Zmluva o dielo č. ÚŠZV- 81 - 61/2008
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTO OBRANY SR
ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

Zastúpený : brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca
IČO: 00804932
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000167777/8180
Tel./ fax. : 00421/45/5562796
Pošta: 962 63 Pliešovce
e-mail : andrea.grnacova@mil.sk
Vybavuje: Ing. Ján RAUSA tel.: 0960 465781
fax: 0960 465779

Objednávateľ nie je platca DPH

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

Pavel FILKUS

A.T. Sytninskeho 273/4

962 62 Sása

Zastúpený: p. Pavel FILKUS
Vybavuje: p. Pavel FILKUS

IČO: 40243532
DIČ: 7201288292
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0402353917/0900
Podnikateľ je zapísaný v žinostenskom registri č. 611-11440 Obvodného úradu vo Zvolene, pod č. Žo-2003/05795/2/BOS
Dodávateľ nie je platca DPH

Čl. II.
Predmet diela

2.1. Predmet diela je: Oprava budovy – b.č. 53 objekt 09.08.001, podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: **Vojenský obvod Lešť – Hlavný tábor stav. objekt b.č. 53**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu budovy č.53 v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. III.
Cena diela

3.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť :

Cena celkom zaokrúhlene: 143 921,00Sk (4 777,3000 €)

3.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Čl. IV.
Termín plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **14.11.2008**
Termín ukončenia: **28.11.2008**

Čl. V.
Projektová dokumentácia

5.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Na faktúre za predmet diela bude 30-denná lehota splatnosti faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúrácie.
6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.5. V prípade, že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru (daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry (daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry (daňového dokladu) objednávateľovi.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.4. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.6. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.7. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

7.8. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.9. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Dodávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.
7.10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z.
7.11. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.12. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

Čl. VIII.
Stavebný denník

8.1. Nevyžaduje sa

Čl. IX.
Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obomi zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odovzdaný, len ak objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.4. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X.
Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI.
Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
11.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
11.4. V prípade omeškania zaplatenia faktúry dodávateľovi si tento nebude uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.

Čl. XII.
Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

12.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XIII.
Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny odboru zabezpečenia Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o

ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác bude p. Pavel HYBSKÝ.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude Ing. Ján RAUSA.

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Prílohou tejto zmluvy o dielo je Zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou a zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Sáse dňa: 10.11.2008

V Lešti dňa: 10. 11.2008

Za zhotoviteľa:

PAVEL FILKUS
A. T. SYTNIANSKÉHO 273/4
962 62 SÁSA
IČO: 40 243 532
DIČ: 720128 8292

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Krycí list rozpočtu

ÚSZ 1205-7/2008

Stavba : Oprava budovy č. 53		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Pavel HYBSKÝ
Miesto : Hlavný tábor	Zmluva č.	Dňa : 30.10.2008

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	143 921 SKK za M3 OP	1 M	143 921 SKK za M
1 M2 ZP	143 921 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	143 921 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 256,00		11 256,00
2	PSV :	21 506,00	88 180,00	109 686,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	32 762,00	88 180,00	120 942,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

PAVEL FILKUS
A. T. SYTNIANSKÉHO 273/4
962 62 SASA
IČO: 40 243 532
DIČ: 7201288292

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	120 942,00
22	DPH 19 % z : 120 942,00	22 979,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	143 921,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	4 014,54
	Cena s DPH	4 777,30
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

cenný práce cvent: Ing. Jan Zemša

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : **30.10.2008**

Spracoval : **Pavel HYBSKÝ**

Stavba : Oprava budovy č. 53

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	636,00	636,00		0,000		0,52
2 - ZÁKLADY	4 140,00	4 140,00		2,903		3,42
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 480,00	6 480,00		0,002	0,736	5,35
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 256,00	11 256,00		2,905	0,736	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	90 118,00	16 918,00	73 200,00	0,630	2,940	74,51
76 - KONŠTRUKCIE	90 118,00	16 918,00	73 200,00	0,630	2,940	74,51
783 - Nátery	2 156,00	2 156,00		0,007		1,78
787 - Zasklievanie	17 412,00	2 432,00	14 980,00			14,39
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	19 568,00	4 588,00	14 980,00	0,007		16,17
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	109 686,00	21 506,00	88 180,00	0,637	2,940	
Za rozpočet celkom :	120 942,00	32 762,00	88 180,00	3,542	3,676	

Projektant:

Spracoval: Pavel HYBSKÝ

: Oprava budovy č. 53

JKSO: Dátum: 30.10.2008

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	253-131403114	Hĺbenie jám hom. 5	1,200	m3	530,00	636,00		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**636,00**	**SKK**		**636,00**		
		2 - ZÁKLADY						
2	011-275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	1,200	m3	3 450,00	4 140,00		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**4 140,00**	**SKK**		**4 140,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
3	013-973042461	Vysekanie kapies v betóne do 0,25 m2 hĺ. do 45 cm	4,000	kus	1 620,00	6 480,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 480,00**	**SKK**		**6 480,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 256,00**	**SKK**		**11 256,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
4	767-767311810	Demontáž svetlíkov so zasklením	14,000	m2	137,00	1 918,00		19
5	767-767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	600,000	kg	25,00	15 000,00		19
6	MAT-553032910	Steny oceľové vstupné a deliace pre zasklenie alebo s plechovou výplňou	600,000	kg	122,00		73 200,00	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**90 118,00**	**SKK**		**16 918,00**	**73 200,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**90 118,00**	**SKK**		**16 918,00**	**73 200,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
7	783-783124720	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické základné	11,200	m2	43,50	487,20		19
8	783-783125230	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické jednon.+2x email	11,200	m2	149,00	1 668,80		19
		783 - Nátery spolu :	**2 156,00**	**SKK**		**2 156,00**		
		787 - Zasklievanie						
9	787-787999905	Zasklievanie, HZS T5	8,000	hod	304,00	2 432,00		19
10	MAT-2831H0125	Lexan Thermoclear Plus LT2UV16/3X/2900-112, čiry	14,000	m2	1 070,00		14 980,00	19
		787 - Zasklievanie spolu :	**17 412,00**	**SKK**		**2 432,00**	**14 980,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**19 568,00**	**SKK**		**4 588,00**	**14 980,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**109 686,00**	**SKK**		**21 506,00**	**88 180,00**	
		Za rozpočet celkom :	**120 942,00**	**SKK**		**32 762,00**	**88 180,00**	

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č.:
ÚŠZV -81-61 /2008:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~):

– v súlade s nevyhnutnou potrebou,

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Ján RAUSA

V Lešti dňa : 10.11.2008 .....

SOR - cenár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Daria MUŽÍKOVÁ

V Lešti dňa: 10.11.2008 .....

VOR - ZV Odd
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania - prieskumu trhu.

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Ján RAUSA

V Lešti dňa : 10.11.2008 .....

SOR - cenár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 10.11. 2008

JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.

. . . . . .

Právny poradca V-Odd
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Miroslav Palovič