PSP 45-3/2007

Zmluva o dielo č. 49/2007
uzatvorená podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany SR
v zastúpení		**Posádková správa budov Zvolen**
štatutárny zástupca:		Ing. Bohuslav Churý
IČO:		00805149
Bankové spojenie		Štátna pokladnica
Číslo účtu:		7000172197/8180
Oprávnený jednať vo veciach technických:		Jaroslav Burda
1.2.Zhotoviteľ	:	**Ján Krajčovič - Krajmont**
sídlo		**913 08 Nová Bošáca č.479**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:		Krajčovič Ján
IČO:		33974349
IČ-DPH:		SK1020588371
Bankové spojenie		Istrobanka Nové Mesto nad Váhom
Č.účtu		10006-1226140/4900
		Tel:032/7788871

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení
2.2. Miesto stavby: VÚ Močiar b.č.1
2.3. Predmet zmluvy: Výmena potrubia z rúrok PE 70 m, sekacie a búracie práce s následnými stavebnými úpravami, oprava tlakov. nádoby, čerpadla a 2 ks elektrických ohrievačov.
2.4.Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
2.5. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.
Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje:
zahájenie prác : 2.4.2007
ukončenie prác: 31.5.2007

3.2.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť , následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.

3.3.Objednávateľ sa zaväzuje :odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
Cena diela

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná v rozsahu schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

základ ceny pre DPH :	210 074,80Sk
DPH 19%	39 914,20Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**249 989,00Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluve.Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby.Práce budú ocenené rovnakým spôsobom ,akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte, ako aj množstvo a jednotková cena HZS sú maximálne a neprekročiteľné.

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie ako je druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať údaje v zmysle §71 Zákona 222/2004 Z.z.

5.3.Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti.Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom k úhrade.

5.4.V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti , uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť

dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje , že spľňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.
Záručná doba , zodpovednosť za vady.

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia , uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu ,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase , kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady , za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia.Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl.V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 ZB o hlásení,evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa - u dozorného vojenského objektu.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.7. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok..

7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce , ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

7.9. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán. ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.10.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási , že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.
7.11.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
7.12.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.
7.13.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
7.14.Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
7.15.Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
7.16.Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .
8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

9.1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
-ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch
-ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
-ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
-ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodádaveľom, alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby
9.2.Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
9.3.Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými opravnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 23.3.2007 hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca

Vo Zvolene dňa 26.3.2007

Posádková správa budov
ZVOLEN

.....
objednávateľ

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

.....
zhotoviteľ
Ján Krajčovič

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účelná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 23. 3. 2007 hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca

PSB 45-1/2007

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba :2007- PSB Zvolen	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Opravy vodovodných rozvodov a vodár.zariadení -Močiar	KP :	Spracoval : Kredátusová
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Zvolen		ZVOLEN	IČO : 00805149	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT	91308	NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349	DIČ : 1020588371	IČ DPH : SK1020588371
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	249 989 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	249 989 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	249 989 Sk	za M2 ZP	1 M	249 989 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	90 562,86		90 562,86
2	PSV :	104 392,00		104 392,00
3	MCE :	15 120,00		15 120,00
4	iné :			
5	Súčet :	210 074,86		210 074,86

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371 tel./fax: 032-7788871, 0905-695504

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		210 074,86
22	DPH 19 % z :	210 074,86	39 914,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		249 989,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

...IO SR Posádková správa budov Zvolen
...ef : Ján Krajčovič -KRAJMONT
...bjektant :

KP :
Dátum : . .
Spracoval : **Kredátusová**

Stavba :2007- PSB Zvolen
Objekt : Opravy vodovodných rozvodov a vodár.zariadení -Močiar

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	38 865,90	38 865,90		13,671		18,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	51 696,96	51 696,96		0,137	6,859	24,60
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	90 562,86	90 562,86		13,809	6,859	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
722 - Vnútorný vodovod	46 265,00	46 265,00		0,109	0,126	22,02
725 - Zariaďovacie predmety	20 160,00	20 160,00				9,59
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	66 425,00	66 425,00		0,109	0,126	31,61
732 - Strojovne	32 378,00	32 378,00		0,019	0,096	15,41
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	32 378,00	32 378,00		0,019	0,096	15,41
784 - Maľby	5 589,00	5 589,00		0,049	0,024	2,66
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 589,00	5 589,00		0,049	0,024	2,66
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	104 392,00	104 392,00		0,178	0,246	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	15 120,00	15 120,00				7,19
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	15 120,00	15 120,00				
Za rozpočet celkom :	210 074,86	210 074,86		13,987	7,105	

MO SR Posádková správa budov Zvolen

ant :

odávateľ : **Ján Krajčovič -KRAJMONT**

Spracoval : **Kredátusová**

KP :

Dátum : . .

Stavba :2007- PSB Zvolen

Objekt : Opravy vodovodných rozvodov a vodár.zariadení -Močiar

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	310236251	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehl.v murive hr.do 45 cm	2,000	kus	280,00	560,00	424,26	54,16	19,06			44,27	18,25
2	310237251	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehl.v murive hr.do 45 cm	1,000	kus	625,00	625,00	469,73	62,01	21,83			50,69	20,74
3	411387531	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch,	2,000	kus	327,00	654,00	156,30	197,50	69,52			161,44	69,24
4	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	12,000	kus	72,00	864,00	172,44	275,40	96,96			225,11	94,09
5	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	6,000	kus	107,00	642,00	194,64	178,56	62,88			145,95	59,97
6	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	2,000	kus	257,00	514,00	144,86	146,66	51,62			119,88	50,98
7	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	21,600	m2	228,00	4 924,80	2 177,28	1 093,39	384,91			893,76	375,45
8	612453521	Omietka rýh stien šír.15 cm MC hladkých drev.hladených	29,500	m2	421,00	12 419,50	4 328,24	3 212,25	1 130,73			2 625,76	1 122,51
9	612453651	Omietka rýh stien šir. 30 cm MC hladkých oceľ.hladených	14,200	m2	418,00	5 935,60	1 591,53	1 728,85	608,61			1 413,20	593,40
10	631312131	Doplnenie mazaniny bet. 1-4 m2 hr. nad 8 cm	2,100	m3	2 960,00	6 216,00	4 830,00	552,99	194,64			452,02	186,33
11	631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	1,650	m3	3 340,00	5 511,00	3 795,00	681,16	239,77			556,79	238,26
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**38 865,90**	**Sk**			**18 284,28**	**8 182,94**	**2 880,55**			**6 688,87**	**2 829,23**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
12	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	38,000	m2	58,00	2 204,00	1 179,14	401,28	141,36		4,18	330,54	147,50
13	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	28,000	m2	25,00	700,00	2,24	278,60	98,00			227,73	93,43
14	971033241	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	5,000	kus	66,00	330,00		130,65	46,00			106,80	46,55
15	971033351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	4,000	kus	234,00	936,00	110,60	328,56	115,64			268,57	112,63
16	971033361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	2,000	kus	329,00	658,00	55,30	239,60	84,34			195,85	82,91
17	971042261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	4,000	kus	865,00	3 460,00	55,32	1 353,44	476,40			1 106,33	468,51
18	973031151	Vysek. výklenkov nad 0,25 m2 v murive z tehál	0,240	m3	3 330,00	799,20	6,90	314,39	110,66			257,00	110,23
19	973031346	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 45 cm	3,000	kus	395,00	1 185,00	56,52	448,05	157,71			366,24	156,48
20	973042461	Vysekanie kapies v murive z betónu do 0,25 m2 hl. do 45 cm	3,000	kus	1 490,00	4 470,00	30,36	1 765,86	621,57			1 443,44	608,77

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
21	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	86,000	m	188,00	16 168,00	878,06	6 064,72	2 134,52			4 957,42	2 133,28
22	974031253	Vysekanie rýh v tehel. murive pri strope do 10 x 10 cm	58,000	m	124,00	7 192,00	592,18	2 611,74	919,30			2 134,89	933,89
23	974042554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm	2,200	m	251,00	552,20		219,58	77,28			179,49	75,84
24	974049521	Vysekanie rýh B stien hĺ. 5cm š. 15cm	2,700	m	317,00	855,90	27,56	173,58	61,10	206,33	4,18	269,16	113,97
25	974049531	Vysekanie rýh B stien hĺ. 10cm š. 15cm	1,200	m	555,00	666,00	12,25	135,57	47,72	165,31	3,34	212,79	88,99
26	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,860	t	271,00	1 859,06		288,80	101,66		607,59	603,42	257,57
27	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,860	t	221,00	1 516,06		601,69	211,76			491,84	210,76
28	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,806	t	590,00	8 145,54		2 692,30	947,64	743,03	9,25	2 655,58	1 097,71
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**51 696,96**	**Sk**			**3 006,44**	**18 048,43**	**6 352,69**	**1 114,68**	**628,55**	**15 807,09**	**6 739,05**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**90 562,86**	**Sk**			**21 290,72**	**26 231,38**	**9 233,25**	**1 114,68**	**628,55**	**22 495,96**	**9 568,29**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
		722 - Vnútorný vodovod											
29	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	63,000	m	44,00	2 772,00		865,62	304,92			1 225,09	376,37
30	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1	12,000	kus	251,00	3 012,00	1 685,76	413,64	145,56			585,41	181,63
31	722170946	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 6/4	4,000	kus	378,00	1 512,00	893,92	192,08	67,60			271,85	86,55
32	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	7,000	m	269,00	1 883,00	372,47	471,10	165,83			666,74	206,86
33	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	45,000	m	280,00	12 600,00	2 899,80	3 028,50	1 066,05			4 286,15	1 319,50
34	722170911	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32	6,000	kus	387,00	2 322,00	1 002,54	410,28	144,42			580,66	184,10
35	722171214	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	18,000	m	376,00	6 768,00	2 372,22	1 367,28	481,32			1 935,07	612,11
36	722171932	Opr. vodov. potrubia z PE výmena tvarovky DN 20	4,000	kus	124,00	496,00	219,96	86,32	30,40			122,16	37,16
37	722190225	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 40	5,000	súbor	2 980,00	14 900,00	10 508,65	1 373,05	483,30			1 943,24	591,76
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**46 265,00**	**Sk**			**19 955,32**	**8 207,87**	**2 889,40**			**11 616,37**	**3 596,04**
		725 - Zariaďovacie predmety											
38	725999905	Úpravy pri oprave soc.zariadení	64,000	hod	315,00	20 160,00		6 284,80	2 212,48			8 894,72	2 768,00
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**20 160,00**	**Sk**				**6 284,80**	**2 212,48**			**8 894,72**	**2 768,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**66 425,00**	**Sk**			**19 955,32**	**14 492,67**	**5 101,88**			**20 511,09**	**6 364,04**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE											

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		732 - Strojovne											
39	732213813	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 630 l	1,000	kus	2 420,00	2 420,00	1 794,00	194,70	68,53			275,55	87,22
40	732324813	Vypustenie vody pri demontáži z nádrží do 200 l	2,000	kus	114,00	228,00		70,80	24,92			100,20	32,08
41	732390853	Zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l	2,000	kus	580,00	1 160,00		361,08	127,10			511,03	160,79
42	734172213	Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. redukované DN 25/20	2,000	súbor	1 180,00	2 360,00	1 487,08	269,56	94,88			381,50	126,98
43	734411148	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTU 160mm	2,000	kus	710,00	1 420,00	1 183,72	74,82	26,34			105,90	29,22
44	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	1,000	kus	2 230,00	2 230,00	2 091,55	42,52	14,97			60,18	20,78
45	732999905	Oprava tlak.nádoby- expanzomat " odpoj.oprava ,zapojenie	48,000	hod	315,00	15 120,00		4 713,60	1 659,36			6 671,04	2 076,00
46	732999906	Oprava čerpadla pre cirkuláciu TUV	24,000	hod	310,00	7 440,00		2 316,00	815,28			3 277,78	1 030,94
		732 - Strojovne spolu :	**32 378,00**	**Sk**			**6 556,35**	**8 043,08**	**2 831,38**			**11 383,18**	**3 564,01**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**32 378,00**	**Sk**			**6 556,35**	**8 043,08**	**2 831,38**			**11 383,18**	**3 564,01**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		784 - Maľby											
47	784451911	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	42,000	m2	28,50	1 197,00	228,90	301,14	105,84			426,19	134,93
48	781421902	Opravy obkladov vnút. z obklad. opakových 300x150	12,000	kus	106,00	1 272,00	423,00	265,56	93,48			375,84	114,12
49	783802821	Odstránenie náterov z omietok stropov opálením	7,500	m2	169,00	1 267,50	22,50	387,30	136,35			548,13	173,22
50	783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	7,500	m2	115,00	862,50	339,52	162,52	57,22			230,02	73,20
51	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	18,000	m2	55,00	990,00	135,36	267,66	94,14			378,81	114,03
		784 - Maľby spolu :	**5 589,00**	**Sk**			**1 149,28**	**1 384,18**	**487,03**			**1 958,99**	**609,50**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 589,00**	**Sk**			**1 149,28**	**1 384,18**	**487,03**			**1 958,99**	**609,50**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**104 392,00**	**Sk**			**27 660,95**	**23 919,93**	**8 420,29**			**33 853,26**	**10 537,55**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
52	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia elektr. + zásob.vody	48,000	hod	315,00	15 120,00		4 713,60	1 659,36			6 671,04	2 076,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**15 120,00**	**Sk**				**4 713,60**	**1 659,36**			**6 671,04**	**2 076,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**15 120,00**	**Sk**				**4 713,60**	**1 659,36**			**6 671,04**	**2 076,00**
		Za rozpočet celkom :	**210 074,86**	**Sk**			**48 951,68**	**54 864,92**	**19 312,90**	**1 114,68**	**628,55**	**63 020,26**	**22 181,84**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo

