Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-334-2/2005

Ružomberok 28 novembra 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov 3
Príloha

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-334-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných		Ing. Vladimír Tomka - vedúci PSB
vo veciach technických		z. Miroslav RIŠKO
IČO		00805173
Bankové spojenie		Štátna pokladnica
Číslo účtu		7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	MRAVEC - Rudolf MRAVEC - sukromný podnikateľ R. Jašíka 548 023 54 Turzovka
Zastúpený		Rudolf MRAVEC - konateľ
IČO		14160927
DIČ		1020454413
IČ DPH		SK 1020454413
Bankové spojenie		VÚB a. s. Turzovka
Číslo účtu		122046322/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti		Výpis zo živnostenského registra č. 502 - 3658 zo dňa 04.05.2005

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava oplotenia kasárenského objektu Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác 28. 11. 2005
Ukončenie prác 09. 12. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške 499 899,25 Sk bez DPH
DPH: 94 980,90 Sk
Cena s DPH: 594 880,15 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác . Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác

5.3. Splatnosť faktury je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 28. novembra 2005.

Ing. Vladimír TOMKA	Rudolf MRAVEC
objednávateľ	zhotoviteľ

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 28.11.2005	podpis
Súhlasí	Ing. Vladimír TOMKA	dňa 28.11.2005	podpis
Napísal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 28.11.2005	podpis
Odoslal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 28.11.2005	podpis

Uložené (kde) PSB - RBK -608/2005 pod č. 2 Počet listov : 3
Skartačný znak a lehota ulož.: S - 5
Vytlačok číslo 1. : pre spis
Vytlačok číslo 2. : Rudolf MRAVEC – MRAVEC . R. Jašíka 548 , 023 54 Turzovka
Vytlačok číslo 3. :VÚFZ Trenčín
Vytlačok číslo 4 : Finančný referent PSB

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky .....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum:28.11.2005 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

HLUBINA Stanislav

Fa MRAVEC, Turzovka, Jašikova 51		KS :
Objekt :Oprava oplotenia VÚ Mokraď		Rozpočet :
		Spracoval
Miesto Mokraď	Zmluva č	Dňa

Odberateľ PSB Ružomberok	IČO	DIČ
		IČ DPH :
Dodávateľ : Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51	IČO : 14160927	DIČ
		IČ DPH SK1020454413
Projektant	IČO	DIČ
		IČ DPH

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV	163 093.78	55 825.00	218 918.78
2	PSV	86 369.07	194 611.40	280 980.47
3	MCE			
4	iné			
5	Súčet :	249 462.85	250 436.40	499 899.25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 899.25
22	DPH 19 % z :	499 899.25	94 980.90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 880.15

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Podpis :

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: Oprava oplotenia VÚ Mokraď — *HLUBINA Stanislav*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
		nová časť + oprava jestv. oplot					
19	553000020	Oceľové konštrukcie - nosná konštrukcia uchytenia oplotenia *67.00*9.00 = 603.000*	603.000	kg	64.00		38 592.00
20	767916110	Montaž oplotenia z plechu tvarovaného do 30 kg *43+6 = 49.000*	49.000	m	228.00	11 172.00	
21	553521830	Tabuľa z tvarov. plechu Rannila *43.00*2.00*1.05 = 90.300* *6.00*2.50*1.05 = 15.750*	106.050	m2	278.00		29 481.90
22	767920260	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 15 m2	3.000	kus	1 620.00	4 860.00	
23	553464105	Atyp. oceľ. brana, rozm. 600x220 cm + 2 ks stĺpoky	3.000	kus	39 700.00		119 100.00
24	767920850	Demontáž vrát v oplotení do 20 m2	4.000	kus	1 140.00	4 560.00	
25	767999991	Vyrovnávanie jestvujúceho plotenia (stĺpky + uchytenie viniteho plechu)	164.000	hod	250.00	41 000.00	
26	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 823.648	%	0.80	1 458.92	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu	**270 130,07**	**Sk**		**75 518,67**	**194 611,40**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	**270 130,07**	**Sk**		**75 518,67**	**194 611,40**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Natery					
27	783225100	Natery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnas. +1x email *6.00*2.20*2*3 = 79.200*	79.200	m2	137.00	10 850.40	
		783 - Natery spolu	**10 850,40**	**Sk**		**10 850,40**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	**10 850,40**	**Sk**		**10 850,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**280 980,47**	**Sk**		**86 369,07**	**194 611,40**
		Za rozpočet celkom :	**499 899,25**	**Sk**		**249 462,85**	**250 436,40**

Odberatel **PSB Ružomberok** *Projektant*

Dodavatel **Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51** *Spracoval*

Fa MRAVEC, Turzovka, Jašikova 51 *KS* *Dátum* . .

Objekt :Oprava oplotenia VÚ Mokraď

Prehľad rozpočtových nákladov

HLUBINA Stanislav

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	550.000	m2	29.50	16 225,00	
2	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	560.000	m2	6.60	3 696,00	
3	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr 4 ručné do 1.00 m2 pôdorys. plochy	15.400	m3	1 670,00	25 718,00	
4	162201201	Ručne prem. výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	15.400	m3	143.00	2 202,20	
5	18200*121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-15 cm v rovine	600.000	m2	20.50	12 300,00	
		1 - ZEMNE PRACE spolu	**60 141,20**	**Sk**		**60 141,20**	
		2 - ZÁKLADY					
6	27531351*1	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 *"stĺpiky" 0.50*0.50*0.80*36 = 7.200* *"vzpery" 0.50*0.50*0.80*41 = 8.200*	15.400	m3	2 900.00	44 660,00	
		2 - ZÁKLADY spolu	**44 660,00**	**Sk**		**44 660,00**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
7	338171121	Osadzovanie stĺpikov vzper plot. oceľ. do 2.6 m so zaliatím *36+41 = 77.000*	77.000	kus	74.00	5 698,00	
8	553464630	Stĺpiky vzpery oceľ plotové výška 255	77.000	kus	725,00		55 825,00
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**61 523.00**	**Sk**		**5 698,00**	**55 825,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 *0.50*0.50*0.80*27 = 5.400*	5.400	m3	2 110.00	11 394,00	
10	962042334	Búranie betónových stĺpikov *0.15*0.15*2.00*27 = 1.215*	1.215	m3	1 930.00	2 344,95	
11	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lat, dosák, plech, plet *"pletivo" 35.00+52.00 = 87.000* *"vinuty plech" 26 = 26.000*	113.000	m	81.50	9 209.50	
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16.203	t	257,00	4 164,17	
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	162.030	t	8.60	1 393,46	
14	979131409	Poplatok za ulož.a znešk staveb. sute na vymedzených skládkach	16.203	t	650,00	10 531,95	
15	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	38.733	t	350.00	13 556,55	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**52 594,58**	**Sk**		**52 594,58**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**218 918,78**	**Sk**		**163 093,78**	**55 825,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76,- KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
16	767911130	Montáž oplotenia pletivom výšky do 2.0 m	42.500	m	69.50	2 953,75	
17	313275045	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, výška 200cm+napí drôt+napín. šróby	42.500	m	175.00		7 437,50
18	767915210	Montáž oplotenia - nosná časť z profilovej ocele do 15 kg	67.000	m	142.00	9 514,00	

Odberateľ **PSB Ružomberok**
Projektant
Dodavateľ **Rudolf Mravec-MRAVEC,Turzovka 51**

Spracoval
KS
Dátum . .

Fa MRAVEC, Turzovka, Jašikova 51
Objekt :Oprava oplotenia VÚ Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNÉ PRÁCE								
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	550.000	m2	29.50		11.25	4.69	13.56	0,172
					16 225.00		6 187.50	2 579.50	7 458.00	94.600
2	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	560.000	m2	6.60	1,63	1.96	0.69	2.32	0.030
					3 696.00	912.80	1 097.60	386.40	1 299.20	16.800
3	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr 4 ručne do 1.00 m2 pôdorys. plochy	15.400	m3	1 670.00		663.11	233.41	773.48	7,645
					25 718.00		10 211.89	3 594.51	11 911.59	117.733
4	162201201	Ručné prem. výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	15.400	m3	143.00		56.68	19.95	66.37	0,868
					2 202.20		872.87	307.23	1 022.09	13.367
5	182001121	Plošná úprava terénu nerovnosti do +-15 cm v rovine	600.000	m2	20.50		8.23	2.90	9.37	0,126
					12 300.00		4 938.00	1 740.00	5 622.00	75.600
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**60 141,20**	**Sk**		**912,80**	**23 307,86**	**8 607,64**	**27 312,89**	**318,100**
		2 - ZÁKLADY								
6	275313511	Základové patky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	15.400	m3	2 900.00	2 754.24	32.69	43.58	69.49	0,477
					44 660.00	42 415.29	503.42	671.13	1 070.14	7.345
		2 - ZÁKLADY spolu :	**44 660,00**	**Sk**		**42 415,29**	**503,42**	**671,13**	**1 070,14**	**7,345**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
7	338171121	Osadzovanie stĺpikov. vzper plot. oceľ do 2.6 m so zaliatím	77.000	kus	74.00	8.49	26.06	9.17	30.28	0,360
					5 698.00	653.73	2 006.62	706.09	2 331.56	27.720
8	553464630	Stĺpiky, vzpery oceľ plotové výška 255	77.000	kus	725.00	725.00				
					55 825.00	55 825.00				
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**61 523,00**	**Sk**		**56 478,73**	**2 006,62**	**706,09**	**2 331,56**	**27,720**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
9	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	5,400	m3	2 110,00		520,69	610,37	978,94	6,571
					11 394,00		2 811,72	3 295,99	5 286,27	35,483
10	962042334	Búranie betónových stĺpikov	1,215	m3	1 930,00	247,45	461,43	442,47	778,65	5,921
					2 344,95	300,65	560,63	537,60	946,05	7,194
11	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lat, dosák, plech. plet	113,000	m	81,50		32,41	11,41	37,68	0,480
					9 209,50		3 662,33	1 289,33	4 257,84	54,240
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,203	t	257,00		38,40	13,52	205,08	0,588
					4 164,17		622,19	219,06	3 322,91	9,527
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	162,030	t	8,60					
					1 393,45					
14	979131409	Poplatok za ulož. a zneš. staveb. sute na vymedzených skládkach	16,203	t	650,00					
					10 531,95					
15	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvlaštne, rôzne murov. v. do 10m	38,733	t	350,00		79,22	108,84	161,94	1,142
					13 556,55		3 068,42	4 215,69	6 272,42	44,233
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**52 594,58**	**Sk**		**300,65**	**10 725,31**	**9 557,69**	**20 085,50**	**150,677**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**218 918,78**	**Sk**		**100 107,47**	**36 543,22**	**19 542,55**	**50 800,10**	**503,843**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		76 - KONŠTRUKCIE								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
16	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	42,500	m	69,50		21,72	7,65	40,13	0,300
					2 953,75		923,10	325,12	1 705,52	12,750
17	313275045	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, výška 200cm+napí drôt+napín. škroby	42,500	m	175,00	175,00				
					7 437,50	7 437,50				
18	767915210	Montáž oplotenia - nosná časť z profilovej ocele do 15 kg.	67,000	m	142,00		44,30	15,59	82,11	0,495
					9 514,00		2 968,10	1 044,53	5 501,37	33,165
19	553000020	Oceľové konštrukcie - nosná konštrukcia uchytenia oplotenia	603,000	kg	64,00	64,00				
					38 592,00	38 592,00				

Cenová kalkulácia

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena	Material	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnost v NH
20	767916110	Montaž oplotenia z plechu tvarovaneho, do 30 kg	49.000	m	228.00	140.53	27.40	9.64	50.43	0.340
					11 172.00	6 885.97	1 342.60	472.36	2 471.07	16.660
21	553521830	Tabuľa z tvarov. plechu Rannila	106.050	m2	278.00	278.00				
					29 481.90	29 481.90				
22	767920260	Montaž vrat a vratok v oploteni na stlpky oceľove do 15 m2	3.000	kus	1 620.00		380.94	302.06	937.00	5.160
					4 860.00		1 142.82	906.18	2 811.00	15.480
23	553464105	Atyp ocel brana rozm. 600x220 cm + 2 ks stlpoky	3.000	kus	39 700.00	39 700.00				
					119 100.00	119 100.00				
24	767920860	Demontaž vrat v oploteni do 20 m2	4.000	kus	1 140.00		266.66	211.41	661.93	3.612
					4 560.00		1 066.64	845.64	2 647.72	14.448
25	767999991	Vyrovnavanie jestvujuceho plotenia (stlpky + uchytenie vlniteho plechu)	164.000	hod	250.00	13.12	20.95	7.72	208.21	0.262
					41 000.00	2 151.68	3 435.80	1 266.08	34 146.44	42.968
26	998767201	Presun hmot pre kovove stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 823.648	%	0.80					
					1 458.91					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**270 130,07**	**Sk**		**203 649,05**	**10 879,06**	**4 859,91**	**49 283,12**	**135,471**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**270 130,07**	**Sk**		**203 649,05**	**10 879,06**	**4 859,91**	**49 283,12**	**135,471**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
27	783225100	Natery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnas. +1x email	79.200	m2	137.00	44.21	28.81	10.14	53.84	0.403
					10 850.40	3 501.43	2 281.75	803.08	4 264.12	31.917
		783 - Nátery spolu :	**10 850,40**	**Sk**		**3 501,43**	**2 281,75**	**803,08**	**4 264,12**	**31,917**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 850,40**	**Sk**		**3 501,43**	**2 281,75**	**803,08**	**4 264,12**	**31,917**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**280 980,47**	**Sk**		**207 150,48**	**13 160,81**	**5 663,00**	**53 547,25**	**167,388**
		Za rozpočet celkom :	**499 899,25**	**Sk**		**307 257,95**	**49 704,04**	**25 205,56**	**104 347,35**	**671,232**

Nekalk. : 13384,33 **Výrobná réžia :** 37109,16 **Správna réžia :** 16505,08 **Zisk :** 50733,12

Príloha č. 2 k č. p. PSB RBK-334 2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Rudolf MRAVEC - MRAVEC , R. Jašíka 548 , 023 54 Turzovka

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 334 - 2/2005 kasárenský objekt Mokraď - Oprava oplotenia kasárenského objektu Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykona dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí, práca s horľavým materiálom, práca vo výškach nad 1,2 m , práca so stavebnými mechanizmami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušne normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodavateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je.

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Rudolf MRAVEC	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď

Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 334 – 2/2005

V Ružomberku , 28. novembra 2005

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Rudolf MRAVEC

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

16. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková: