ID 8754

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-73/2008

Ružomberok : 17. júna. 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 1/2 -

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-73/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Mojzesova 24 011 63 Žilina
Zastúpený	:	p. BELÁNIK Ján konateľ spoločnosti p. KUČERKA Marián technický zástupca
IČO	:	3159086
IČ DPH	:	SK2020445779
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Žilina číslo účtu: 3021840-432/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 25.08.1993 OZ Žilina, vložka 1360 / L

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava parovodov v objekte VÚ 1305 Mokraď", v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. júna. 2008
Ukončenie prác : 31. augusta. 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH :	398 130, - Sk
DPH :	75 644,70 Sk
Cena s DPH :	473 774,70 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia a rozpisom hodín prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za Závady.

6.1. Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých závad.

Pozádková správa budov

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 12.6.

Ing. TOMKA Vladimír
objednávateľ

V Žiline : 19.6.2008

ČKD BUDULA, ... ŽILINA

p. BELÁNIK Ján
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-73/2008

DO HODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : ČKD DUKLA, Montáže s.r.o., 011 63 Žilina.

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-73/2008 „ Oprava parovodov v objekte VÚ 1305. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na trasu parovodov, na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľudovít MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
	p. Miroslav MATEJČEK	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	p. Marián KUČERKA	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-73/2008.

V Ružomberku 12.6. 2008

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Žiline : 19.6. 2008

ČSD DUKLA, Montáže s.r.o. ŽILINA

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján BELÁNIK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

ID 11 264

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-73/2008

Ružomberok : 05. november. 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 2
Príloha :

DODATOK č. 1.
k zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-73/2008 z 19.06.2008. uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Mojzesova 24 011 63 Žilina
Zastúpený	:	p. BELÁNIK Ján konateľ spoločnosti p. KUČERKA Marián technický zástupca
IČO	:	31591086
IČ DPH	:	SK 2020445779
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Žilina číslo účtu: 3021840-432/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 25.08.1993 OZ Žilina, vložka 1360 / L Registračné číslo v zozname podnikateľov 2007/07-PO-B0948.

Článok II.
Predmet dodatku zmluvy.

2.1. Predmetom dodatku zmluvy je navŕšenie objemu prác platnosti Zmluvy o dielo č. PSB Rbk – 180 -73/2008 o zabezpečení realizácie „ Oprava parovodov v objekte VÚ 1305", Z dôvodu zisteného väčšieho rozsahu opotrebovanosti parovodu a vzniknutej havárie č. 330, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku – príloha.

2.2. Predmetom dodatku zmluvy je i článok III. v bode 3.1. o Čase plnenie a článku IV. v bode 4.1. Cena diela.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. V článku III. Čas plnenia zmluvy o dielo v bode 3.1. sa na základe dohody zmluvných strán, mení čas ukončenia prác.

Zahájenie prác : 23. júna. 2008.
Ukončenie prác : 20. novembra. 2008.

Článok IV.
Cena diela

4.1. V článku IV. Cena diela v bode 4.1. v zmysle upraveného predmetu plnenia v článku II. bodu 2.1.; 2.2., zmluvné strany sa dohodli o zmene ceny.
Pôvodná cena 473 774,70 Sk. vrátane DPH, bude zvýšená o 699 824,70 Sk. vrátane DPH.
Celková dohodnutá maximálna cena za dielo je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a neskorších predpisov :

Bez DPH	:	986 218,00 Sk.
DPH	:	187 381,40 Sk.
Cena s DPH	:	1 173 599,40 Sk.

Cena je určená ponukovými rozpočtami, z ktorých jeden je prílohou zmluvy a druhý je prílohou Dodatku č.1.

Článok V.

5.1. Ostatné náležitosti zmluvy číslo PSB-Rbk-180-73/2008 zostávajú nezmenené.

5.2. Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v piatych rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť orginálu.

5.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

V Ružomberku : 07 -11- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Žiline : 10 -11- 2008

ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. ŽILINA

p. Ján BELÁNIK
zhotoviteľ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu PSS -RDL- 180-73/2008

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Lenka MACKOVÁ