Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-579-2/2004

Ružomberok . novembra 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-579-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky<br>Posádková správa budov Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB |
| vo veciach technických | : | p. Stanislav Ondrík |
| **IČO** | : | 00805173 |
| **Bankové spojenie** | : | NBS Trenčín<br>číslo účtu: 66204-882/0720 |
| **Zhotoviteľ** | : | Prima Invest, s. r. o,<br>Sládkovičova 20<br>974 05 Banská Bystrica |
| Zastúpený | : | Ing. Ľubomír Vaňo<br>konateľ spoločnosti |
| vo veciach technických | : | Pavel Mihálik<br>stavbyvedúci |
| **IČO** | : | 31644791 |
| **IČ DPH** | : | SK2020457450 |
| **Bankové spojenie** | : | Slovenská sporiteľňa, a. s., Banská Bystrica |
| číslo účtu | : | 50183060/0900 |
| **Oprávnený k podnikateľskej činnosti** | : | Výpis z Obchodného registra, zo dňa 14.02.1996<br>Okresného súdu Banská Bystrica<br>Vložka číslo 3318/S, oddiel: Sro |

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budov číslo 39 – oprava drevených okien a dverí v objekte kasární Ružomberok " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 06. decembra 2004
Ukončenie prác : 10. decembra 2004

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 499 999,28 Sk
DPH : 94 999,90 Sk
Cena s DPH : 594 999,18 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

**8.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.6.** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

**8.7.** Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku . novembra 2004.

| | |
|---|---|
| Ing. Tomka Vladimír<br>objednávateľ | Ing. Ľubomír Vaňo<br>zhotoviteľ |

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-579-2/2004

**D O H O D A**
**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.**

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
Posádková správa Ružomberok
2. zhotoviteľom : Prima Invest, s. r. o., Sládkovičova 20, Banská Bystrica

**I.**
**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1771 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**II.**
**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

budovy číslo 39 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu komunikácie od budovy číslo 29 (dozorný vchodu) po budovu číslo 39.

**III.**
**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**IV.**
**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

**V.**
**Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práca vo výške – maľby a nátery.

**VI.**
**Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

## VII.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

## VIII.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ing. Ľubomír Vaňo – konateľ spoločnosti, Pavel Mihálik – stavbyvedúci.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ing. Ľubomír Vaňo – konateľ spoločnosti, Pavel Mihálik – stavbyvedúci.

## IX.

**Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1771 | pplk. Ing. Jiří Ládra | veliteľ VÚ 1771 |
| | p. Stanislav Ondrík | bezpečnostný technik PSB |
| | p. Ing. Vladimír Tomka | vedúci PSB Ružomberok |
| za dodávateľa : | p. Ing. Ľubomír Vaňo | majiteľ firmy |
| | p. Pavel Mihálik | vedúci stavby |

## X.

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

## XI.

**Platnosť zmluvy**

**od 22. 11. 2004 do 10. 12. 2004**

V Ružomberku: . novembra 2004

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

---

zodpovedný
za BOZP: Ing. Ľubomír Vaňo

# Krycí list rozpočtu

PRIMA INVEST s.r.o.

Stavba : PSS Ružomberok VÚ 1250 JKSO :

Objekt : Budova č. 39 Rozpočet : 45/2004/CK

Spracoval : Prima Invest, s.r.o.

Miesto : VÚ 1250 Ružomberok Zmluva č. Dňa :

Odberateľ : PSS VÚ 1250 Ružomberok IČO DIČ :

Dodávateľ : Prima Invest, s.r.o. IČO 316 44 791 DIČ : SK2020457450
Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica

Projektant IČO : DIČ :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 594 999 Sk | za M3 OP | | 1 M | 594 999Sk | za M |
| | 1 M2 ZP | 594 999 Sk | za M2 ZP | | | | |
| | 1 M2 UP | 594 999 Sk | za M2 UP | | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 240 057,31 | | 240 057,31 |
| 2 | PSV : | 41 908,41 | 218 033,56 | 259 941,97 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 281 965,72 | 218 033,56 | 499 999,28 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Stažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 499 999,28 |
| 22 | DPH 19 % z | 94 999,90 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 594 999,12 |

F Odpočet - pripočet

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* PRIMA INVEST s.r.o.

*Podpis :*

*Tlačivo : ÚDIS A10*

Odberateľ :

Dodávateľ **PRIMA INVEST s.r.o. B.Bystrica Sladkovičova 20**

Projektant : **PSB VÚ 1250 Ružomberok**

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba : PSB Ružomberok VÚ 1250** **Objekt : Budova č.39**

*PRIMA INVEST s.r.o.*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 7 886,76 | 7 886,76 | | 1,856 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 134 951,09 | 134 951,09 | | 12,889 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 97 219,46 | 97 219,46 | | 0,081 | 17,241 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 240 057,31 | 240 057,31 | | 14,827 | 17,241 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 7 891,60 | 7 891,60 | | 0,046 | 0,032 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 5 096,00 | 5 096,00 | | 0,000 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 236 147,12 | 18 113,56 | 218 033,56 | 1,741 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 249 134,72 | 31 101,16 | 218 033,56 | 1,787 | 0,032 |
| 784 - Maľby | 3 607,25 | 3 607,25 | | 0,034 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 3 607,25 | 3 607,25 | | 0,034 | |
| 799 - PSV ostatné | 7 200,00 | 7 200,00 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 259 941,97 | 41 908,41 | 218 033,56 | 1,822 | 0,032 |
| **Za rozpočet celkom :** | 499 999,28 | 281 965,72 | 218 033,56 | 16,649 | 17,273 |

Odberateľ : **PSB VÚ 1250 Ružomberok**
Dodávateľ : **PRIMA INVEST s.r.o. B.Bystrica Sladkovičova 20**
**Stavba : PSB Ružomberok VÚ 1250**
**Objekt : Budova č.39**

Projektant :
Spracoval : **PRIMA INVEST s.r.o. Banská Bystrica**
JKSO : Dátum . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 1 | 349234831 | DOPLNENIE OKENNYCH OBRUB | 32,060 | m | 246,00 | 7 886,76 | | 19 |
| | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **7 886,76** | **Sk** | | **7 886,76** | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 2 | 610991111 | ZAKRYVANIE VYPLNI VNUT OKEN OTV | 375,600 | m2 | 24,50 | 9 202,20 | | 19 |
| 3 | 612425931 | OMIET VNUT OSTEN OKNA DVER VAP STUK | 62,260 | m2 | 287,00 | 17 868,62 | | 19 |
| 4 | 612453551 | ZAOMIET RYH STIEN S15CM MC HLAD OCE | 45,800 | m2 | 448,00 | 20 518,40 | | 19 |
| | 612456211 | POSTREK VODO-TEPEL IZOL STIEN MC | 64,490 | m2 | 28,00 | 1 805,72 | | 19 |
| 6 | 612456212 | POSTR IZOL STIEN MC HR JADRA 8 MM | 140,000 | m2 | 115,00 | 16 100,00 | | 19 |
| 7 | 612476113 | SAN.POSTREK MURIVA MCO-2 HR. 4MM | 140,000 | m2 | 112,00 | 15 680,00 | | 19 |
| 8 | 612476411 | SAN.OMIETKA HLAD MSP-024 HR. 20MM | 140,000 | m2 | 353,00 | 49 420,00 | | 19 |
| 9 | 627661113 | PENETR NATER MURIVA | 157,180 | m | 16,70 | 2 624,91 | | 19 |
| 10 | 629451112 | VYROVNAVACIA VRSTVA MC POD PARAPET | 32,060 | m | 54,00 | 1 731,24 | | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **134 951,09** | **Sk** | | **134 951,09** | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 11 | 952901114 | VYCIST BUDOV VYSKA PODL NAD 4M | 488,275 | m2 | 55,00 | 26 855,13 | | 19 |
| 12 | 967032975 | OSEKANIE FASAD PRVKU VYL NAD 8CM | 31,130 | m2 | 146,00 | 4 544,98 | | 19 |
| 13 | 968061113 | VYVES DREV KRID OKIEN NAD 1,5M2 | 52,000 | kus | 9,10 | 473,20 | | 19 |
| 14 | 968061126 | VYVES DREV KRID DVERI NAD 1,5M2 | 2,000 | kus | 13,70 | 27,40 | | 19 |
| 15 | 968072355 | BUR RAM OKNA ZDVOJ KOV DO 2M2 | 50,782 | m2 | 184,00 | 9 343,89 | | 19 |
| 16 | 978021191 | OTLC OMIET CEM VNUT STIEN DO 100% | 140,000 | m2 | 133,00 | 18 620,00 | | 19 |
| | 979011111 | ZVIS DOPRAVA SUTE PRVE PODLAZIE | 11,527 | t | 213,00 | 2 455,25 | | 19 |
| 18 | 979011121 | ZVIS DOPRAVA SUTE ZKD PODLAZI | 34,581 | t | 129,00 | 4 460,95 | | 19 |
| 19 | 979082111 | VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE DO 10M | 11,527 | t | 187,00 | 2 155,55 | | 19 |
| 20 | 979082121 | VNUTROSTAV DOPRAVA SUTE ZKD 5M | 57,635 | t | 21,00 | 1 210,34 | | 19 |
| 21 | 979083111 | VODOR PREMIES SUTE SKLADKA 100M | 11,527 | t | 40,50 | 466,84 | | 19 |
| 22 | 979084216 | VODOR DOPRAVA VYBUR HMOT SUCHO 5KM | 11,527 | t | 448,00 | 5 164,10 | | 19 |
| 23 | 979084219 | PRIPL ZKD 5KM | 11,527 | t | 19,20 | 221,32 | | 19 |
| 24 | 979086213 | NAKLADANIE VYBUR HMOT | 11,527 | t | 550,00 | 6 339,85 | | 19 |
| 25 | 979100000 | POPLATOK ZA ULOŽEN. SUTE NA SKLÁDKE | 11,527 | t | 880,00 | 10 143,76 | | 19 |
| 26 | 999281111 | PRESUN HMOT VYSKY DO 25M | 9,380 | t | 505,00 | 4 736,90 | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **97 219,46** | **Sk** | | **97 219,46** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **240 057,31** | **Sk** | | **240 057,31** | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | |
| 27 | 764410240 | KLAMP PZ OPLECH PARAPET RS250 | 32,062 | m | 223,00 | 7 149,83 | | 19 |
| 28 | 764410850 | KLAMP DTZ PARAPETU RS 330 | 32,062 | m | 21,50 | 689,33 | | 19 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 29 | 998764103 | PRESUN HMOT KLMP -50M VYSKA -24M | 0,046 | t | 1 140,00 | 52,44 | | 19 |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | **7 891,60** | **Sk** | | **7 891,60** | | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | |
| 30 | 766694113 | STOL PARAPET DOSKA Š DO 30 DL DO260 | 26,000 | kus | 196,00 | 5 096,00 | | 19 |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | **5 096,00** | **Sk** | | **5 096,00** | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| 31 | 767631136 | MTZ OKIEN PLAST JEDNOKR 1140X1760 | 15,000 | kus | 935,00 | 14 025,00 | | 19 |
| 32 | 767631171 | MTZ OKIEN PLAST JEDNOKR 2350X560 | 2,000 | kus | 760,00 | 1 520,00 | | 19 |
| 33 | 767641231 | MTZ DVERI PLAST DVOJKR 1700X2020 | 1,000 | kus | 1 080,00 | 1 080,00 | | 19 |
| 34 | 998767103 | PRESUN HMOT KDK -50M VYSKA -24M | 1,741 | t | 855,00 | 1 488,56 | | 19 |
| 35 | **611430720** | OKNO PLAST PANORAMA 114X176 OS1 | 15,000 | kus | 10 505,00 | | 157 575,00 | 19 |
| 36 | **611431270** | OKNO PLAST 2KRIDL 235X56 OS/P | 2,000 | kus | 9 183,00 | | 18 366,00 | 19 |
| 37 | **611432710** | DVERE VCHOD PLASTOVE 170x202 | 1,000 | kus | 29 909,00 | | 29 909,00 | 19 |
| | **6114355MAT** | Vnútorný parapet PVC | 32,062 | m | 380,00 | | 12 183,56 | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **236 147,12** | **Sk** | | **18 113,56** | **218 033,56** | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **249 134,72** | **Sk** | | **31 101,16** | **218 033,56** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | |
| 39 | 784413302 | MALBA 2XPACOK 1XBIELENIE M500 | 62,062 | m2 | 20,50 | 1 272,27 | | 19 |
| 40 | 784441010 | MALBA 2XLATEX 1FAR M380 | 31,133 | m2 | 52,00 | 1 618,92 | | 19 |
| 41 | 784452272 | MALBA 2XPRIMAL 1FAR M500 | 31,133 | m2 | 23,00 | 716,06 | | 19 |
| | | 784 - Maľby spolu : | **3 607,25** | **Sk** | | **3 607,25** | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **3 607,25** | **Sk** | | **3 607,25** | | |
| | | **799 - PSV ostatné** | | | | | | |
| 42 | 999997004 | KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T4 | 30,000 | hod | 240,00 | 7 200,00 | | 19 |
| | | 799 - PSV ostatné spolu : | **7 200,00** | **Sk** | | **7 200,00** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **259 941,97** | **Sk** | | **41 908,41** | **218 033,56** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **499 999,28** | **Sk** | | **281 965,72** | **218 033,56** | |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

