ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 98-RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ševčík Peter, , , ,
Zhotoviteľ	BKL elektro, s.r.o. Ulica Pri Turci 24 , 036 01 Martin
Zastúpený:	Budiský Jozef
IČO:	36378097
IČ DPH:	SK2020119178
Bankové spojenie:	VÚB a.s. pobočka Martin
Číslo účtu:	1223956055/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Žilina Odd: Sro vl.č. 10938/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Budiský Jozef

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Porevízne opravy elektrozariadení**
2.2. CPV: 45310000-3
2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: **14. novembra 2008**
termín ukončenia: **26. novembra 2008**
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod do 18.00 hod.
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4.čsb Martin b.č. 23, 26, 27, 34, 17, 21, 36, 43, 5, 12, 16

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu na rok 2008 nasledovne:

Cena bez DPH		200 951,17
DPH 19%		38 180,72
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení		**239 132,00**
Konverzný kurz 1€= 30,1260 Sk	celkom	7 937,72 €

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané pred spracovaním cenovej ponuky dodávateľom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie obsahu objednávky, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady odborného dozoru objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 7dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom na súpise vykonaných prác.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 24 hod. od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.6. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Peter Ševčík** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Jozef Kubík**
8.9. K prevzatiu prác zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací zápis. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.11. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení prác

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte k4.čsb Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane terminovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 0960483571**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práca s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Jaroslav Junas

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 14. novembra 2008

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
zhotoviteľ
Jozef Budiský

Kryci list rozpočtu

Stavba: Potrav.zne opravy | JKSO

Objekt: Potrav.zne opravy na ulici vo č. 25 v U Martin - Sever | Rozpočet

Spracoval:

Miesto | Zmluva č. | Dňa 1. 1. 2008

Investor:	Pesiarcová správa budov		IČO 00805122	DIČ
	03601 MARTIN		Jilemnického	IČ DPH
Dodávateľ:	SKL ELEKTRO s.r.o.		IČO 36378097	DIČ 2020119178
	03661 Martin		U pri Ture 24	IČ DPH SK2020119178
Projektant:			IČO	DIČ
				IČ DPH

1 M3 OP	29 534 SKK	za M3 OP	1 V	29 534 SKK	za V
1 M2 ZP	29 534 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	29 534 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	Kalkulované práce	Špecif. materiál	spolu ZRN
4	HSV			
7	PSV			
9	MCE	18 755,00		18 755,00
11	ine		6 063,81	6 063,81
5	Spolu	18 755,00	6 063,81	24 818,81

B	Nadstavbové náklady
6	Práce nadčas
7	Vybrané výrobnice
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9

C	NUS - náklady na ostatné stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stavebné prípomienky
15	Súčet riadkov 11 až 14

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19

projektant, rozpočtár, iný

Dátum: Podpis:

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20	24 818,81
22	DPH 19 % z 24 818,81	4 715,58
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23	29 534,41

F	Doplnkové náklady
	Celkové náklady v EUR
	Celkom bez DPH 823,83
	Celkom s DPH
	Konverzný kurz 30,1263 SKK = 1 EUR

Dátum: Podpis:

Poznámka:

Pesiarcka správa budov Martin

Peter ŠEDIVÝ
MYNÁ - VÝHER BÝLINA 61

Revízne opravy

Revízne opravy na budove č.26 VÚ Martin - Sever

Odberateľ: Posádková správa budov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o
Projektant:

JKSO:
Dátum: 11.11.2008
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

BKL Elektro Budský Jozef

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10.	11	12	
1	MAT-345324A401	Prepínač rad 5 : 3553-06269 B1, Classic, lesklý biely	15,000	kus	50,00	1,660		750,00	24,895			19
2	MAT-345400A401	Zásuvka 1-nás. 5517-2369 B1, Classic, lesklá biela	7,000	kus	52,20	1,733		365,40	12,129			19
3	MAT-3479C060	Žiarivka lineár STANDART 36W/20	14,000	kus	20,20	0,671		282,80	9,387	0,001		19
4	MAT-3479P004	Zapaľovač S 10 4-65W	14,000	kus	6,50	0,216		91,00	3,021	0,001		19
5	MAT-3482B3038	Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené T8 IP40 2x36W,KVG PLAST.M PRISMATIC	7,000	kus	590,00	19,584		4 130,00	137,091			19
6	MAT-3585690F04	Poistka závitová E27 - 852312104 - normálna D II-10A	10,000	kus	5,70	0,189		57,00	1,892			19
7	MAT-3585690F05	Poistka závitová E27 - 852312105 - normálna D II-16A	10,000	kus	5,70	0,189		57,00	1,892			19
8	MAT-3586691F05	Dotyk poistkový E27 - 852342005 - VD II-16A	20,000	kus	7,70	0,256		154,00	5,112			19
9	MAT-999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	3,000	%	58,87	1,954		176,61	5,862			19
10	921-213290060	Elektro práce dotiahnutie a očistenie spojov v rozv. označ.	55,000	hod	341,00	11,319	18 755,00		622,552			19
		Za rozpočet celkom :	24 818,81	SKK			18 755,00	6 063,81	823,83	0,003		

. osadková správa budov

...ávateľ BKL ELEKTRO, s.r.o

Stavba :Porevízne opravy
Objekt :Porevízne opravy na budove č.26 VÚ Martin - Sever

Spracoval:
JKSO
Dátum 11.11.2008

Výrobná kalkulácia - náklady

BKL Elektro Dudáky Jozef

Poř. č.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Ostatné	OPN Stroje	OPN Dopravné	Réžia	Zisk
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
5	345250356	Svietidlo zrkadlové bielene so sadrou 2E +40w/kúzlo +kvet [illegible]	1,000	kus	896,00	4 183,00							
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]							
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		Súčet položiek					818,41	7 381,00	7 599,20			6 316,83	2 456,66
		Za rozpočet celkom :	24 316,83	SKK									

Strana 1

Kryci list rozpočtu

DKC Elektro Bystrický kanál

Stavba: Plynové opravy		JKSO:	
Objekt: pravidelné opravy na budove S 27 VÚ Vranie - Sever		Rozpočet:	
		Spracoval	
Miesto:	Zmluva č:		Dňa: 1. 11. 2008

Objednávateľ:	Posádková správa nemov		IČO: 00605122	DIČ:	
	03601 VARÍN		Ulica a číslo:	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	SKLENÁŘSTVO s.r.o.		IČO: 36376697	DIČ:	2020178178
	03501 Margecany		Ulica a číslo: Tajovského 24	IČ DPH:	SK2020178178
Projektant:			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	

1 M3 OP	17 266 SKK	za M3 OP	1 M	17 266 SKK	za M
1 V2 ZP	17 266 SKK	za V2 ZP			
1 V2 UP	17 266 SKK	za V2 UP			

A	ZRN	konštrukcie a práce	špeciál materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCF	10 230,00		10 230,00
4	m/r		4 279,65	4 279,65
5	Súčet	10 230,00	4 279,65	14 509,65

B	IN - inovačné náklady	
6	Prace naväs	
7	Murárske výpomoci	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - nákłady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	OV - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, dodávateľ

Dátum: Podpis:

Prečítal:

objednávateľ, objednávateľský technik

Dátum: Podpis:

Prečítal:

F	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20		14 509,65
22	DPH: 19 % z	14 509,65	2 756,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		17 266,45
25	Odpočet - pripočet		

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	481,88
Cena s DPH	573,14
Konverzný kurz	30,1260 SKK 1 EUR

...pravy
...vzne opravy na budove č 27 VÚ Martin - Sever

Odberateľ: Posádková správa bucov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o
Projektant:

IČO
Dátum: 11.11.2005
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Bet. Elektro Budisky.zoz

Poč. čís. r.	Kód položky	Popis položky, stavebného diel., remesla a výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena SKK	Cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť Spolu	Suť Spolu	Typ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MAT 345374A2C1	Prepínač rad 6 5b/3d-3999 B Priezk IP44 nástenný biely	33,000	kus	75,20	2,496		1 504,00	49,824			19
2	MAT 3454A0A201	Zástrčka rad 5b/16h-3929 B Priezk IP44 nástenná s vekom čie z	33,000	kus	87,00	2,887		2 460,00	81,597			19
3	MAT 3585590F04	Polska zásuvka H2/ 5b/3121-0A - normal s D1-16A	10,000	kus	5,70	0,189		57,00	1,892			19
4	MAT 3585590F05	Polska zásuvka E27 5b/3121-0A - normal s D1-16A	10,000	kus	5,70	0,189		57,00	1,892			19
5	MAT 3585591F05	Dosyk polskový E27 5b/3120-05 - 230 V-16A	10,000	kus	7,70	0,256		77,00	2,555			19
6	MAT 99900001C	Ostatný materiál pre montáž ELV	3,000	%	41,55	1,379		124,65	4,136			19
7	921 21329000	Elektromontáže rozvádzačov a ostatných skríň, do 30	30,000	hod	341,00	11,319	10 230,00		339,574			19
		Za rozpočet celkom:	14 509,65	SKK			10 230,00	4 279,65	481,63			

...ova správa budov

BKL ELEKTRO, s.r.o

Správca
UKSO
Dátum 11.11.2008

Stavba :Porevizne opravy
Objekt :porevizne opravy na budove č 27 VÚ Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BKL Elektro, s.r.o., Košice, Slovak

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu / remesla	Množstvo / výmera	Mena / jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Osobný	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
7	[illegible]	Elektro práce - [illegible]	30,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]		4 026,00	1 417,20			[illegible]	[illegible]
		Za rozpočet celkom:	14 509,65	SKK			315,65	4 026,00	1 417,20			3 445,54	1 381,25

[illegible]

Krycí list rozpočtu

BKL Elektro Budiský Jozef

Stavba: Pravidelné opravy		JKSO:	
Objekt: Pravidelné opravy na budove č.34 VÚ Martin - Sever		Rozpočet:	
		Spracoval:	
Miesto:	Zmluva č:		Dňa: 11.11.2008

Odberateľ:	Posádková správa budov	IČO: 00806122	DIČ:
	03601 VARTIN	Ulica: sklad	Č.OP:
Dodávateľ:	BK. ELEKTRO s.r.o.	IČO: 36378097	DIČ: 2020119178
	03601 Martin	Ulica: Turčianska 24	Č.OP: SK2020119178
Projektant:		IČO:	DIČ:
			Č.OP:

1 M3 OP	10 228 SKK	za M3 OP	1 V	10 228 SKK	za M
1 M2 ZP	10 228 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	10 228 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie práce	špec. materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCR	7 843,00		7 843,00
4	iné		752,30	752,30
5	Súčet	7 843,00	752,30	8 595,30

B	PN - nenárokové náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoce
8	Bez pevnej pohany
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9

C	HMS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19

projektant, rozpočtár, podpis

Dátum: Podpis: Autor ŠEVČÍK

Pečiatka: 04419 - VÝTLAČ (UTLAČ81)

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10 15 a 20		8 595,30
22	DPH 19 %	8 595,30	1 633,11
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		10 228,40

odberateľ, objednávateľ

Dátum: Podpis:

Pečiatka:

F	Odpočet pri počin

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH:	285,31
Cena s DPH:	339,62
Konverzný kurz:	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum: Podpis:

Pečiatka: ELEKTRO

Meno, priezvisko: MARIAN TREBATICKÝ

...zne opravy
...vzne opravy na budove č.34 VÚ Martin - Sever

Objednávateľ: Pusadkova správa budov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO s.r.o
Projektant:

...KSO:
Dátum: 11.11.2008
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€ = 1 EUR

Sk: Elektro Bucinský.xlsx

...slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena SKK	Cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suti v Spol...	DP...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	DP...
1	MAT 2452722153	Vater 500x600	2,000	m2	200,00	6 639		400,00	13 278	0,002		19
2	MAT 34542CAZ01	Zásuvka 1-nás. 5518 2929 B Praktik,IP44, nastenná s viečkom, biela	3,000	kus	82,00	2 722		246,00	8 166			19
3	MAT 921 AN.35345	Zámok BOMORO	2,000	kus	42,20	1 401		84,40	2 802			19
4	MAT.9992000010	Odstavy materiálu pre práce HSV	3,000	%	7,30	0,242		21,90	0,727			19
5	921-213230060	Elektro práce, dotiahnutie a očistenie spojov v rozvádzači	23,000	hod	341,00	11 319	7 843,00		266 340			19
		Za rozpočet celkom	8 595,30	SKK			7 843,00	752,30	265 2...	0,002		

Správca správa budov

BKL ELEKTRO, s.r.o

Strana: 1
Dňa: 11.11.2008

Prevízne opravy

Prevízne opravy na budove č.34 VÚ Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BK, Elektro Budovy 2006

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu (R/MPSV)	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena spolu	Materiál	Mzdy	DPH Obvody	DPH Strop	DPH Doprava	Réžia	Zisk
1	[illegible]	Vetvy 50 kVA 3	[illegible]	m	30,00	450,00	450,00						
2	[illegible]	Zapojenie [illegible]	[illegible]	kus	82,00	246,00							
3	[illegible]	Zapojenie [illegible]	[illegible]	kus	42,00	84,00	84,00						
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
		Za rozpočet celkom:	8 595,36	SKK			506,30	3 086,60	1 056,52			2 641,58	1 028,29

[illegible]

Tlačové: 20.5.2008

Strana: 1

Krycí list rozpočtu

BKL Elektro Budisky Jozef

Stavba: Porevízne opravy		JKSO:	
Objekt: porev zne opravy na bucove č.17 VU Martin - Sever		Rozpočet:	
		Spracoval:	
Miesto	Zmluva č.	Dňa	11.11.2006

Odberateľ:	Posádková správa budov	IČO: 00805122	DIČ	
	03601 MARTIN	Jilemnického	IČ DPH	
Dodávateľ:	BKL ELEKTRO, s.r.o.	IČO 36378097	DIČ:	2020119178
	03601 Martin	Ul.pri Turci 24	IČ DPH	SK2020119178
Projektant:		IČO:	DIČ	
			IČ DPH	

1 M3 OP	12 343 SKK za M3 OP	1 M	12 343 SKK za M
1 M2 ZP	12 343 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	12 343 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCE	6 479.00		6 479.00
4	ne		3 893.60	3 893.60
5	Súčet	6 479.00	3 893.60	10 372.60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez povinnej podaniny	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompenzačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár: cenár

Dátum: Podpis: Peter SEKÁČ

Pečiatka: UČKÁŘ-VÝPLEŇ SÚTLMAST

Posádková správa budov * MARTIN *

odberateľ, objednávateľ

Dátum: Podpis:

Pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum: Podpis:

Pečiatka: BKL ELEKTRO, s.r.o. 036 01 MARTIN IČ DPH: SK2020119178 IČO: 36378097

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		10 372.60
22	DPH 19 % z	10 372.60	1 970.80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		12 343.40

F	Odpočet - pripočet

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	344.31
Cena s DPH	409.73
Konverzný kurz	30.1260 SKK = 1 EUR

Tvorba: ODIS A10

OVEŘIL Ing. MARIAN BEDNÁR - odbor odpočet

...izne opravy

...porevizne opravy na budove č.17 VÚ Martin - Sever

Odberateľ: Posadková správa budov

Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o

Projektant:

JKSO:

Dátum: 11.11.2008

Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1250 SKK = 1 EUR

BKL Elektro Hucínsky Jozef

Por. č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielca, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena SKK	Cena EUR	Náklady spol. Montáž	Náklady spol. Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	DPH
1	MAT-345304A4H2	Prepínač rad G 3555 06289 B1 Classic biely	10,000	kus	50,00	1,660		500,00	16,597			19
2	MAT-34540DA4T1	Zásuvka 1-nás. 3517 2389 B1 Classic lesklá biela	6,000	kus	52,20	1,734		313,20	10,396			19
3	MAT-3585306D25	stic 3-pólový - 1*IKA (4,5 MO+ ST 100C 5	1,000	kus	2 422,00	80,396		2 422,00	80,396			19
4	MAT-3585690105	Poistka závitová D27 - 8e231203 - normálna D 16A	5,000	kus	6,50	0,216		32,50	1,079			19
5	MAT-3585690104	Poistka závitová D27 - 8523103 04 - normálna D 10A	10,000	kus	5,70	0,189		57,00	1,892			19
6	MAT-3585690103	Poistka závitová D27 - 852312 03 - normálna D 6A	5,000	kus	5,70	0,189		28,50	0,946			19
7	MAT-3585691F05	Poistkový spodok E27 - 852342003 - VD 16A	20,000	kus	7,70	0,256		154,00	5,112			19
8	MAT-3585710D23	Hlavné poistky PN 1 - 00237 - 125A gG	3,000	kus	91,00	3,021		273,00	9,062			19
9	MAT-99900011	Ostatný materiál, nk práce HSV	3,000	%	37,80	1,255		113,40	3,764			19
10	921-21329009	Elektr. práce ostatné - 8 % z nákladov spolu v rozpočte	1,000	hod	341,00	11,319	6 479,00		215,065			19
		Za rozpočet celkom	10 372,60	SKK			6 479,00	3 893,60	344,31			

osádková správa budov

Spracoval:
JKSO

...vateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o

Dátum: 11.11.2008

Stavba :Porevízne opravy

Objekt :porevízne opravy na budove č 17 VÚ Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BKL Elektro Budúcnosť Jozef

Poradové číslo	Kód položky	Podrobný popis stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Osobný	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Hodnota bez DPH
1	34E3X4A00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
2	34E4DA40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
3	3586ZR031	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 422,00								
4	3586R0100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,00								
5	3586R0704	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27,00								
6	3586R0705	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28,00								
7	3586R0710	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	154,00								
8	0289R0030	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	276,00								
9	3993R0010	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	118,40								
10	7139R0001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		2 549,60	897,56			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Za rozpočet celkom	10 372,60	SKK			3 080,40	2 549,60	897,56			2 182,17	649,46	19,0

Tlačivo ÚDiS č.5c

Kryci list rozpočtu

BKL Elektro Sivonsky Jozef

Stavba: Porev zne opravy		JKSO	
Objekt: Porev zne opravy na bytove č. 21 Vb Martin - Sever		Rozpočet	
		Spracoval	
Miesto	Zmluva č.		Dňa: 11.11.2008
Objednávateľ: Posadkova sprava budov		IČO: 00805122	DIČ:
03601 MARTIN		Jemnická	IČ DPH:
Dodávateľ: BKL ELEKTRO s.r.o.		IČO: 36378097	DIČ: 2020119179
03601 Martin		Ulica Tvrdošín 24	IČ DPH: SK2020119179
Projektant:		IČO:	DIČ:
			IČ DPH:

1 M3 OP	34 002 SKK	za M3 OP	1 V	34 002 SKK	za M
1 M2 ZP	34 002 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	34 002 SKK	za M2 UP			

A	ZRN - konštrukcie a práce	špeciál. materiál	spolu ZRN
1	HSV		
2	PSV		
3	MCE	11 935.00		11 935.00
4	Ine	16 638.42	16 638.42
5	Súčet	11 935.00	16 638.42	28 573.42

B	ON - nadväzujúce náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoce
8	Bez pevné poplatky
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9

C	NUS - náklady umelecké a služby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19

projektant: rozpočtár: zoznam

Dátum: Pečiatka:

Pečiatka:

Dátum: Podpis: Objednávateľ: odsúhlasil: Peter SEKÝ VÝHRADY - VÝMER SÚHLASÍ

Pečiatka:

Dátum: Podpis: Dodávateľ: zodpovedný:

Pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20		28 573.42
22	DPH: 19 %	28 573.42	5 428.90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		34 002.32

F	Objekt - prepočet

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	948.46
Cena s DPH	1 128.67
Konverzný kurz	30.1260 SKK = 1 EUR

Podpis oprávneného zástupcu dodávateľa: [illegible]

Stavba :Porevizne opravy
Objekt :Porevizne opravy na budove č. 21 VÚ Martin - Sever

Odberateľ: Posádková správa budov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o
Projektant:

IČO
Dátum: 11.11.2008
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

SK Sekera Ondrejky Jozef

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Cena SKK	Cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť Spolu	Sut v Spolu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	cp.
1	MAT:3414139M110	Kanál A 1-AHKAY-J 4x35	5,000	m	85,30	2,831		682,40	22,652			19
2	MAT:345324A402	Predmontovaná 6 3553-06269 B1 Classic biely	4,000	kus	50,00	1,660		200,00	6,639			19
3	MAT:345400A401	Zásuvka 1-nás. 5517 2389 B1 Classic čeština biel	10,000	kus	52,20	1,733		522,00	17,327			19
4	MAT:345E23D600	Skatu a 45 rozvodna uzzle IP66 5455-11 4x vstup P16 5x4 4mm2 plast	15,000	kus	67,80	2,251		1 017,00	33,758			19
5	MAT:921AN06333	Spoj ka 35 AL	32,000	kus	13,60	0,451		435,20	14,445			19
6	MAT:921AN34464	Skr a R6 5	1,000	kus	12 721,00	422,260		12 721,00	422,260			19
7	MAT:921AN03549	Zamok BOMORO	1,000	kus	42,20	1,401		42,20	1,401			19
8	MAT:921AN37514	Pasca pozink 93 1 24X3,7 samov	1,000	kus	134,00	4,448		134,00	4,448			19
9	MAT:921AN15925	Oko kotv AL 35 A AS 35-5	32,000	kus	12,50	0,415		400,00	13,278			19
10	MAT:9900000710	Ostatné a všeob. pomocné práce HSV	3,000	%	161,54	5,362		484,62	16,086			9
11	921 21 3290080	Ekvipotenciálne pripojenie a očistenie spojov v rozvádzači	25,000	hod	341,00	11,318	11 935,00		396,162			19
		Za rozpočet celkom :	26 575,42	SKK			11 935,00	16 638,42	548,42			

Objednávateľ: Posadková správa budov
Projektant:
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o

Spracoval:
JKSO:
Dňa: 11.11.2008

Stavba :Porevizne opravy
Objekt :Porevizne opravy na budove č. 21 VU Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BKL Elektro Gubsky Jozef

Poč.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, materiálu	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Odvody	Dopr.	Réžia	Zisk
			Výmera		jednotková	celková						

Kryci list rozpočtu

BKL Elektro Budisky.xcrel

Stavba : Porevizne opravy | LKSO

Objekt : Porevizne opravy ry budove č 36 VÚ Martin Sever | Rozpočet

Spracoval :

Miesto | Zmluva č. | Dňa 11.11.2008

Odberateľ: Posádková správa budov | IČO 00805122 | DIČ

03601 MARTIN | Jilemnického | IČ DPH

Dodávateľ : BKL ELEKTRO, s r o | IČO 36378097 | DIČ 2020179178

03601 Martin | J. pri Turc. 24 | IČ DPH SK2020179178

Projektant: | IČO | DIČ

IČ DPH

	1 M3 OP	52 141 SKK za M3 OP	1 V	52 141 SKK za V	
	1 M2 ZP	52 141 SKK za M2 ZP			
	1 M2 LP	52 141 SKK za M2 LP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špec. materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCE	28 985,00		28 985,00
4	né		14 830,54	14 830,54
5	Súčet	28 985,00	14 830,54	43 815,54

B	HN - hrubé vedľajšie náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez dennej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, coner

Dátum : Podpis :

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5 10 15 a 20 :		43 815,54
22	DPH 19 %	43 815,54	8 325,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		52 140,54
F	Odpočet - prínosy		

odberateľ, objednávateľ

Dátum Podpis

Pečiatka

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	1 454,41
Cena s DPH	1 730,75
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum Podpis

Pečiatka

Tlačivo: ODS A19

...e opravy

...evizne opravy ny budove č.36 VU Martin - Sever

Odberateľ: Posádková správa budov

Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o

Prac.kľúč:

JKSO:

Dátum: 11.11.2008

Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

BKL Elektro Spišský Jeseň

Por. č. SO	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena SKK	Jednotková cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť Spolu	Suť Spolu	Dá-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MAT 346272260	Nalepovacie PVC 1000x600	2,000	m2	200,00	6,638		400,00	13,276	0,002		19
2	MAT 341203M010	Kabel Cu 750V CYKY-J 3x2,5	100,000	m	21,00	0,697		2 100,00	69,707			19
3	MAT 345401A201	Zásuvka 1-nás. 5518C-A2399 B1 Classic lesklá biela	8,000	kus	52,20	1,733		417,60	13,862			19
4	MAT 345420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B Praktik Pat. rastenina s clonkami biela	5,000	kus	82,00	2,722		410,00	13,610			19
5	MAT 345E1541C0	Skat...a KP prístrojová lištová 1-nás. LK 60 1 IP2xIP2x...1 biela	10,000	kus	13,70	0,455		137,00	4,548			19
6	MAT 345E713KC4b	Lišta ...ie PVC hranatá LHD 20x20 biela	100,000	m	15,10	0,501		1 510,00	50,123			19
7	MAT 3475002C	Zámka kvalit STANDART 35W 2C	20,000	kus	20,20	0,671		404,00	13,416	0,002		19
8	MAT 3479P[illegible]	Zapaľovač S 10 4 65W	20,000	kus	6,50	0,216		130,00	4,315	0,002		19
9	MAT 3482B3[illegible]	Svietidlo žiarivk. ...ov sadrové IP55 67 2x36W KVG, TORNADO PC Tb PC CL/PS	10,000	kus	651,00	21,609		6 510,00	216,092			19
10	MAT 921AN0978[illegible]	Zásuvka poistková st. biela	10,000	kus	47,00	1,560		470,00	15,601			19
11	MAT 921AN0[illegible]3G	Poistka CILPAL 7375-14 13MV	100,000	kus	17,10	0,568		1 710,00	56,762			19
12	MAT 921AN0[illegible]5b	Prepoj...ka 8X35 nylkan a TB6JE	100,000	kus	2,00	0,066		200,00	6,639			19
13	MAT 099000010	Ostatný materiál pre práce HSV	3,000	%	143,98	4,779		431,94	14,338			19
14	921 213280060	Elektr. práce ostatné a čistenie stien a rezov drážok	89,000	hod	341,00	11,319	28 985,00		962,126			19
		Za rozpočet celkom	43 815,54	SKK			28 985,00	14 830,54	1 454,41	0,006		

Údkova správa budov

BKL ELEKTRO, s r o

Spracoval:
JKSO
Dátum 11.11.2008

Stavba :Porevízne opravy
Objekt :Porevízne opravy ny budove č.36 VÚ Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BKL Elektro Budiský Jozef

Poč. čís.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, materiálu	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Mzdové	Mzdy	OPN Odvody	OPN Straje	OPN Doprava	Prirážka	Zisk
1	[illegible]	Kábel RE [illegible]	[illegible]	m	200.00	[illegible]	4 [illegible]						
2	[illegible]	Kábel CY 750V (CYKY [illegible]	[illegible]	m	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
3	345[illegible]	Zásuvka [illegible]	[illegible]	ks	[illegible]	[illegible]							
4	345[illegible]	Zásuvka [illegible]	[illegible]	ks	[illegible]	[illegible]							
5	3[illegible]	Kábel [illegible]	[illegible]	m	[illegible]	[illegible]							
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	m	[illegible]	[illegible]							
7	[illegible]	Zásuvka [illegible]	[illegible]	ks	[illegible]	[illegible]							
8	[illegible]	Vypínač [illegible]	[illegible]	ks	[illegible]	[illegible]							
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	m	[illegible]	[illegible]							
10	[illegible]	Žiarivka [illegible]	[illegible]	ks	[illegible]	[illegible]							
11	[illegible]	Prepínač [illegible]	[illegible]	ks	[illegible]	[illegible]							
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	m	[illegible]	[illegible]							
13	[illegible]	Ostatné [illegible]	[illegible]	%	[illegible]	[illegible]							
		Za rozpočet celkom	43 875.54	SKK			12 355.94	11 407.00	4 075.40			9 762.37	3 800.22

Strana 1

Tlačové ODIS OSK

Kryci list rozpočtu

BKL Elektro Budisky Jozef

Stavba: Porovzne opravy		JKSO	
Objekt: Porev zne opravy na budove č 43 Vo Martin -Sever		Rozpočet:	
		Spracova	
Miesto	Zmluva č		Dňa 1° 1° 2008

Odberateľ	Posádková správa budov	IČO 00805122	DIČ	
	03601 MARTIN	Jesenského	Č DPH:	
Dodávateľ	BKL ELEKTRO, s r o	IČO 36378097	DIČ	2020119178
	03601 Martin	Dolný Turec 24	IČ DPH	SK2020119178
Projektant		IČO	DIČ	
			IČ DPH	

	1 M3 OP	48 179 SKK	za V3 OP	1 M	48 179 SKK za V
	1 M2 ZP	48 179 SKK	za M2 ZP		
	1 M2 UP	48 179 SKK	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie a práce	špec. materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCE	27 780,00		27 780,00
4	ne		13 206,96	13 206,96
5	Súčet	27 280,00	13 206,96	40 486,96

B	ZN - sprievodné náklady	
6	Prace nadčas	
7	Murarske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - nákl. súvisiace s realizáciou stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stážne obmedzenia	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady zvlášť v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočet: dňa

Dátum Podpis

Pečiatka

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		40 486,96
22	DPH 19 % z	40 486,96	7 692,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		48 179,46
i	Odpočet - pri počer		

odberateľ, objednávateľ

Dátum Podpis Peter SEMČÍK

Pečiatka

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum Podpis

Pečiatka

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	1 343,92
Cena s DPH	1 599,27
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Porevizne opravy
Objekt :Porevizne opravy na budove č.43 VÚ Martin -Sever

Odberateľ: Posádková správa budov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o
Projektant:

JKSO:
Dátum: 11.11.2008
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

BKL Elektro Dudeky Jozef

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena SKK	Jednotková cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MAT 341205M50	Kábel Cu 750V CYKY-J 5x4	35,000	m	53.30	1,769		1 865.50	61,923		
2	MAT 345324A40	Prepínač rad.6 3558-06289 B1 Classic biely	5,000	kus	50.00	1,660		250.00	8,298		
3	MAT 345374A90	Prepínač rad.6 3558-06829 B Praktik IP44 nástenný biely	15,000	kus	75.30	2,500		1 129.50	37,493		
4	MAT 345401A20	Zásuvka 1-nás. ra16C-A2359 B1 Classic lesklá biela	4,000	kus	52.20	1,733		208.80	6,931		
5	MAT 345420A20	Zásuvka 1-nás. ra16-2929 B Praktik IP44 nástenná s viečkom biela	6,000	kus	82.00	2,722		492.00	16,331		
6	MAT 3475O060	Zárivka linear STANDART 36W 20	20,000	kus	20.20	0,671		404.00	13,416	0,000	
7	MAT 3479P004	Zásuvka S 10 1-násW	20,000	kus	6.50	0,216		130.00	4,315	0,000	
8	MAT 3482P3612	Svietidlo žiarivk. priemyselné IP65 67 2x58W KVG TOPVADC PC T8 PC CL PS	1,000	kus	651.00	21,609		6 510.00	216,092		
9	MAT 921AN05653	Zásuvka ZS 3253 32A-400V 5-pólová	2,000	kus	104.30	3,462		208.60	6,924		
10	MAT 921AN11215	Zbernica N1E	1,000	kus	44.50	1,477		44.50	1,477		
11	MAT 921AN13507	Rozvádzač plastový IP40-4P 3/3	1,000	kus	1 579.40	52,426		1 579.40	52,426		
12	MAT 9990000*0	Ostatné materiál 3% z PRM-SV	3,000	%	126.22	4,256		384.66	12,766		
13	921 21329006	Ukonč. práce jadrom.vod. 5x6mm2 s použ. viacžil. kónc.	81,000	hod	341.00	11,319	27 280.00		905,550		
		Za rozpočet celkom :	40 486.96	SKK			27 280.00	13 206.96	1 343,32	0,000	

Objednávateľ **Posadková správa budov**
Projektant:
Dodávateľ **BKL ELEKTRO, s.r.o**

Spracoval:
JKSO
Dátum **11.11.2008**

Stavba :Porevízne opravy
Objekt :Porevízne opravy na budove č.43 VÚ Martin -Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BKL Elektro Gudásky Jozef

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného d.ď. remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Výkon	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk
1	34120[illegible]	Kábel (... [illegible] CYKY-J 5x4	[illegible]	[illegible]	55.30	1 865.60	1 865.60						
2	345[illegible]	Prep[illegible] 3843 26269 B [illegible]	[illegible]	[illegible]	80.00	240.00							
3	345[illegible]	Prep[illegible] 3843 26929 B Prep[illegible]	[illegible]	[illegible]	79.80	1 139.94							
4	345401A01	Zap[illegible] [illegible] BC A1 359 B [illegible]	[illegible]	[illegible]	59.00	236.00	208.80						
5	345402A01	Zap[illegible] [illegible] B 1999 B Prep[illegible]	[illegible]	[illegible]	82.00	164.00							
6	1647[illegible]	[illegible] STANDARD 36W [illegible]	[illegible]	[illegible]	70.70	424.20	424.20						
7	3479[illegible]	[illegible] 65W	[illegible]	[illegible]	6.50	130.00	130.00						
8	3482B661[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]

Krycí list rozpočtu

BKL Elektro Sudský Jozef

Stavba: Pravidelné opravy		JKSO	
Objekt: pravidelné opravy na budove č.5 VÚ Martin - Sever		Rozpočet:	
		Spracoval:	
Miesto	Zmluva č.		Dňa: 31.1.2008

Odberateľ:	Posádková správa budov	IČO: 00805122	DIČ:	
	03601 MARTIN	Jelenia cesta	IČ DPH:	
Dodávateľ:	BKL ELEKTRO s.r.o.	IČO: 36379097	DIČ:	2020119178
	03601 Martin	Ulica Turca 24	IČ DPH:	SK2020119178
Projektant:		IČO:	DIČ:	
			IČ DPH:	

1 V3 OP	4 313 SKK	za M3 OP	1 M	4 313 SKK	za V
1 M2 ZP	4 313 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	4 313 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie práce	špeciál materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCE	2 046.00		2 046.00
4	ne		1 578.79	1 578.79
5	Súčet	2 046.00	1 578.79	3 624.79

B	N - individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoce
8	Bez sociálne odvody
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14

O	OV - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum: Podpis:

Pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20		3 624.79
22	DPH	19% z 3 624.79	688.70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		4 313.49

F	Odpočet - prepočet

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	120.32
Cena s DPH	143.18
Konverzný kurz	30.1260 SKK = 1 EUR

objednávateľ, odberateľ, užívateľ

Dátum: Podpis: Peter SEUCIK

Pečiatka: MAJER - MAJER ATMAN

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum: Podpis:

Pečiatka:

Tlačivo ÚRS 410 ...

...vizne opravy
...porevizne opravy na budove č.5 VÚ Martin - Sever

Odberateľ: Posádková správa budov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o
Projektant:

JKSO
Dátum: 11.11.2008
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR
SK: Elektro Budovy Jozef

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena SKK	Cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MAT:3464ZXIA2C1	Zásuvka Tango 55 16 2P+E Praktik, PA1 - nástenná s viečkom - biela	3,000	kus	82,00	2,720		246,00	8,166			19
2	MAT:3475D08C	Ž...ka - rad STANDART 3EW20	4,000	kus	20,20	0,671		80,80	2,682			19
3	MAT:3479P80A	Zapaľovač S 10 4 65W	4,000	kus	6,50	0,216		26,00	0,863			19
4	MAT:3427H3C3S	Svetelno-hlasové signálne zariadenie 1F PRIZ+36W KVG P, ASFV PRISMA F C	2,000	kus	590,00	19,584		1 180,00	39,169			19
5	MAT:9990000'C	Ostatný materiál pre práce HSV	3,000	%	15,33	0,509		45,99	1,527			19
6	921 21329006C	Ekviv.práce, dohadnutie a nastenie spôsobe v tom: výrez	6,000	hod	341,00	11,319	2 046,00		67,915			19
		Za rozpočet celkom	3 624,79	SKK			2 046,00	1 578,79	120,32	0,001		

osádkova správa budov

Objednávateľ BKL ELEKTRO, s r.o

Spracoval
dKSO
Dátum 11.11.2008

Stavba :Porevizne opravy
Objekt :porevizne opravy na budove č.5 VÚ Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BKI Elektro Slovakia Javor

Por. číslo	Kód položky	Popis položky (stavebného diela, remesla a	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celková	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	Doprava	Rezia	Zisk
1	34642CAP1	Zasvie [illegible] 5518-V22 S [illegible] cieľ	3.000	ks	82.00	246.00							
2	34750067	Zá [illegible] mer STANDARD 20W 67	4.000	ks	22.25	89.00	66.80						
3	34758F004	Zásuvka S [illegible] 4 BMW	4.000	ks	6.47	26.00	26.00						
4	34626D03E	Svietidlo z [illegible] mer [illegible] PLAST V PRÍSLUŠ [illegible]	2.000	ks	490.00	980.00	980.00						
5	69500C001	Odkvapy [illegible]	3.000	[illegible]	5.33	15.98	46.00						
6	01205003C	[illegible]	6.000	[illegible]	241.00	1 446.00		605.20	283.44			669.10	288.25
		Za rozpočet celkom:	3 804.78	SKK			1 332.78	605.20	283.44			669.10	288.25

Tvorba: OKIS Čsd

Krycí list rozpočtu

BKL Elektro Budúcny Jozef

Stavba: Porevízne opravy		JKSO	
Objekt: Porevízne opravy na budove č 12 VÚ Vartin -Sever		Rozpočet:	
		Spracoval:	
Miesto	Zmluva č		Dňa 1. 11. 2008
Objednávateľ: Posádková správa budov		IČO 00905122	DIČ
03601 VARTIN		Jesenského	IČ DPH
Dodávateľ: BKL ELEKTRO s.r.o		IČO 36378097	DIČ 2020119178
03601 Martin		Ul. pr. Turca 24	IČ DPH SK2020119178
Projektant:		IČO	DIČ
			IČ DPH

	V3 OP	3 366 SKK	za M3 OP	1 M	3 366 SKK za V
	M2 ZP	3 366 SKK	za M2 ZP		
	M2 UP	3 366 SKK	za V2 JP		

A	ZHN	konštrukcie a práce	špeciál materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCE	2 046.00		2 046.00
4	Iné		782.80	782.80
5	Súčet	2 046.00	782.80	2 828.80

C	NUS - náklady na stavebné stroje	
11	Základné stavebné stroje	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stlačené pomery	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

F	Ostatné náklady		
21	Súčet riadkov 5 10 15 a 20		2 828.80
22	DPH 19% z	2 828.80	537.50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		3 366.30
25	Odpočet - predpl.		

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	93.90
Celkom s DPH	111.74
Konverzný kurz	30.1260 SKK = 1 EUR

projektant, rozpočtár, cenár	
Dátum: Podpis:	
Pečiatka:	
objednávateľ, odberateľ	
Dátum: Podpis:	
Pečiatka:	
dodávateľ, zhotoviteľ	
Dátum: Podpis:	
Pečiatka:	

Posádková správa Martin

Súbor: DBSA10

orevízne opravy

:Porevízne opravy na budove č.12 VÚ Martin -Sever

Odberateľ: Posádková správa budov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o
Projektant:

JKSO:
Dátum: 11.11.2008
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

BKL Elektro Budiský Jozef

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MAT 246167140	Farba, náter rozvádzača	1,000	kg	190,00	6,307		190,00	6,307	0,001		19
2	MAT 311217340	Podložka vejarová	20,000	ks	0,70	0,023		14,00	0,466	0,020		19
3	MAT 345359A240	Spínač rad 3 35363-10, nástenný 20A/400V-AC, IP30, stláčací	1,000	kus	188,00	6,240		188,00	6,240			19
4	MAT 921AN15293	Kryt k rozvodni	1,000	kus	368,00	12,215		368,00	12,215			19
5	MAT 999000010	Ostatný materiál pri práci HSV	3,000	%	7,60	0,252		22,80	0,757			19
6	921.213290060	Elektro práce montážnych a pôstenie spojov v rozv.,označ.	6,000	hod	341,00	11,319	2 046,00		67,915			19
		Za rozpočet celkom :	2 828,80	SKK			2 046,00	782,80	93,90	0,021		

Tlačivo : ODIS B10

Posádková správa budov

Stavebný BKL ELEKTRO s.r.o

Spracoval:
JKSO
Dátum: 11.11.2008

Stavba :Porevízne opravy
Objekt Porevízne opravy na budove č.12 VÚ Martin -Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BKL Elektro Budinský Jozef

Typ r.kc	Kód položky	Popis položky stavebného dielu - činnosť	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
1	[illegible]	Podružný materiál	20.000	[illegible]	0.70	14.00	14.00						
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	366.00	366.00	366.00						
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
5	[illegible]	Odvody mzdy 3. stc prísl. HSV	[illegible]	[illegible]	2.60	22.62	22.62						
6	[illegible]	[illegible]	6.000	360	34.00	2 016.00		805.20	283.44			469.10	268.25
		Za rozpočet celkom :	2 928.80	SKK			594.80	805.20	283.44			689.10	268.25

Tvorba: ODIS CSO

Strana 1

Krycí list rozpočtu

BKL Elektro Budzáky Jozef

Stavba: Porev zne opravy		JKSO	
Objekt: Porevzne opravy na budove č.16 VÚ Martin -Sever		Rozpočet:	
		Spracoval	
Miesto	Zmluva č.		Dňa: 1. 12. 2008
Odberateľ: Posádková správa budov		IČO: 30805122	DČ:
03601 MARTIN		Jelenia cesta	IČ DPH:
Dodávateľ: BKL ELEKTRO s.r.o.		IČO: 35379097	DČ: 2020119178
03601 Martin		Ul. pri Ture 24	IČ DPH: SK2020119178
Projektant:		IČO:	DČ:
			IČ DPH:

1 V3 OP	2 685 SKK	za M3 OP	1 V	2 685 SKK	za V
1 V2 ZP	2 685 SKK	za M2 ZP			
1 V2 UP	2 685 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie práce	špec. materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCE	2 046,00		2 046,00
4	ine		209,92	209,92
5	Súčet	2 046,00	209,92	2 255,92

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Montážne výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stážové podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 15 až 19	

zhotoviteľ rozpočtu, dátum, podpis

Dátum: Podpis:

Pečiatka

odberateľ, objednávateľ

Dátum: Podpis:

Pečiatka

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum: Podpis:

Pečiatka

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20	2 255,92
22	DPH 19 % z 2 255,92	428,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23	2 684,82

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	74,98
Celkom s DPH	89,11
konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo: OOS A19

:avy

: opravy na budove č.16 VÚ Martin -Sever

Odberateľ : Posádková správa budov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s.r.o
Projektant:

JKSO:
Dátum: 11.11.2008
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

BKL Elektro Budiský Jozef

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena SKK	J. cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MAT-246272050	Náter rozvádzača	1.000	m2	200.00	6.639		200.00	6.639	0.001		19
2	MAT-921AN33480	Tabuľka č.23 POZOR EL ZARIADENIE	1.000	kus	3.80	0.126		3.80	0.126			19
3	MAT-99900010	Ostatný materiál pre prácu HSV	3.000	%	2.04	0.068		6.12	0.203			19
4	921-213290060	Elektro práce, dotiahnutie a očistenie spojov v rozv.,označ.	6.000	hod	341.00	11.316	2 046.00		67.915			19
		Za rozpočet celkom :	**2 255.92**	**SKK**			2 046.00	209.92	74.88	0.001		

...a správa budov

...KL ELEKTRO, s.r.o

...a :Porevizne opravy
Objekt :Porevizne opravy na budove č.16 VÚ Martin - Sever

Spracoval:
JKSO
Dňa: 11.11.2008

Výrobná kalkulácia - náklady

BK; Flekto; Ronsky Jozef

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného diel...	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	DPH Odvody	DPH Sirok.	DPH Doprava	Réžia	Zisk
1	2487220A0	...	...	...	...	...	...						
2	SPANZ0480	Trubka 2 23 POZOR!!! ZAHRADENIE	...	...	...	...	...						
3	9990200.0	Ostatny material, ine prace HZV	...	...	...	...	...						
4	21329C060	...	...	...	...	...		...	...			...	...
		Za rozpocet celkom	2 255,97	SKK			209.92	805.20	283.44			689.10	268.25

...ecpra no nacrtoch.

Kryci list rozpočtu

BK Elektro Budišta - ležiť

Stavba: Revízne opravy		JKSO:	
Objekt: Revízne opravy na budove u 23 VÚ Martin - Sever		Rozpočet:	
		Spracoval:	
Vypis:	Zmluva č.		Dňa: 11.11.2008

Odberateľ:	Posádková správa budov	IČO: 30855127	DIČ:	
	03601 MARTIN	Jilemnického	IČ DPH:	
Dodávateľ:	BK_ELEKTRO, s.r.o.	IČO: 36378097	DIČ:	2020119178
	0360* Vrútky	Ul.gen.Turmu 24	IČ DPH:	Sk2020119178
Projektant:		IČO:	DIČ:	
			IČ DPH:	

1 V3 OP	25 073 SKK	za V3 OP	1 M	25 073 SKK	za M
1 V2 ZP	25 073 SKK	za V2 ZP			
1 M2 UP	25 073 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV			
2	PSV			
3	MCE	15 345,00		15 345,00
4	iné		5 724,41	5 724,41
5	Súčet r.	15 345,00	5 724,41	21 069,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoci	
8	Bez povrchu podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady na ostatné stavy	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20	21 069,41	
22	DPH 19 %	21 069,41	4 003,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		25 072,61

F	Odpočet - prepočet
	Celkové náklady v EUR
	Celkom bez DPH: 699,38
	Cena s DPH: 832,26
	Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€ = 1 EUR

zhotoviteľ, rozpočtár, revízor

Dátum: Podpis:

Objednávka:

odberateľ, objednávateľ

Dátum: Podpis: Peter ŠEVČÍK

Pečiatka: MARTIN

dodávateľ zhotoviteľ

Dátum: Podpis:

Objednávka:

Strana: 0,00 %

...pravy
...izne opravy na budove č.23 VÚ Martin - Sever

Odberateľ: Posádková správa budov
Dodávateľ: BKL ELEKTRO, s r.o
Projektant:

JKSO
Dátum: 11.11.2005
Spracoval:

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz: 30.1260 SKK = 1 EUR

BKL Elektro Budisky Jozef

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena SKK	Jednotková cena EUR	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu EUR	Hmotnosť t Spolu	Suť t Spolu	Dph
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
1	MAT-24E272010	Vater	1.000	m2	200,00	6,639		200,00	6,639	0,001		19
2	MAT-24627205b	Vater RIS sklon 1200x300x300	2.000	m2	200,00	6,639		400,00	13,278	0,002		19
3	MAT-3412C3M*10	Kabel CU 450V CYKY 3x2,5	20.000	m	21,00	0,697		420,00	13,941			19
4	MAT-34750060	Žiarivka - tear STANDART 36W 26	6.000	kus	20,20	0,671		121,20	4,023	0,001		19
5	MAT-3479P004	Zapalovač S 10 4-65W	6.000	kus	6,50	0,216		39,00	1,295	0,001		19
6	MAT-3482B3512	Sv.stolič.žiarivk.1-pr.sklopka PE5, 57,7x12x9 KVG TURVADO PC-18 PC (1,5m)	3.000	kus	651,00	21,609		1 953,00	64,825			19
7	MAT-921AN07126	Kryt.k 500x600 na pozdĺžky	0.500	m2	700,00	23,236		350,00	11,618			19
8	MAT-921AN07127	Kryt.k 1000x1000 na pozdĺžky	1.000	m2	700,00	23,236		700,00	23,236			19
9	MAT-921AN07175	Kryt na RIS sklone 1200x300	0.500	m2	700,00	23,236		350,00	11,618			19
10	MAT-921AN11215	Zbernica N16	1.000	kus	44,50	1,477		44,50	1,477			19
11	MAT-921AN13509	Prúdový prúdič LPI 169.11.0.03	1.000	kus	980,00	32,530		980,00	32,530			19
12	MAT-999000010	Ostatný materiál pre práce HSV	3.000	%	55,57	1,845		166,71	5,534			19
13	921-21-3290060	Elektro práce, ostatné, drobné a doplnenie soklov v rozv.skriniach	4pr.300	hod	341,00	11,319	15 345,00		509,361			19
		Za rozpočet celkom:	**21 069,41**	**SKK**			**15 345,00**	**5 724,41**	**599,18**	**0,004**		

Tlačové: ODIS B10

...kova správa budov

...: BKL ELEKTRC, s.r.o

Spracoval:
JKSC
Dátum: 11.1.2008

Stavba :Porevizne opravy
Objekt: :Porevizne opravy na budove č.23 VÚ Martin - Sever

Výrobná kalkulácia - náklady

BKL Elektro s.r.o. Jarný kopec

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Zdroje Stroje	Zdroje Doprava	Réžia	Zisk
1	2452 2.50	Vrtanie	1.000	m2	4.00	4.00	4.00					
2	2452 7.50	Vrtanie do betónu 120 x 60 x 60	3.000	m2	120.00	360.00	120.00					
3	7012 7.50	Vrtanie [illegible]	21.000	m	2.10	44.10	42.00					
4	34 [illegible]	Žiarovka matná STANDART 36W-E2	6.000	ks	20.20	121.20						
5	34 [illegible]	Zapaľovač S10 A 4mA	6.000	ks	5.50	33.00	33.00					
6	3411 [illegible]	Svietidlo žiarivkové priemyselné [illegible]	6.000	ks	21.30	1 [illegible]						
7	9011 [illegible]	Krycie 630x600 na podlahy	6.000	m2	100.00	600.00	252.00					
8	9011 [illegible]	Krycie 1000x4000 na podlahy	1.000	m2	90.00	90.00	42.00					
9	9011 [illegible]	Krycie [illegible]	2.000	m2	10.00	20.00	8.40					
10	9011 [illegible]	Zábradlie	1.000	kg	43.00	43.00	43.00					
11	9011 [illegible]	Podlahy [illegible]	1.000	kg	350.00	350.00	147.00					
12	9011 [illegible]	Ostatné materiály [illegible]	3.000	%	55.67	166.01	166.01					
13	9011 [illegible]	Prevádzkové [illegible]	45.000	hod	101.20	[illegible]		4 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
		Za rozpočet celkom :	21 069,41	SKK			3 650.21	5 039.00	2 125.80		5 166.31	2 011.88

ROZPIS V FAKTÚRE

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

