PSB 441-2/2007

ZMLUVA O DIELO 441/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. František Miga, konateľ spoločnosti
	IČO	:	31620621
	DIČ	:	2020455745
	IČ pre DPH	:	SK2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra Banka, a.s.
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Tel., fax	:	048/4700230,4700239

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Výmena drevených okien za plastové
Miesto stavby: Veliteľská budova 4. a 5. poschodie Zvolen

2.2. Predmetom zmluvy je:Výmena parapetov vonkajších z Pz 108,3 m, vnútorných 119,13 m, plastových okien 87 ks, balkónových dverí 8 ks.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 7.12.2007
Ukončenie prác: 20.12.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 19,00 hod, prípadne podľa dohody aj v sobotu a nedeľu.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

Posádková správa budov ZVOLEN

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	2 100.667,33
DPH 19 %	399.126,80
Halierové vyrovnanie	- 0,13
CENA CELKOM vrátane DPH	**2 499.794,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedenom v bode 4.2. bod.č.24,34,35,39,41,43,)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.Doklad o skládkovaní sute (vážny lístok) doloží dodávateľ ku faktúre.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2.Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Povol Mohálik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 EUROSTAVING Banská Bystrica

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 28.11.07 ALENA NOSKOVIČOVÁ
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 29.11.2007

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 29.11.07 hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 44/-9/2009

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Výmena okien - Žiara	JKSO :
Objekt :Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto : Zvolen	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Zvolen Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	IČO : 31620621 Partizánska 110	DIČ : 2020455745 IČ DPH : SK2020455745
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 499 794 Sk	za M3 OP	1 M	2 499 794 Sk	za M
1 M2 ZP	2 499 794 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 499 794 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	282 781,59	10 342,73	293 124,32
2	PSV :	231 345,80	1 576 197,21	1 807 543,01
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	514 127,39	1 586 539,94	2 100 667,33

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 100 667,33
22	DPH 19 % z :	2 100 667,33	399 126,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 499 794,13

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Posádková správa budov ZVOLEN

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 31620621

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil Ing. MARTIN BEDNÁR dňa: 08.05.2009

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena okien - Žiara

Objekt :Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	45 212,58	45 212,58		11,201	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	83 654,24	73 311,51	10 342,73	8,757	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	164 257,50	164 257,50		0,725	15,490
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	293 124,32	282 781,59	10 342,73	20,684	15,490
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	3 605,79	1 731,63	1 874,16	0,006	
714 - Akustické a protiotrasové op.	8 419,10	8 419,10		0,001	0,140
71 - IZOLÁCIE	12 024,89	10 150,73	1 874,16	0,008	0,140
764 - Konštrukcie klampiarske	36 878,43	36 878,43		0,069	0,108
766 - Konštrukcie stolárske	104 708,31	7 635,26	97 073,05	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 633 499,56	156 249,56	1 477 250,00	3,216	
76 - KONŠTRUKCIE	1 775 086,30	200 763,25	1 574 323,05	3,285	0,108
783 - Nátery	10 389,12	10 389,12		0,029	
784 - Maľby	10 042,70	10 042,70		0,050	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 431,82	20 431,82		0,079	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 807 543,01	231 345,80	1 576 197,21	3,374	0,248
Za rozpočet celkom :	2 100 667,33	514 127,39	1 586 539,94	24,058	15,738

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**
Stavba :Výmena okien - Žiara
Objekt :Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen

Projektant :
Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	331231146	Stĺpy z tehál plných alebo z plynosilikátov	3,402	m3	7 390,00	25 140,78	
		*0,45*0,45*2,1*8 = 3,402*					
2	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	68,040	m	295,00	20 071,80	
		*340,2*0,2 = 68,040*					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**45 212,58**	**Sk**		**45 212,58**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	102,060	m2	351,00	35 823,06	
		*340,2*0,3 = 102,060*					
4	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom	102,060	m2	80,50	8 215,83	
		*340,2*0,3 = 102,060*					
5	622471116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom	14,280	m2	85,00	1 213,80	
		*(0,2+0,2+0,45)*2,1*8 = 14,280*					
6	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	116,340	m2	138,00	16 054,92	
		102,06+14,28 = 116,340					
7	585814100	Lepiaca stierka Baumit	470,124	kg	22,00		10 342,73
		*116,34*3,6+11,4*4,5 = 470,124*					
8	623451132	Omietka vonk. stĺpov rovných cementová hladká	14,280	m2	560,00	7 996,80	
9	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	108,300	m	37,00	4 007,10	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**83 654,24**	**Sk**		**73 311,51**	**10 342,73**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	239,400	m2	88,00	21 067,20	
		*(11,4+108,3)*2 = 239,400*					
11	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	478,800	m2	59,00	28 249,20	
		*(11,4+108,3)*4 = 478,800*					
12	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	136,000	kus	12,50	1 700,00	
		*(5*2*8)+(6*2)+(3*2)+4*8+3*2 = 136,000*					
13	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	46,000	kus	18,70	860,20	
		*8*4+2*3+8 = 46,000*					
14	968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých	225,975	m2	137,00	30 958,58	
		.					
15	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	102,060	m2	163,00	16 635,78	
16	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	15,491	t	262,00	4 058,64	
17	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	61,964	t	159,00	9 852,28	
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,491	t	278,00	4 306,50	
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	154,910	t	9,00	1 394,19	
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,491	t	230,00	3 562,93	
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	154,910	t	25,50	3 950,21	
22	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	15,491	t	1 610,00	24 940,51	
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,685	t	615,00	12 721,28	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**164 257,50**	**Sk**		**164 257,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**293 124,32**	**Sk**		**282 781,59**	**10 342,73**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
24	2831A0201	Doska z pol. typ I - 20 mm	13,680	m2	137,00		1 874,16
		*11,4*1,2 = 13,680*					
25	713111125	Montáž polyst.prekr. stropov rovných spodom, prilepenie	11,400	m2	146,00	1 664,40	
26	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 36 m	35,386	%	1,90	67,23	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**3 605,79**	**Sk**		**1 731,63**	**1 874,16**
		714 - Akustické a protiotrasové op.					
27	714110801	Demontáž akustic. panelov	28,000	m2	80,00	2 240,00	
28	714111101	Montáž akustic. obkladov s lištovanými škárami	28,000	m2	218,00	6 104,00	
29	998714204	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 36 m	83,440	%	0,90	75,10	
		714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :	**8 419,10**	**Sk**		**8 419,10**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**12 024,89**	**Sk**		**10 150,73**	**1 874,16**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
30	764410450	Klamp. oplechovanie parapetov	108,300	m	308,00	33 356,40	
31	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	108,300	m	26,50	2 869,95	
32	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	362,264	%	1,80	652,08	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**36 878,43**	**Sk**		**36 878,43**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
33	766694111	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	8,000	kus	132,00	1 056,00	
34	6119A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	119,130	m	785,00		93 517,05
		*108,3*1,1 = 119,130*					
35	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	28,000	pár	127,00		3 556,00
36	766694114	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	20,000	kus	272,00	5 440,00	
		8+1+1+8+2 = 20,000					
37	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	1 035,691	%	1,10	1 139,26	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**104 708,31**	**Sk**		**7 635,26**	**97 073,05**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
38	767631333	Montáž okien plastových dvojkrídlových 900x2050 mm	49,000	kus	1 420,00	69 580,00	
		*8*5+6+3 = 49,000*					
39	611436600	Okno plastové REHAU 900x2050 O/S so stĺpikom	49,000	kus	15 450,00		757 050,00
40	767631335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500x2050 mm	38,000	kus	1 470,00	55 860,00	
		*8*4+2*3 = 38,000*					
41	611435970	Okno plastové REHAU 1500x2050 O/S so stĺpikom	38,000	kus	16 300,00		619 400,00
42	767641224	Montáž balk. dverí plastových jednokrídlových 900x2600 mm	8,000	kus	1 430,00	11 440,00	
		8 = 8,000					
43	611436620	Dvere balkónové plastové REHAU 900x2600 so stĺp.	8,000	kus	12 600,00		100 800,00
44	998767204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	16 141,300	%	1,20	19 369,56	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 633 499,56**	**Sk**		**156 249,56**	**1 477 250,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 775 086,30**	**Sk**		**200 763,25**	**1 574 323,05**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		783 - Nátery					
45	783896120	Nátery omietok, fasád stien	14,280	m2	255,00	3 641,40	
46	783897170	Nátery penetračné	116,340	m2	58,00	6 747,72	
		14,28+102,06 = 116,340					
		783 - Nátery spolu :	**10 389,12**	**Sk**		**10 389,12**	
		784 - Maľby					
47	784445921	Maľba 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	122,472	m2	82,00	10 042,70	
		*102,06*1,2 = 122,472*					
		784 - Maľby spolu :	**10 042,70**	**Sk**		**10 042,70**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 431,82**	**Sk**		**20 431,82**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 807 543,01**	**Sk**		**231 345,80**	**1 576 197,21**
		Za rozpočet celkom :	**2 100 667,33**	**Sk**		**514 127,39**	**1 586 539,94**

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena okien - Žiara
Objekt :Kancelárie 4. a 5. poschodie, veliteľská budova Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	331231146	Stĺpy z tehál plných alebo z plynosilikátov	3,402	m3		7 390,00	25 140,78	22 714,74	24 425,05	715,72	1,029
2	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	68,040	m		295,00	20 071,80	15 552,80	18 700,74	1 371,27	1,073
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**45 212,58**	**Sk**				**38 267,54**	**43 125,79**	**2 087,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	102,060	m2		351,00	35 823,06	23 692,69	32 235,49	3 588,05	1,111
4	612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom	102,060	m2		80,50	8 215,83	5 221,01	7 320,01	895,44	1,122
5	622471116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom	14,280	m2		85,00	1 213,80	753,55	1 074,55	139,24	1,130
6	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	116,340	m2		138,00	16 054,92	11 460,91	14 714,95	1 340,22	1,091
7	585814100	Lepiaca stierka Baumit	470,124	kg		22,00	10 342,72	10 342,72	10 342,72	0,00	1,000
8	623451132	Omietka vonk. stĺpov rovných cementová hladká	14,280	m2		560,00	7 996,80	4 743,43	7 011,10	985,74	1,141
9	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	108,300	m		37,00	4 007,10	2 975,13	3 692,19	315,03	1,085
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**83 654,24**	**Sk**				**59 189,47**	**76 391,04**	**7 263,74**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
10	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	239,400	m2		88,00	21 067,20	16 772,01	19 783,87	1 282,97	1,065
11	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	478,800	m2		59,00	28 249,20	15 555,44	24 537,62	3 710,80	1,151
12	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	136,000	kus		12,50	1 700,00	912,00	1 463,40	236,04	1,162
13	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	46,000	kus		18,70	860,20	462,08	741,46	118,52	1,160
14	968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých	225,975	m2		137,00	30 958,57	19 653,55	27 526,16	3 432,92	1,125
15	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	102,060	m2		163,00	16 635,78	8 953,85	14 367,35	2 268,55	1,158
16	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	15,491	t		262,00	4 058,64	2 184,44	3 505,16	553,53	1,158
17	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	61,964	t		159,00	9 852,27	5 298,78	8 502,43	1 350,08	1,159
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,491	t		278,00	4 306,49	2 311,58	3 709,17	597,34	1,161
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	154,910	t		9,00	1 394,19	751,31	1 205,55	188,63	1,156

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,491	t		230,00	3 562,93	1 911,33	3 066,92	496,06	1,162
21	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	154,910	t		25,50	3 950,20	2 138,36	3 431,21	519,60	1,151
22	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	15,491	t		1 610,00	24 940,51	13 378,02	21 466,37	3 474,13	1,162
23	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,685	t		615,00	12 721,27	6 835,30	10 967,93	1 753,29	1,160
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**164 257,50**	**Sk**				**97 118,12**	**144 274,67**	**19 982,51**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**293 124,32**	**Sk**				**194 575,14**	**263 791,51**	**29 333,26**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		713 - Izolácie tepelné									
24	2831A0201	Doska z pol. typ I - 20 mm	13,680	m2		137,00	1 874,16	1 874,16	1 874,16		1,000
25	713111125	Montáž polyst.prekr. stropov rovných spodom, prilepenie	11,400	m2		146,00	1 664,40	1 260,91	1 568,74	95,61	1,061
26	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 36 m	35,386	%		1,90	67,23	67,23	67,23		1,000
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**3 605,79**	**Sk**				**3 202,30**	**3 510,13**	**95,61**	
		714 - Akustické a protiotrasové op.									
27	714110801	Demontáž akustic. panelov	28,000	m2		80,00	2 240,00	1 263,85	2 008,85	231,08	1,115
28	714111101	Montáž akustic. obkladov s lištovanými škárami	28,000	m2		218,00	6 104,00	2 995,64	5 360,62	743,30	1,139
29	998714204	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 36 m	83,440	%		0,90	75,09	75,10	75,10		1,000
		714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :	**8 419,10**	**Sk**				**4 334,59**	**7 444,57**	**974,38**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**12 024,89**	**Sk**				**7 536,89**	**10 954,70**	**1 069,99**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
30	764410450	Klamp. oplechovanie parapetov	108,300	m		308,00	33 356,40	19 566,35	30 033,43	3 322,75	1,111
31	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	108,300	m		26,50	2 869,95	1 197,72	2 451,50	418,37	1,171
32	998764204	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 36 m	362,264	%		1,80	652,07	652,08	652,08		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**36 878,43**	**Sk**				**21 416,16**	**33 137,02**	**3 741,13**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
33	766694111	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 100cm	8,000	kus		132,00	1 056,00	500,17	923,85	132,16	1,143
34	6119A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	119,130	m		785,00	93 517,05	93 517,05	93 517,05		1,000
35	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	28,000	pár		127,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
36	766694114	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	20,000	kus		272,00	5 440,00	2 570,49	4 761,34	678,75	1,143
37	998766204	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	1 035,691	%		1,10	1 139,26	1 139,26	1 139,26		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**104 708,31**	**Sk**				**101 282,98**	**103 897,51**	**810,91**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
38	767631333	Montáž okien plastových dvojkrídlových 900x2050 mm	49,000	kus		1 420,00	69 580,00	40 461,68	62 800,83	6 779,10	1,108
39	611436600	Okno plastové REHAU 900x2050 O/S so stĺpikom	49,000	kus		15 450,00	757 050,00	757 050,00	757 050,00		1,000
40	767631335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500x2050 mm	38,000	kus		1 470,00	55 860,00	32 240,14	50 292,56	5 567,62	1,111
41	611435970	Okno plastové REHAU 1500x2050 O/S so stĺpikom	38,000	kus		16 300,00	619 400,00	619 400,00	619 400,00		1,000
42	767641224	Montáž balk. dverí plastových jednokrídlových 900x2600 mm	8,000	kus		1 430,00	11 440,00	6 969,36	10 376,24	1 063,76	1,103
43	611436620	Dvere balkónové plastové REHAU 900x2600 so stĺp.	8,000	kus		12 600,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00		1,000
44	998767204	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 36 m	16 141,300	%		1,20	19 369,56	19 369,56	19 369,56		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 633 499,56**	**Sk**				**1 576 290,75**	**1 620 089,20**	**13 410,48**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 775 086,30**	**Sk**				**1 698 989,89**	**1 757 123,73**	**17 962,52**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
45	783896120	Nátery omietok, fasád stien	14,280	m2		255,00	3 641,40	2 484,58	3 362,50	278,90	1,083
46	783897170	Nátery penetračné	116,340	m2		58,00	6 747,72	4 598,64	6 253,40	494,03	1,079
		783 - Nátery spolu :	**10 389,12**	**Sk**				**7 083,23**	**9 615,91**	**772,94**	
		784 - Maľby									
47	784445921	Maľba 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	122,472	m2		82,00	10 042,70	7 279,56	9 371,68	670,84	1,072
		784 - Maľby spolu :	**10 042,70**	**Sk**				**7 279,56**	**9 371,68**	**670,84**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 431,82**	**Sk**				**14 362,79**	**18 987,59**	**1 443,78**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 807 543,01**	**Sk**				**1 720 889,59**	**1 787 066,04**	**20 476,30**	
		Za rozpočet celkom :	**2 100 667,33**	**Sk**				**1 915 464,94**	**2 050 857,76**	**49 809,56**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**1 716 460,75**	**89,6**
Doprava	**15 582,02**	**0,8**
Poddodávky		
Spolu :	**1 732 042,77**	**90,4**

		%nákladov
Mzdy :	**118 034,18**	**6,2**
Odvody :	**41 548,23**	**2,2**
Stroje :	**2 536,52**	**0,1**
Spolu :	**162 118,93**	**8,5**
Ostatné :	**21 303,23**	**1,1**
Priame náklady	**1 915 464,94**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**93 599,67**	**5,4** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**41 793,15**	**25,8** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**135 392,82**		

Náklady spolu : **2 050 857,76**

Zisk a riziko

Zisk :	**49 809,56**	**2,4** % zisk / náklady
Cena :	**2 100 667,33**	**2,4** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**108,8**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 441/2007 (PSBZV-441-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen