KERAMING v.o.s.
Dolný Šianec 1
48 TRENČÍN

Zmluva o dielo č.5-02-01

uzatvorená podľa §§ 536 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **VOP 015, š.p. Nováky**
so sídlom Duklianska 60, 972 71 Trenčín
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
oddiel : Pš vložka : 54/R
IČO : 00000418
DRČ: 00000418/674
zastúpený štatutárnym zástupcom : pluk.Ing.Jozef Berák, riaditeľ
zástupca vo veciach technických: Ing.Ján Lasáb
zástupca vo veciach ekonomicko-obchodných : Ing.Eduard Baluch
bankové spojenie : Národná banka Slovensko,Trenčín
číslo účtu : 600-882/0720
/ v ďalšom texte „objednávateľ" /

Zhotoviteľ : **KERAMING v.o.s.**
so sídlom Trenčín, Dolný Šianec 1
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel : Sr , vložka č.58/R
IČO : 314 319 68
DRČ: 314 319 68/645
zastúpený štatutárnym zástupcom : Ing. Dušan Jasečko
spoločník a riaditeľ
zástupca vo veciach technických : Ing.Emil Gallovič
bankové spojenie : PKB a.s.pobočka Trenčín číslo účtu :
0680310001/5600
/ v ďalšom texte „zhotoviteľ" /

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ktorým je dodávka a montáž oceľovej konštrukcie ASTRON o rozmeroch haly 63,5m x 30,5m , v zmysle zhotoviteľom predloženej cenovej ponuky zo dňa 4.5.2001 (príloha č.1 tejto zmluvy), podľa projektu stavby zák.č. 1472, spracovanej spoločnosťou NOVING Nováky, spol. s r.o. z apríla 2001 – alternatíva II, hala znížená o 1m.
   Popis oceľovej konštrukcie je uvedený v popise konštrukcie, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy . Výška vstavkov zostáva bez zmeny.
   Súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa je aj :
   - dodávka a montáž plastových okien profil INTERNOVA SOFT LINE celoobvod. kovanie Winkhaus, zasklenie PLANIBEL TOP N,k=1,1 v špecifikácii :
     - 6 500 x 1 500 : 10 ks
     - 4 200 x 1 500 : 2 ks
     - 1 500 x 1 500 : 50 ks
     - 3 000 x 1 500 : 1 ks
     - 1 800 x 900 : 6 ks

- 600 x 1 200 : 2 ks
- dodávka a montáž hliníkových okien profil YAWAL TM 62 2.1 v špecifikácii :
  - 1 500 x 1 500 : 6 ks
- dodávka a montáž hliníkových dverí profil YAWAL TM 62 2.1, dver. výplň 2x AL plech + izolácia v špecifikácii:
  - 2 700 x 2 700 : 4 ks
  - 3 000 x 3 300 : 1 ks
- dodávka a montáž 1 ks priemyselnej brány typ THERMOSTEEL : 3 000 x 3 000
- dodávka a montáž 2 ks oceľových brán : 4 200 x 4 200
- kotevný plán ako podklad pre realizáciu osadenia kotevných skrutiek objednávateľom
- realizačná projektová dokumentácia oceľovej konštrukcie : objednávateľ túto dokumentáciu odsúhlasí v lehote do 3 dní po jej obdržaní. Objednávateľom odsúhlasená RPD je podkladom pre výrobu oceľovej konštrukcie.

2. Miesto zhotovenia diela sú Nováky, areál objednávateľa.
3. Predmetom plnenia zhotoviteľa nie sú :
   - zemné práce
   - základové konštrukcie
   - podlahová doska
   - parapetné panely
   - plechodoska mezanínov
   - stavebné dodávky vstavkov
   - elektro, vykurovanie,zdravotechnika,plyn
   - napojenie haly na inžinierske siete
   - komunikácie a spevnené plochy
   - vonkajšie terénne úpravy
   - vybudovanie sociálneho zariadenia staveniska
4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
5. Účelom tejto zmluvy je realizácia haly pre výrobu.

Článok III. Doba zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi do 16,5 týždňov po podpísaní zmluvy o dielo, z toho :
   - doba dodávky oceľovej konštrukcie na stavbu : 27 až 28 týždeň 2001
   - ukončenie zhotovenia diela : 30.8. 2001
2. Doba zhotovenia diela bude zo strany zhotoviteľa dodržaná za podmienky dodržania riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa vymedzeného v tejto zmluve.
   Spolupôsobením objednávateľa sa rozumejú jeho súčinnosti so zhotoviteľom dohodnté v tejto zmluve.
   Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, pričom doba zhotovenia diela sa predlžuje o dobu omeškania a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.
3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu doby zhotovenia diela pri :
   - rozhodnutiach orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
   - prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, alebo pri neposkytnutí spolupôsobenia podľa článku V. tejto zmluvy
   - z dôvodov vyššej moci, špecifikovanej v čl.XI. tejto zmluvy

   V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú zmenu termínu rešpektovať, pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k inej dohode.

Článok IV. Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so znením zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení na cene v sume 13 105 000.-Sk bez DPH (slovom trinásťmiliónovjednostopäťtisíc Sk).
2. Špecifikácia ceny diela je uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy.
3. K cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.
4. V cene podľa bodu 1) tohto článku nie sú zahrnuté :
   - zemné práce
   - základové konštrukcie
   - podlahová doska
   - parapetné panely
   - plechodoska mezanínov
   - stavebné dodávky vstavkov
   - elektro, vykurovanie,zdravotechnika,plyn
   - napojenie haly na inžinierske siete
   - komunikácie a spevnené plochy
   - vonkajšie terénne úpravy
   - vybudovanie sociálneho zariadenia staveniska
5. Cenu diela je možné zmeniť v prípadoch :
   a) ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných právnych predpisov majúcich vplyv na cenu diela (clo, dovozná prirážka , DPH),
   b) ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde na základe požiadaviek objednávateľa k zmene rozsahu prác, k zmene kvalitatívnych, technických riešení oproti projektu stavby alebo v dôsledku naviac prác požadovaných objednávateľom- zhotoviteľ tieto vykoná za osobitnú úhradu,
6. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde na základe požiadaviek objednávateľa k zmene doby začatia, resp. realizácie predmetu tejto zmluvy – objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi aj ním preukázané náklady, prípadne škody vzniknuté v dôsledku tejto zmeny.
7. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela postupne v 2-týždňových intervaloch a to:
   a) 9 500 000.-Sk v 29 týždni
   b) 405 000.-Sk v 31 týždni
   c) 405 000.- Sk v 33 týždni
   d) 1 810 000.-Sk v 35 týždni
   e) 985 000.-Sk v 37 týždni
8. Pre faktúry platí :
   a) podkladom pre platenie je faktúra s náležitosťami daňového dokladu. Lehota splatnosti : 7 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Faktúry sa vystavujú pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach a odovzdávajú sa na stavbe zástupcovi objednávateľa vo veciach technických p. Ing.Jánovi Lasábovi.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že daňový doklad – faktúra bude spĺňať nasledovné náležitosti:
   a) číslo faktúry
   b) označenie zmuvných strán: obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DRČ
   c) odvolávku na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii
   d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
   e) deň vystavenia, deň splatnosti faktúry, dátum zdaniteľného plnenia

f) fakturovanú sumu
g) hodnotu DPH
h) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
i) pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa

10. V prípade, ak z dôvodov nenachádzajúcich sa na strane zhotoviteľa nebude môcť byť splnený účel, vyplývajúci z tejto zmluvy a to zrealizovať dielo ,objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu pripravených a zrealizovaných prác.

Článok V. Spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť koordináciu s projektantom za účelom riešenia náväzností spojených s realizáciou diela (návrh základových konštrukcií, osadzovanie a kotvenie nosných rámov, lemovanie výplní otvorov a rozmery výplní,....). Zmeny projektového riešenia súvisiace s predmetom tejto zmluvy bude objednávateľ vopred konzultovať so zhotoviteľom.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s touto pripravenosťou:
   a) Stavenisko bude vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie , podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať. Termín odovzdania staveniska : 26 týždeň na základe písomnej výzvy objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápis, ktorý podpíšu k tomu oprávnení zástupcovia.
   b) Ku dňu odovzdania staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi :
   - pripojenie na odber elektr. energie 380 V, 220 V (max. 50 m od pôdorysu haly)
   - odberné miesto vody
   - vytýčenie základných smerových a výškových bodov stavby
   - plochu pre umiestnenie 4 ks UNIMObuniek
   - zrealizovanú spevnenú plochu pôdorysu haly, rozšírenú o 3 m na každú stranu
   - zhotovené základové konštrukcie so zaliatymi kotevnými skrutkami,zhotovené najneskôr 21 dní vopred podľa zhotoviteľom dodaného kotevného plánu
   - oplotené a strážené stavenisko
   - krytý skladovací priestor pre uskladnenie tepelnej izolácie na dobu 2-och týždňov o ploche cca 100m2
3. Projekt stavby zák.č.1472 z apríla 2001 a stavebné povolenie odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy.
4. Podmienky vyplývajúce z prevádzky objednávateľa, resp. špeciálne požiadavky objednávateľa týkajúce sa bezpečnosti práce , požiarnej ochrany ,vnútrostaveniskovej dopravy, evidencie a pohybu zamestnancov v areáli objednávateľa určí objednávateľ pri odovzdaní staveniska.
5. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na kontrolu osadenia kotviacich prvkov pred zaliatím betónovou zmesou B 30 – podklad pre kontrolu : zhotoviteľom odovzdaný kotevný plán. O výsledku kontroly vykoná zhotoviteľ zápis do stavebného denníka.
6. Po betonáži kotevných prvkov vyhotoví objednávateľ geodetické zameranie osadených kotviacich prvkov (súradnice x,y,z), preukazujúce správne osadenie kotevných prvkov a odovzdá ho zhotoviteľovi.
7. Spolupôsobením objednávateľa je aj plnenie jeho peňažných záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo.

Článok VI. Všeobecné dodacie podmienky stavebného diela

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ až do doby úplného splnenia peňažných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi.

2. Nebezpečenstvo škody na diele až do jeho odovzdania a prevzatia znáša zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska stavebný denník.Tento bude prístupný na stavbe u stavbyvedúceho.
   V denníku musia zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vykonania. Ak zmluvná strana , ktorej je zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
4. Do denníka môžu robiť záznamy :
   - zhotoviteľ
   - stavebný dozor objednávateľa
   - objednávateľ
5. Objednávateľ poveruje :
   - pre zastupovanie na stavbe v styku so zhotoviteľom, vrátane odovzdania staveniska ,prevzatia diela : zástupca vo veciach technických Ing.Ján Lasáb
6. Zhotoviteľ poveruje v záležitostiach:
   - prevzatia staveniska : Ing.Emila Galloviča
   - vedením realizácie : p.Antona Sokola
   - odovzdania diela : Ing.Dušana Jasečku
7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých pri zhotovovaní diela dováža materiál a prepravuje mechanizmy. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti zaplatí zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavbe a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti v lehote, dohodnutej pri preberacom konaní.
9. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela účasťou svojich zástupcov na kontrolných poradách stavby, organizovaných objednávateľom .
10. V prípade, ak po podpísaní tejto zmluvy objednávateľ dá pokyn k prerušeniu prác, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt s tým, že sa predlžuje príslušná lehota plnenia záväzku o dobu prerušenia prác, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.Objednávateľ súčasne zaplatí zhotoviteľovi vzniknuté náklady, prípadne škody v dôsledku prerušenia zhotovovania diela.
11. V prípade, ak z dôvodov na strane objednávateľa sa na stavbu dodané materiály, konštrukcie a dielce stanú zbytočnými, náklady súvisiace s ich odvozom a zabezpečením iného spôsobu ich využitia hradí objednávateľ.Pokiaľ pôjde o nepredajný materiál, uhradí ho objednávateľ zhotoviteľovi a materiál sa stane vlastníctvom objednávateľa.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ v predstihu min.5 dní písomne oznámi objednávateľovi termín odovzdania a prevzatia diela.
   Dielo je splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, o čom zmluvné strany spíšu zápisnicu. Objednávateľ prevezme dielo aj s drobnými vadami, ktoré nebránia užívaniu diela.
2. K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá :
   - atesty a certifikáty použitých materiálov , zariadení
   - 1x realizačný projekt s vyznačenými zmenami, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
   - stavebný denník
3. Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí vyhotoví zhotoviteľ v 4-och vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Článok VIII. Záručná doba

1. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela a činí 36 mesiacov, okrem :
   - nosná oceľová konštrukcia : 5 rokov
   - strecha : 10 rokov
2. Zmluvné strany definujú vady takto:
   - zjavné vady
     t.j.vady,ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela.Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.
   - skryté vady
     t.j.vady,ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe.Tieto vady je povinný reklamovať objednávateľ u zhotoviteľa. Zmluvné strany dohodnú lehotu a spôsob odstránenia oprávnene reklamovaných vád.
3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie vád diela.
4. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v dôsledku :
   - neodbornej starostlivosti objednávateľa o odovzdané a prevzaté dielo resp.jeho časť,
   - užívaním diela resp. jeho časti v rozpore s účelom, na ktorý bolo určené.

Článok IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadiť právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté oblasti, ako sú :

1.1 Zákon NS SR č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení.

1.2 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Článok X. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením diela podľa čl. III.bod 1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny omeškanej časti diela a za každý deň meškania.
2. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúr, je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,O5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
3. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody.
4. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Článok XI. Ostatné ustanovenia

1. Možnosť odstúpenia od zmluvy
   a) zmluvné strany sa dohodli, ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti, uvedené v písm.b) , druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

b) zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú :
- ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela dlhšie ako 14 dní
- ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 14 dní

2. Vyššia moc
   a) za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy a ktoré majú charakter neobyčajnej udalosti, ktorú ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť.
   b) zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o začiatku a konci pôsobenia vyššej moci a to ihneď od jej vzniku alebo ukončenia / v pracovných dňoch do 12 hodín a v dňoch pracovného voľna do 12 hod. nasledujúceho pracovného dňa / a to doporučeným listom, resp.faxom.
3. Právne predpisy a riešenie sporov
   a) pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
   b) zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou pokonávky prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych zástupcov. V prípade, ak sa spor nevyrieši pokonávkou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok tejto zmluvy,obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán .
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
   Príloha č. 1 :Cenová ponuka zo dňa 4.5.2001
   Príloha č. 2 :Popis oceľovej konštrukcie
   Príloha č. 3 :Projekt stavby č. zák. 1472 z apríla 2001
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 obojstranne potvrdené vyhotovenia dostane objednávateľ a 1 obojstranne potvrdené dostane zhotoviteľ.

V .....

Objednávateľ :
VOP 015, š.p. Nováky

V Trenčíne, 30.5.2001

KERAMING v.o.s.
Dolný Šianec 1
911 48 TRENČÍN
- 11 -

Zhotoviteľ :
Keraming v.o.s.

Ing.Dušan Jasečko
riaditeľ

PRÍLOHA č. 1

CENOVÁ PONUKA

KOMPLEX LINIEK POVRCHOVÝCH ÚPRAV VOP 015 NOVÁKY

		ALTERNATÍVA S VNÚTORNÝMI STĹPAMI
1.	**Oceľová konštr.ASTRON**	
	Dodávka	9.270.000.-
	Montáž	1.620.000.-
	Doprava	230.000.-
	Protipož.náter	260.000.-
2.	**Priemyselná brána 1 ks**	
	typ THERMOSTEEL 3,0 x 3,0 m	70.000.-
3.	**Plastové okná**	
	profil INTERNOVA SOFT LINE	
	celoobvod.kovanie WINKHAUS	
	zasklenie PLANIBEL TOP N, k=1,1	960.000.-
4.	**Hliníkové okná**	
	profil YAWAL TM 62 2.1	185.000.-
5.	**Hliníkové dvere**	
	profil YAWAL TM 62 2.1	
	dver.výplň 2x AL plech + izolácia	420.000.-
	(2,7 x 2,7 m 4 ks, 3,0 x 3,30 m 1 ks)	
6.	**Oceľové brány**	
	4,2 x 4,2 m 2 ks	90.000.-
	CENA SPOLU BEZ DPH	**13.105.000.-**

Ponuka zodpovedá rozmerovému a tvarovému riešeniu haly podľa projektovej dokumentácie z.č. 1472 spracovaného fy.NOVING z apríla 2001.
V TEJTO PONUKE JE ZOHĽADNENÉ ZNÍŽENIE VÝROBNEJ ČASTI HALY O CCA 1,0 M. VÝŠKY OBOCH VSTAVKOV OSTÁVAJÚ PODĽA PD BEZ ZMENY .

CENA NEOBSAHUJE :

- zemné práce
- základové konštrukcie
- podlahovú dosku
- parapetné panely
- plechodosku mezanínov
- stavebné dodávky vstavkov
- elektro, vykurovanie, zdravotechniku, plyn
- napojenie haly na inž.siete
- komunikácie a spevnené plochy
- vonkajšie terénne úpravy

ZÁRUKY :

Nosná OK	5 rokov
Strecha	10 rokov
Stavebné dodávky	3 roky
	(nevzťahuje sa na dodávky, u ktorých je záručná doba stanovená výrobcom zariadenia)

V Trenčíne, 4.5.2001

KERAMING v.o.s.
Dolný Šianec 1
911 48 TRENČÍN

Ing. Dušan Jasečko
riaditeľ

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 16.11 2011

Podpis : Kosty