PSB 88 - 280/2008 - 2

ZMLUVA O DIELO č.PSBBB-8/3- 122 /2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Banská Bystrica**
	Sídlo	**: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	Adresa pre obchodný styk	**: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**
	Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	: 30845572
	IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	: 7000172197/8180
	Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Jozef Janák
1.2.	**Zhotoviteľ**	: **REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.**
	Sídlo	: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
	Štatutárny zástupca	: Ing. Gabriel Tuhý - konateľ
	IČO	: 00 685 780
	IČ pre DPH	: SK202094980
	DIČ	: 2020294980
	Bankové spojenie	: Ľudová banka, a.s.
	Číslo účtu	: 4000 93 73 01/3100
	Kontakt:	: tlf.:02/44371766 fax: 02/44461478
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: Ing. Samuel Kulík

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 221/B, oddiel Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Servis MAR vo výmenníkových stanniciach**
Miesto stavby: Vojenský objekt Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je servis MAR v objektoch VS, VS1, VS9, VS53, VS81.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 6.10.2008
Ukončenie prác: 7.11.2008

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

3.2 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	**125 766,60 Sk**
DPH 19 %	**23 895,60 Sk**
CENA CELKOM vrátane DPH	**149 662,20 Sk / 4 967,87 EUR**

Slovom: Jedenstotisícštyridsaťdeväťtisícšesťstošesťdesiatdva 20/100 Sk.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.1 Zhotoviteľ doručí faktúru k preplateniu po prevzatí diela na adresu:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Banská Bystrica
ČSA 7
974 31 Banská Bystrica

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. z. Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše /.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) zhotoviteľa , alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.
Pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vzniknutý požiar ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10.2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Petr Volek.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú

skutočnosť do stavebného denníka a druhá zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť , je povinná vyjadriť to formou písomného záznamu do stavebného denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí. Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote 5 pracovných dní k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Janák.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 2.10.2007

Objednávateľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 B R A T I S L A V A

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom. Zistené nedostatky neboli.

Dátum : 2. 10. 07

Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis odborného referenta fin.služby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 2. 10. 2007

z. Jozef Janák
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Dátum: 2. 10. 2007

z. Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Súhrnný list stavby - rozpočet

Stavba:	Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach	Odberateľ :	PSB Banská Bystrica	IČO :	
Miesto :	Sliač	Adresa:	Čsa 7	DIČ :	
JKSO :			97431 Banská Bystrica		

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk - Prehľad podzákaziek stavby

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :VS	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	3 009,60	0,00	18 849,60
....Objekt :VS1	32 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 598,00	6 193,60	0,00	38 791,60
....Objekt :VS53	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00	6 256,30	0,00	39 184,30
....Objekt :VS81	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	3 009,60	0,00	18 849,60
....Objekt :VS9	28 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,60	5 426,50	0,00	33 987,10
Suma spolu:	**125 766,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 766,60**	**23 895,60**	**0,00**	**149 662,20**

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 BRATISLAVA

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach	Miesto : Sliač	Rozpočet :
Objekt :VS	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	97431	Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	18 850 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	18 850 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	18 850 Sk	za M2 ZP	1 M	18 850 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	15 840,00		15 840,00
4	iné :			
5	Súčet :	15 840,00		15 840,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 2. 10. 2008	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
		REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 B R A T I S L A V A

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		15 840,00
22	DPH 19 % z :	15 840,00	3 009,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		18 849,60

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach
Objekt :VS

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290090-1	Úprava softwaru	20,000	hod	330,00	6 600,00		2 600,00	915,20			2 225,12	859,68	20,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	330,00	5 280,00		2 080,00	732,16			1 780,10	687,74	16,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**15 840,00**	**Sk**				**6 240,00**	**2 196,48**			**5 340,29**	**2 063,23**	**48,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**15 840,00**	**Sk**				**6 240,00**	**2 196,48**			**5 340,29**	**2 063,23**	**48,0**
		Za rozpočet celkom :	**15 840,00**	**Sk**				**6 240,00**	**2 196,48**			**5 340,29**	**2 063,23**	**48,0**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach	Miesto : Sliač	Rozpočet :
Objekt :VS1	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	97431	Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	38 792 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	38 792 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	38 792 Sk	za M2 ZP	1 M	38 792 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	565,00	12 233,00	12 798,00
3	MCE :	19 800,00		19 800,00
4	iné :			
5	Súčet :	20 365,00	12 233,00	32 598,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 2. 10. 2008	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 B R A T I S L A V A

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		32 598,00
22	DPH 19 % z :	32 598,00	6 193,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		38 791,60

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach
Objekt :VS1

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		734 - Armatúry												
	734449121	Montáž snímacov hladiny, dvojpolohový snímač	1,000	ks	565,00	565,00	318,99	96,46	33,95			82,55	33,05	0,7
	H1	Plavákový spínač hladiny	1,000	ks	12 233,00	12 233,00	12 233,00							
		734 - Armatúry spolu :	**12 798,00**	**Sk**			**12 551,99**	**96,46**	**33,95**			**82,55**	**33,05**	**0,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**12 798,00**	**Sk**			**12 551,99**	**96,46**	**33,95**			**82,55**	**33,05**	**0,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**12 798,00**	**Sk**			**12 551,99**	**96,46**	**33,95**			**82,55**	**33,05**	**0,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290090-1	Úprava softwaru	27,000	hod	330,00	8 910,00		3 510,00	1 235,52			3 003,92	1 160,56	27,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	330,00	5 280,00		2 080,00	732,16			1 780,10	687,74	16,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**19 800,00**	**Sk**				**7 800,00**	**2 745,60**			**6 675,38**	**2 579,02**	**60,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**19 800,00**	**Sk**				**7 800,00**	**2 745,60**			**6 675,38**	**2 579,02**	**60,0**
		Za rozpočet celkom :	**32 598,00**	**Sk**			**12 551,99**	**7 896,46**	**2 779,55**			**6 757,93**	**2 612,07**	**60,7**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach	Miesto : Sliač	Rozpočet :
Objekt :VS53	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	97431	Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	39 184 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	39 184 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	39 184 Sk	za M2 ZP	1 M	39 184 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	565,00	12 233,00	12 798,00
3	MCE :	20 130,00		20 130,00
4	iné :			
5	Súčet :	20 695,00	12 233,00	32 928,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 2. 11. 2018	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
		REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 B R A T I S L A V A

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		32 928,00
22	DPH 19 % z :	32 928,00	6 256,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		39 184,30

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach
Objekt :VS53

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		734 - Armatúry												
	734449121	Montáž snímačov hladiny, dvojpolohový snímač	1,000	ks	565,00	565,00	318,99	96,46	33,95			82,55	33,05	0,7
	H1	Plavákový spínač hladiny	1,000	ks	12 233,00	12 233,00	12 233,00							
		734 - Armatúry spolu :	**12 798,00**	**Sk**			**12 551,99**	**96,46**	**33,95**			**82,55**	**33,05**	**0,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**12 798,00**	**Sk**			**12 551,99**	**96,46**	**33,95**			**82,55**	**33,05**	**0,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**12 798,00**	**Sk**			**12 551,99**	**96,46**	**33,95**			**82,55**	**33,05**	**0,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290090	Nastavenie ovladacich prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290090-1	Úprava softwaru	28,000	hod	330,00	9 240,00		3 640,00	1 281,28			3 115,17	1 203,55	28,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	330,00	5 280,00		2 080,00	732,16			1 780,10	687,74	16,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**20 130,00**	**Sk**				**7 930,00**	**2 791,36**			**6 786,63**	**2 622,01**	**61,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**20 130,00**	**Sk**				**7 930,00**	**2 791,36**			**6 786,63**	**2 622,01**	**61,0**
		Za rozpočet celkom :	**32 928,00**	**Sk**			**12 551,99**	**8 026,46**	**2 825,31**			**6 869,18**	**2 655,06**	**61,7**

C90

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach	Miesto : Sliač	Rozpočet :
Objekt :VS81	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	97431	Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	18 850 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	18 850 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	18 850 Sk	za M2 ZP	1 M	18 850 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	15 840,00		15 840,00
4	iné :			
5	Súčet :	15 840,00		15 840,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 2. 10. 2018

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.
PLUHOVÁ 2
831 03 B R A T I S L A V A

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		15 840,00
22	DPH 19 % z :	15 840,00	3 009,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		18 849,60

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach
Objekt :VS81

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290090	Nastavenie ovladacich prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290090-1	Úprava softwaru	20,000	hod	330,00	6 600,00		2 600,00	915,20			2 225,12	859,68	20,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	330,00	5 280,00		2 080,00	732,16			1 780,10	687,74	16,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**15 840,00**	**Sk**				**6 240,00**	**2 196,48**			**5 340,29**	**2 063,23**	**48,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**15 840,00**	**Sk**				**6 240,00**	**2 196,48**			**5 340,29**	**2 063,23**	**48,0**
		Za rozpočet celkom :	**15 840,00**	**Sk**				**6 240,00**	**2 196,48**			**5 340,29**	**2 063,23**	**48,0**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach	Miesto : Sliač	Rozpočet :
Objekt :VS9	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	97431	Banská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	33 987 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	33 987 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	33 987 Sk	za M2 ZP	1 M	33 987 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	19 364,00	9 196,60	28 560,60
4	iné :			
5	Súčet :	19 364,00	9 196,60	28 560,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 2. 10. 2008	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
		REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 B R A T I S L A V A

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		28 560,60
22	DPH 19 % z :	28 560,60	5 426,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		33 987,10

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Servis Mar vo vymennikových staniciach
Objekt :VS9


Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	330,00	330,00		130,00	45,76			111,26	42,98	1,0
	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	8,000	hod	330,00	2 640,00		1 040,00	366,08			890,04	343,88	8,0
	213290090-1	Úprava softwaru	26,000	hod	330,00	8 580,00		3 380,00	1 189,76			2 892,66	1 117,58	26,0
	213290090-2	Oživenie a uvedenie do prevádzky	4,000	hod	330,00	1 320,00		520,00	183,04			445,03	171,93	4,0
	213290090-3	Odborná prehliadka objektu	3,000	hod	330,00	990,00		390,00	137,28			333,77	128,95	3,0
	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	330,00	5 280,00		2 080,00	732,16			1 780,10	687,74	16,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**19 140,00**	**Sk**				**7 540,00**	**2 654,08**			**6 452,86**	**2 493,06**	**58,0**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.												
	360430029	Montáž servopohonu	1,000	kus	224,00	224,00		88,14	31,03			75,43	29,40	0,6
	TYR	servopohon 230 V	1,000	ks	9 196,60	9 196,60	9 196,60							
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**9 420,60**	**Sk**			**9 196,60**	**88,14**	**31,03**			**75,43**	**29,40**	**0,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**28 560,60**	**Sk**			**9 196,60**	**7 628,14**	**2 685,11**			**6 528,29**	**2 522,46**	**58,6**
		Za rozpočet celkom :	**28 560,60**	**Sk**			**9 196,60**	**7 628,14**	**2 685,11**			**6 528,29**	**2 522,46**	**58,6**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-122/2008 (PSB BB-280-2/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen