NRBB-286-6/2008

ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 – 38/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	30845572
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Karol Molnár
1.2.	Zhotoviteľ	:	**GLOBÁL, spol. s.r.o.**
	Sídlo	:	J. Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
	V zastúpení	:	Oto Findor , konateľ
	IČO	:	31 580 637
	IČ DPH	:	SK2020467449
	Bankové spojenie	:	VÚB Prievidza
	Číslo účtu	:	1364310354/0200

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 2250/R, oddiel s.r.o.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava strešnej konštrukcie klampiarskych prvkov – rekreačná chata RIA.**
Miesto stavby: Rekreačná chata RIA

2.2. Predmetom zmluvy je oprava a výmena drevenej strešnej konštrukcie, žľabov, zvodov a oprava sociálneho zariadenia, terasy.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 12.5.2008
Ukončenie prác: 20.6.2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo prác, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnenú, keď budú práce riadne ukončené podľa predmetu zmluvy.

3.6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	672 252,73 Sk
DPH 19 %	127 728,10 Sk
Cena celkom	**799 980,83 Sk**

Slovom :Sedemstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiat 83/100 Sk

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po vykonaní diela spolu so správou o vykonaní odbornej prehliadky.

5.1.1. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

6.6. Dielo sa považuje za vykonané vtedy, keď budú práce riadne ukončené podľa predmetu zmluvy, vrátane predloženia všetkých dokladov.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaruv zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov – vrátnica Veliteľskej budovy, č. tel. 0960/412207.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach s dôrazom na §§ 47-61 .

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.

V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Ivan Veterník

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 29.4.2008

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 ④
E-mail: global@globalsro.sk

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : PSB Banská Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. Chata Ria	Miesto: Tajov	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice	
		Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: PSB Banská Bystrica		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: GLOBÁL, spol. s r. o., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice		IČO: 315 806 37	DIČ: 2020467449
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	1 M2 UP		0 Sk
1 M2 ZP	1 M		0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	159 123,80	24 918,00	184 041,80
2	PSV:	184 362,93	290 648,00	475 010,93
3	MCE:	13 200,00		13 200,00
4	iné:			
5	Súčet:	356 686,73	315 566,00	672 252,73

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	
13	Sťažené podmienky	0,00%	
14		0,00%	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 (4)
E-mail: global@globalsro.sk

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	672 252,73
22	DPH 19% z:	672 252,73	127 728,10
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24		Súčet riadkov 21 až 23:	799 980,83
F	Odpočet - prípočet		

Súhrnný list rozpočtu

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria Miesto: Tajov Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	Materiál	Mzdy	Odvody	Stroje	Tarify	VR+SR	Poddodávky	Nekalkulované	Zisk	Cena
Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria										
Objekt : Elektro		5 200,00	1 830,40			4 450,24			1 719,36	13 200,00
Objekt : Stavebná časť	370 198,49	71 282,96	25 089,12	10 099,24	16 127,76	77 606,74			39 283,42	609 687,73
Objekt : Zdravotechnika	38 318,44	4 335,76	1 526,16		12,34	3 718,46			1 453,84	49 365,00
Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria	**408 516,93**	**80 818,72**	**28 445,68**	**10 099,24**	**16 140,10**	**85 775,44**			**42 456,62**	**672 252,73**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

S A31

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria
Objekt : Elektro

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M											
1	HZS 1	Odp.el.bojlera od siete,úpr.rozvádzača,vyhot.uzemnenia,úprava el. inšt.	12,000	hod	330,00	3 960,00		1 560,00	549,12			1 335,07	515,81
2	HZS 2	Demontáž hromozvodu vrátane odpojenia zo stien, odsvorkovanie	10,000	hod	330,00	3 300,00		1 300,00	457,60			1 112,56	429,84
3	HZS 3	Montáž hromozvodu na krytine Ranila, vrát. zvodov tyčí svoriek	18,000	hod	330,00	5 940,00		2 340,00	823,68			2 002,61	773,71
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 200,00**	**SKK**				**5 200,00**	**1 830,40**			**4 450,24**	**1 719,36**
		Za rozpočet celkom :	**13 200,00**	**SKK**				**5 200,00**	**1 830,40**			**4 450,24**	**1 719,36**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 ④
E-mail: global@globalsro.sk

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Rla
Objekt : Stavebná časť

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	12 359,44	12 359,44				2,02
2 - ZÁKLADY	8 948,80	8 948,80		6,580		1,46
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 555,00	5 055,00	1 500,00	6,163		1,07
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	416,00	416,00		0,092		0,06
5 - KOMUNIKÁCIE	55 052,00	34 028,00	21 024,00	31,192		9,02
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	22 631,00	21 931,00	700,00	1,308		3,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	78 079,56	76 385,56	1 694,00	1,417	16,619	12,80
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	184 041,80	159 123,80	24 918,00	46,754	16,619	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
713 - Izolácie tepelné	51 734,28	14 750,28	36 984,00	0,006		8,48
71 - IZOLÁCIE	51 734,28	14 750,28	36 984,00	0,006		8,48
762 - Konštrukcie tesárske	161 812,58	35 697,58	126 115,00	0,015	1,253	26,54
763 - Konštrukcie - drevostavby	25 080,00	18 480,00	6 600,00			4,11
764 - Konštrukcie klampiarske	100 363,35	21 364,35	78 999,00		0,750	16,46
765 - Krytiny tvrdé	15 386,00	15 386,00		0,039		2,52
766 - Konštrukcie stolárske	27 443,68	27 443,68		0,002	0,840	4,50
76 - KONŠTRUKCIE	330 085,61	118 371,61	211 714,00	0,057	2,843	54,14
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 994,84	1 394,84	1 600,00	0,017		0,49
77 - PODLAHY	2 994,84	1 394,84	1 600,00	0,017		0,49
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	18 931,20	10 131,20	8 800,00	1,083		3,10
783 - Nátery	21 900,00	21 900,00		0,054		3,59
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	40 831,20	32 031,20	8 800,00	1,137		6,69

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/5[illegible]

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	425 645,93	166 547,93	259 098,00	1,218	2,843	
Za rozpočet celkom :	609 687,73	325 671,73	284 016,00	47,973	19,462	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 ④
E-mail: global@globalsro.sk

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
JKSO :
Dátum : . .

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 ④
E-mail: global@globalsro.sk

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria
Objekt : Stavebná časť

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	122301401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 4 do 100 m3	11,600	m3	146,00	1 693,60		345,68	121,68	201,02	232,00	569,94	223,26
2	122301409	Príplatok za lepivosť horn. tr.4	11,600	m3	19,90	230,84		28,30	9,97	84,91		77,97	29,67
3	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	9,000	m3	640,00	5 760,00		2 260,17	795,60			1 934,30	769,93
4	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	2,160	m3	905,00	1 954,80		767,94	270,32			657,22	259,31
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	11,600	m3	31,50	365,40		76,79	27,02	85,60	5,80	123,58	46,59
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	11,600	m3	203,00	2 354,80		11,71	4,17	72,96	1 164,64	793,42	307,88
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**12 359,44**	**SKK**				**3 490,60**	**1 228,78**	**444,51**	**1 402,44**	**4 156,43**	**1 636,66**
		2 - ZÁKLADY											
7	272313611	Základové klenby z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	2,720	m3	3 290,00	8 948,80	8 531,93	100,50	35,38	88,94	2,17	143,69	46,16
		2 - ZÁKLADY spolu :	**8 948,80**	**SKK**			**8 531,93**	**100,50**	**35,38**	**88,94**	**2,17**	**143,69**	**46,16**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
8	317944313	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22	0,150	t	33 700,00	5 055,00	4 643,40	162,97	57,36			139,47	51,78
9	dod. 13	Kotvy pre stĺpy	6,000	ks	250,00	1 500,00	1 500,00						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 555,00**	**SKK**			**6 143,40**	**162,97**	**57,36**			**139,47**	**51,78**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
10	413232211	Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov výšky 15 cm	4,000	kus	104,00	416,00	234,56	71,40	25,12			61,10	23,82
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**416,00**	**SKK**			**234,56**	**71,40**	**25,12**			**61,10**	**23,82**
		5 - KOMUNIKÁCIE											
11	564261114	Podklad zo štrkopiesku hr. 23 cm	45,250	m2	196,00	8 869,00	7 987,07	74,21	26,24	351,59	27,15	303,25	99,47
12	596211231	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 100m2	45,250	m2	256,00	11 584,00	1 784,66	3 073,83	1 081,92	1 012,24	52,03	3 304,32	1 274,98
13	dod. 01	Dodávka zámkovej dlažby	48,000	m2	438,00	21 024,00	21 024,00						
14	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	15,000	m	905,00	13 575,00	12 928,95	264,75	93,15			226,57	61,58

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria
Objekt : Stavebná časť

Rozpočet - náklady

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**55 052,00**	**SKK**			**43 724,68**	**3 412,79**	**1 201,32**	**1 363,83**	**79,18**	**3 834,14**	**1 436,03**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
15	612474111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástrek Baumit	25,000	m2	302,00	7 550,00	3 987,00	1 033,00	363,50	469,00	37,50	1 204,67	455,33
16	622471371	Nástrek vonk. stien Slovilax BD s minerálnou drvinou zlož. I až II	60,000	m2	158,00	9 480,00	2 766,60	1 567,20	551,40	1 373,40	79,20	2 260,73	881,47
17	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit	10,000	m2	442,00	4 420,00	2 443,00	590,40	207,80	235,30	18,80	666,11	258,59
18	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	481,00	481,00	109,43	146,40	51,53			125,29	48,35
19	dod. 15	Dodávka zárubne 60/197	1,000	kus	700,00	700,00	700,00						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**22 631,00**	**SKK**			**10 006,03**	**3 337,00**	**1 174,23**	**2 077,70**	**135,50**	**4 256,80**	**1 643,74**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
20	916561111	Osadenie záhonového obrubnika betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	11,000	m	156,00	1 716,00	1 357,40	139,92	49,28			119,74	49,66
21	dod. 02	Dodávka záhonového obrubnika	11,000	m	154,00	1 694,00	1 694,00						
22	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	64,000	m2	41,00	2 624,00	0,64	884,48	311,04		197,12	881,73	348,99
23	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	64,000	m2	28,00	1 792,00	1 713,28	31,36	10,88			26,84	9,64
24	941944831	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1 m v. do 10 m	64,000	m2	15,00	960,00		376,96	132,48			322,61	127,95
25	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	1,200	m3	570,00	684,00	33,68	168,28	59,23	116,23	3,68	219,94	82,94
26	965042121	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	5,700	m3	3 090,00	17 613,00		6 935,58	2 441,31			5 935,59	2 300,51
27	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,500	m2	221,00	331,50	38,41	115,60	40,69			98,93	37,85
28	973031513	Vysek. kapies pre kotvenie v murive z tehál hí. do 15 cm	4,000	kus	105,00	420,00	79,00	133,88	47,12			114,57	45,43
29	975043111	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 750 kg/m	12,000	m	380,00	4 560,00	1 958,52	993,12	349,56		44,04	877,81	336,95
30	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	10,000	m2	49,00	490,00		193,80	68,20			165,86	62,14
31	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	17,700	m2	184,00	3 256,80		1 286,08	452,76			1 100,65	417,30
32	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,620	t	284,00	4 720,08		728,28	256,28		1 533,02	1 593,68	608,80
33	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km (50km)	831,000	t	9,30	7 728,30					4 130,07	2 614,34	983,89

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
34	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	16,620	t	232,00	3 855,84		1 517,23	534,00			1 298,48	506,11
35	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	16,620	t	700,00	11 634,00					6 194,10	3 920,88	1 519,01
36	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	31,193	t	142,00	4 429,40		984,45	346,55	579,87	451,67	1 495,48	571,37
37	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	15,562	t	615,00	9 570,63		3 129,05	1 101,47	873,33	10,42	3 237,31	1 219,02
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**78 079,56**	**SKK**			**6 874,93**	**17 618,11**	**6 200,87**	**1 569,44**	**12 564,15**	**24 024,44**	**9 227,58**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**184 041,80**	**SKK**			**75 515,54**	**28 193,39**	**9 923,09**	**5 544,44**	**14 183,45**	**36 616,07**	**14 065,80**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		71 - IZOLÁCIE											
		713 - Izolácie tepelné											
38	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	88,000	m2	23,50	2 068,00		815,76	286,88			698,14	267,22
39	dod. 03	Dodávka izolácie	92,000	m2	402,00	36 984,00	36 984,00						
40	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	88,000	m2	136,00	11 968,00	10 702,56	483,12	169,84			413,47	199,01
41	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	510,200	%	1,40	714,28							
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**51 734,28**	**SKK**			**47 686,56**	**1 298,88**	**456,72**			**1 111,61**	**466,23**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**51 734,28**	**SKK**			**47 686,56**	**1 298,88**	**456,72**			**1 111,61**	**466,23**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
42	dod. 04	Hranol 13/13, hobľovaný, upravený ako výrobok pre filargoniu	3,000	m3	10 000,00	30 000,00	30 000,00						
43	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	60,000	m	206,00	12 360,00	473,40	3 664,20	1 290,00	982,80	388,80	4 004,10	1 556,70
44	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	125,000	m2	21,00	2 625,00		1 026,25	361,25			878,29	359,21
45	762342212	Montáž latovania do 60 st.rozpätie nad 150 do 220 mm	160,000	m2	46,00	7 360,00		2 896,00	1 019,20			2 478,44	966,36
46	762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	88,000	m2	50,50	4 444,00		1 758,24	618,64			1 504,73	562,39
47	dod. 05	Dodávka dosiek	2,500	m3	6 000,00	15 000,00	15 000,00						
48	dod. 06	Dodávka väzníkov	11,000	kus	4 300,00	47 300,00	47 300,00						
49	762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	89,500	m2	25,00	2 237,50		885,15	311,46			757,52	283,36
50	dod. 07	Dodávka paluboviek	55,000	m2	433,00	23 815,00	23 815,00						
51	dod. 14	Dodávka latí a kontralatí	400,000	m	25,00	10 000,00	10 000,00						

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
52	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 551,415	%	4,30	6 671,08							
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**161 812,58**	**SKK**			**126 588,40**	**10 229,84**	**3 600,55**	**982,80**	**388,80**	**9 623,08**	**3 728,02**
		763 - Konštrukcie - drevostavby											
53	763732112	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väznikov o dĺžke do 18 m	80,000	m	231,00	18 480,00		3 659,20	1 288,00	3 572,00	1 339,20	6 240,39	2 381,21
54	dod. 08	Dodávka laťovania	1,100	m3	6 000,00	6 600,00	6 600,00						
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**25 080,00**	**SKK**			**6 600,00**	**3 659,20**	**1 288,00**	**3 572,00**	**1 339,20**	**6 240,39**	**2 381,21**
		764 - Konštrukcie klampiarske											
55	HZS 2	Montáž strešnej krytiny Rannila (včetne nároží, úžľabí, hrebenáčov, lapač.snehu)	50,000	hod	330,00	16 500,00		6 500,00	2 288,00			5 562,80	2 149,20
56	dod. 09	Krytina Ranila vč. dodatk. kusov (nárožie úžľabia,lapač snehu,hrebenáče,odvetr.)	102,000	m2	774,50	78 999,00	78 999,00						
57	764311822	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 -30ST25-m2	88,000	m2	26,50	2 332,00		915,20	322,08			783,25	311,47
58	764351810	Klamp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330-30ST	20,000	m	19,80	396,00		156,00	55,00			133,50	51,50
59	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	25,000	m	29,00	725,00		287,00	101,00			245,62	91,38
60	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	12,000	m	16,50	198,00		78,00	27,48			66,75	25,77
61	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	758,343	%	1,60	1 213,34							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**100 363,35**	**SKK**			**78 999,00**	**7 936,20**	**2 793,56**			**6 791,92**	**2 629,32**
		765 - Krytiny tvrdé											
62	765901238	Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafol N Al 170	196,000	m2	78,50	15 386,00	13 402,48	764,40	268,52			654,19	296,41
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**15 386,00**	**SKK**			**13 402,48**	**764,40**	**268,52**			**654,19**	**296,41**
		766 - Konštrukcie stolárske											
63	766411811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	20,000	m2	89,50	1 790,00		703,20	247,60			601,82	237,38
64	766416131	Montáž oblož. stien nad 5m2 panelmi dýhovanými pl. do 0,6m2	20,000	m2	357,00	7 140,00	114,80	2 755,00	969,80		20,60	2 370,81	908,99
65	766421213	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do100mm	55,000	m2	188,00	10 340,00	435,60	3 850,00	1 355,20		56,65	3 330,75	1 311,80
66	766421811	Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. do 1,5m2	15,000	m2	107,00	1 605,00		632,85	222,75			541,61	207,79
67	766422231	Montáž oblož. podhľ. jedn. panelmi dýhovanými pl. do 0,6m2	15,000	m2	427,00	6 405,00	127,35	2 463,45	867,15		15,45	2 118,03	813,57
68	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	272,800	%	0,60	163,68							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**27 443,68**	**SKK**			**677,75**	**10 404,50**	**3 662,50**		**92,70**	**8 963,02**	**3 479,53**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**330 085,61**	**SKK**			**226 267,63**	**32 994,14**	**11 613,13**	**4 554,80**	**1 820,70**	**32 272,60**	**12 514,49**
		77 - PODLAHY											
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických											
69	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	3,600	m2	357,00	1 285,20	386,74	353,34	124,38			302,39	118,34
70	dod. 11	Dodávka dlažby	4,000	m2	400,00	1 600,00	1 600,00						
71	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	28,852	%	3,80	109,63							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**2 994,84**	**SKK**			**1 986,74**	**353,34**	**124,38**			**302,39**	**118,34**
		77 - PODLAHY spolu :	**2 994,84**	**SKK**			**1 986,74**	**353,34**	**124,38**			**302,39**	**118,34**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek											
72	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	20,000	m2	488,00	9 760,00	1 517,60	3 231,00	1 137,40		20,60	2 778,18	1 075,22
73	dod. 12	Dodávka obkladu	22,000	m2	400,00	8 800,00	8 800,00						
74	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	185,600	%	2,00	371,20							
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**18 931,20**	**SKK**			**10 317,60**	**3 231,00**	**1 137,40**		**20,60**	**2 778,18**	**1 075,22**
		783 - Nátery											
75	783624200	Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	60,000	m2	197,00	11 820,00	2 971,20	3 429,00	1 207,20		61,80	2 973,71	1 177,09
76	783784503	Nátery tesárskych konštr. Boronitom	40,000	m2	102,00	4 080,00	1 366,00	1 034,40	364,00		41,20	911,34	363,06
77	783791000	Nátery tesárskych konštr. emulzné Lykocelom EV trojnásobné	80,000	m2	75,00	6 000,00	4 087,20	748,80	263,20			640,84	259,96
		783 - Nátery spolu :	**21 900,00**	**SKK**			**8 424,40**	**5 212,20**	**1 834,40**		**103,00**	**4 525,89**	**1 800,11**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**40 831,20**	**SKK**			**18 742,00**	**8 443,20**	**2 971,80**		**123,60**	**7 304,07**	**2 875,33**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**425 645,93**	**SKK**			**294 682,93**	**43 089,56**	**15 166,03**	**4 554,80**	**1 944,30**	**40 990,67**	**15 974,39**
		Za rozpočet celkom :	**609 687,73**	**SKK**			**370 198,48**	**71 282,95**	**25 089,12**	**10 099,24**	**16 127,75**	**77 606,74**	**30 040,19**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 (4)
E-mail: global@globalsro.sk

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria
Objekt : Zdravotechnika

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
		721 - Vnútorná kanalizácia											
1	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	5,000	m	110,00	550,00		212,70	74,85		5,15	185,29	72,01
2	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	2,000	m	8,10	16,20		6,38	2,24			5,46	2,12
3	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,000	kus	57,50	115,00		45,24	15,92			38,72	15,12
4	dod. 01	Vanička sprchová smaltovaná plechová 90x90	1,000	kus	2 950,00	2 950,00	2 950,00						
5	dod. 02	WC Combi + sedátko	1,000	kus	4 700,00	4 700,00	4 700,00						
6	dod. 03	Umývadlo FAJ	1,000	kus	1 950,00	1 950,00	1 950,00						
7	dod. 04	Batéria umývadlová 100x1/2	2,000	kus	2 950,00	5 900,00	5 900,00						
8	dod. 05	Sprchová zástena	1,000	kus	10 950,00	10 950,00	10 950,00						
9	dod. 06	Zásobníkový ohrievač KT 6	1,000	kus	5 100,00	5 100,00	5 100,00						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**32 231,20**	**SKK**			**31 550,00**	**264,32**	**93,01**		**5,15**	**229,47**	**89,25**
		722 - Vnútorný vodovod											
10	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	11,000	m	45,00	495,00		196,02	68,97			167,76	62,25
11	722131912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	2,000	súbor	530,00	1 060,00	454,22	238,38	83,90			204,01	79,49
12	722131922	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 20	2,000	m	45,00	90,00	2,94	34,32	12,08			29,37	11,29
13	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	277,00	554,00	183,24	146,20	51,46			125,12	47,98
14	722140212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. asfaltov. 11353 DN 20	14,000	m	432,00	6 048,00	3 655,54	939,82	330,82			804,32	317,50
15	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	14,000	m	27,00	378,00	187,32	75,04	26,46			64,22	24,96
16	722181812	Demontáž plsteného pása z rúr do D 50	11,000	m	18,80	206,80		81,62	28,71			69,86	26,61
17	722190401	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	5,000	kus	154,00	770,00		303,05	106,65			259,35	100,95
18	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	3,000	kus	158,00	474,00	219,60	100,26	35,28			85,80	33,06
19	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	2,000	pár	319,00	638,00	301,36	132,82	46,76			113,67	43,39

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria
Objekt : Zdravotechnika

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
20	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	16,000	kus	26,50	424,00		166,40	58,56			142,41	56,63
21	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	14,000	m	35,00	490,00	145,18	134,68	47,46			115,27	47,41
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**11 627,80**	**SKK**			**5 149,40**	**2 548,61**	**897,11**			**2 181,16**	**851,52**
		725 - Zariaďovacie predmety											
22	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	145,00	145,00		56,44	19,87		1,03	46,95	18,71
23	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000	súbor	795,00	795,00	352,56	173,42	61,04			148,41	59,57
24	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	745,00	745,00	329,03	162,89	57,34			139,41	56,33
25	725249101	Montáž sprchových kabín	1,000	súbor	437,00	437,00	25,10	162,40	57,16			138,99	53,35
26	725530826	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody akumulač. do 800 l	1,000	súbor	715,00	715,00		278,00	97,86		5,13	241,17	92,84
27	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	súbor	1 710,00	1 710,00	753,66	374,70	131,89			320,67	129,08
28	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	1,000	kus	30,00	30,00		11,74	4,13			10,05	4,08
29	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	súbor	127,00	127,00	27,23	39,44	13,88			33,75	12,70
30	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	197,00	197,00	44,92	60,03	21,13			51,38	19,54
31	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	1,000	kus	108,00	108,00		41,92	14,76		1,03	36,53	13,76
32	725849201	Montáž batérií sprch. nástен. s pevnou výškou	1,000	kus	279,00	279,00	50,40	89,93	31,66			76,97	30,04
33	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	1,000	kus	107,00	107,00	16,76	35,67	12,56			30,53	11,48
34	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	1,000	kus	111,00	111,00	19,38	36,25	12,76			31,02	11,59
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**5 506,00**	**SKK**			**1 619,04**	**1 522,83**	**536,04**		**7,19**	**1 307,83**	**513,07**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**49 365,00**	**SKK**			**38 318,44**	**4 335,76**	**1 526,16**		**12,34**	**3 718,46**	**1 453,84**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**49 365,00**	**SKK**			**38 318,44**	**4 335,76**	**1 526,16**		**12,34**	**3 718,46**	**1 453,84**
		Za rozpočet celkom :	**49 365,00**	**SKK**			**38 318,44**	**4 335,76**	**1 526,16**		**12,34**	**3 718,46**	**1 453,84**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 ④
E-mail: global@globalsro.sk

'S C50

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-38/2008 (PSB BB-286-6/2008)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen