PSU-185-1/2008

ZMLUVA O DIELO 295/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	M.F. ELEKTRO I. Krasku 21 960 01 Zvolen
	V zastúpení	:	Maroš Fraňa
	IČO	:	35190957
	DIČ	:	1035008007
	IČ pre DPH	:	SK1035008007
	Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Zvolen
	Číslo účtu	:	6790865005/1111

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava el.inštalácie b.č. 8 I. poschodie KSNP Zvolen.

2.2. Predmetom zmluvy je: Vykonanie opráv pre požadovaný rozvod v rozvodnej skrini, opravy povrchov, podlahy, výplne 40m2, ukončenie vodiča svorkovaním a zapojenie 212ks, osadenie HM do muriva z betónu 200 ks..

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 18.8.2008
Ukončenie prác: 31.10.2008

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádková správa budov ZVOLEN

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	252 098,10
DPH 19 %	47 898,64
Halierové vyrovnanie	0,26
CENA CELKOM vrátane DPH	**299 997,- Sk**
	9 958,08 €

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. dodávka materiálu pol. 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25 a druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Maroš Fraňa

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 M.F. ELEKTRO Zvolen

Vo Zvolene dňa 18.8.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 15.8.08 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca

M.F. ELEKTRO

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.8 I.poschodie v K-SNP Zvolen

JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : Maroš Fraňa

Miesto : B.č.8

Zmluva č.

Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Zvolen
Zvolen
IČO : 30845572
DIČ :
IČ DPH :

Dodávateľ : Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO
96001 Zvolen
IČO : 35190957
I.Krasku 21
DIČ : 1035008007
IČ DPH : SK1035008007

Projektant :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

	1 M3 OP	299 997 SKK	za M3 OP	1 M	299 997 SKK za M
	1 M2 ZP	299 997 SKK	za M2 ZP		
	1 M2 UP	299 997 SKK	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	18 820,00		18 820,00
2	PSV :	9 300,00		9 300,00
3	MCE :	161 564,10	62 414,00	223 978,10
4	iné :			
5	Súčet :	189 684,10	62 414,00	252 098,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		252 098,10
22	DPH 19 %-z :	252 098,10	47 898,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		299 997,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Posádková správa budov ZVOLEN

Pečiatka :

F Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

M.F. ELEKTRO
I.Krasku 21 ZVOLEN 960 01
IČO 35 190 957

Pečiatka :

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	8 368,12
Cena s DPH	9 958,08
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Zvolen**
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Maroš Fraňa**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.8 I.poschodie v K-SNP Zvolen

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu EUR	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 820,00	1 820,00		*60,41*	0,231
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	17 000,00	17 000,00		*564,30*	0,735
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	18 820,00	18 820,00		*624,71*	0,966
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	9 300,00	9 300,00		*308,70*	
76 - KONŠTRUKCIE	9 300,00	9 300,00		*308,70*	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 300,00	9 300,00		*308,70*	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	223 978,10	161 564,10	62 414,00	*7 434,71*	0,010
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	223 978,10	161 564,10	62 414,00	*7 434,71*	0,010
Za rozpočet celkom :	252 098,10	189 684,10	62 414,00	*8 368,12*	0,976

Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Zvolen**
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**
Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.8 I.poschodie v K-SNP Zvolen

Projektant :
Spracoval : **Maroš Fraňa**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	014-612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	40,000	m2	45,50	**1 820,00**	*60,413*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 820,00**	**SKK**		**1 820,00**	*60,41*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
2	003-941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	125,000	m2	136,00	**17 000,00**	*564,297*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**17 000,00**	**SKK**		**17 000,00**	*564,30*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**18 820,00**	**SKK**		**18 820,00**	*624,71*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
3	764-764981111	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie z tehál	600,000	kus	15,50	**9 300,00**	*308,703*	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**9 300,00**	**SKK**		**9 300,00**	*308,70*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**9 300,00**	**SKK**		**9 300,00**	*308,70*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 300,00**	**SKK**		**9 300,00**	*308,70*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
4	921-210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	200,000	m	50,00	**10 000,00**	*331,939*	19
5	**MAT-345710K010**	Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 24x22, biela	200,000	m	88,00	**17 600,00**	*584,213*	19
6	921-210010334	Škatuľa 2-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	80,000	kus	154,00	**12 320,00**	*408,949*	19
7	**MAT-345618D500**	Škatuľa KR rozvodná lištová 2-nás : 6482-14 (164x82x27,5) 1x viečko+svorkovnica	80,000	kus	126,00	**10 080,00**	*334,595*	19
8	921-210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	212,000	kus	84,00	**17 808,00**	*591,117*	19
9	921-210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	25,000	kus	16,00	**400,00**	*13,278*	19
10	**MAT-341203M110**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	350,000	m	38,00	**13 300,00**	*441,479*	19
11	921-210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	50,000	kus	96,00	**4 800,00**	*159,331*	19
12	**MAT-345410A401**	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela	50,000	kus	153,00	**7 650,00**	*253,933*	19
13	921-210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	4,000	kus	56,00	**224,00**	*7,435*	19
14	**MAT-3585100A64**	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	4,000	kus	256,00	**1 024,00**	*33,991*	19
15	921-210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	36,000	kus	217,00	**7 812,00**	*259,311*	19
16	921-210201046	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W	45,000	kus	366,00	**16 470,00**	*546,704*	19
17	921-210290032	Zistenie závad kasárne, školy do 3-5 miestností	56,000	kus	88,50	**4 956,00**	*164,509*	19
18	921-210290331	Náhrada líšt PVC do š. 20mm	200,000	m	35,50	**7 100,00**	*235,677*	19
19	921-210290372	Rezanie lišty (Niedax) PVC	46,000	kus	3,10	**142,60**	*4,733*	19
20	921-210290881	Štítok DYMO, montáž na pristroj, rozvodnicu	5,000	kus	8,90	**44,50**	*1,477*	19
21	921-210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	200,000	kus	162,00	**32 400,00**	*1 075,483*	19
22	921-210292021	Sfázovanie žil kábla a vedenia	4,000	kus	109,00	**436,00**	*14,473*	19
23	921-210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	25,000	kus	50,00	**1 250,00**	*41,492*	19
24	**MAT-3474P138**	Žiarivka kompakt. PL-L 36W/840 2G11	50,000	kus	242,00	**12 100,00**	*401,646*	19
25	**MAT-3479P004**	Zapalovač S 10 4-65W	50,000	kus	13,20	**660,00**	*21,908*	19


Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.8 I.poschodie v K-SNP Zvolen

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
26	921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	350,000	m	16,70	**5 845,00**	*194,018*	19
27	921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	25,000	hod	341,00	**8 525,00**	*282,978*	19
28	921-213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	45,000	hod	341,00	**15 345,00**	*509,361*	19
29	921-213290120	Úprava rozvadzača	3,000	hod	341,00	**1 023,00**	*33,957*	19
30	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	43,000	hod	341,00	**14 663,00**	*486,722*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**223 978,10**	**SKK**		**223 978,10**	*7 434,71*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**223 978,10**	**SKK**		**223 978,10**	*7 434,71*	
		Za rozpočet celkom :	**252 098,10**	**SKK**		**252 098,10**	*8 368,12*	



Odberateľ : **Ministerstvo obrany SR v zastúpení PSB-Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Maroš Fraňa- M.F.ELEKTRO**

Spracoval : **Maroš Fraňa**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava el.inštalácie b.č.8 I.poschodie v K-SNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	40,000	m2		45,50	1 820,00	1 045,47	1 565,47	254,40	1,163
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,012	m3	0,000	2 860,00	34,32	0,86 za m2			
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,060	m3	0,001	2 660,00	159,60	3,99 za m2			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,012	m3	0,000	2 920,00	35,04	0,88 za m2			
		OMIETKÁR	4,400	Nh	0,110	119,80	527,12	13,18 za m2			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,200	Nh	0,030	83,60	100,32	2,51 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 820,00**	**SKK**				**1 045,47**	**1 565,47**	**254,40**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	125,000	m2		136,00	17 000,00	12 453,47	15 382,50	1 617,22	1,105
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	5,206	kg	0,041	34,00	177,01	1,42 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	10,000	kus	0,080	18,50	185,00	1,48 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,967	m3	0,007	4 280,00	4 140,90	33,13 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,245	m3	0,001	8 080,00	1 979,60	15,84 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,177	m3	0,001	8 500,00	1 508,75	12,07 za m2			
		LEŠENÁRI	42,250	Nh	0,338	83,60	3 532,10	28,26 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**17 000,00**	**SKK**				**12 453,47**	**15 382,50**	**1 617,22**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**18 820,00**	**SKK**				**13 498,94**	**16 947,97**	**1 871,62**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
3	764981111	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie z tehál	600,000	kus		15,50	9 300,00	5 747,52	8 109,57	1 189,95	1,147
		Vrták na príklep VRT d8	24,000	kus	0,040	62,00	1 488,00	2,48 za m2			
		Hmoždinka HM 8 X 40 mm	0,660	1000 ks	0,001	900,00	594,00	0,99 za m2			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	30,000	Nh	0,050	94,90	2 847,00	4,75 za m2			
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**9 300,00**	**SKK**				**5 747,52**	**8 109,57**	**1 189,95**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**9 300,00**	**SKK**				**5 747,52**	**8 109,57**	**1 189,95**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 300,00**	**SKK**				**5 747,52**	**8 109,57**	**1 189,95**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
4	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	200,000	m		50,00	10 000,00	5 167,34	8 438,26	1 561,08	1,185
		Elektroinštalatér	29,400	Nh	0,147	134,20	3 945,48	19,73 za m2			
5	**345710K010**	Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 24x22, biela	200,000	m		88,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00		1,000
6	210010334	Škatuľa 2-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	80,000	kus		154,00	12 320,00	6 369,54	10 401,46	1 918,48	1,184
		Elektroinštalatér	36,240	Nh	0,453	134,20	4 863,40	60,79 za m2			
7	**345618D500**	Škatuľa KR rozvodná lištová 2-nás : 6482-14 (164x82x27,5) 1x viečko+svorkovnica	80,000	kus		126,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00		1,000
8	210040512	Ukončenie vodiča svorkovaním	212,000	kus		84,00	17 808,00	9 166,23	14 968,46	2 838,89	1,190
		Elektroinštalatér	52,152	Nh	0,246	134,20	6 998,79	33,01 za m2			
9	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	25,000	kus		16,00	400,00	206,51	337,24	62,77	1,186
		Elektroinštalatér	1,175	Nh	0,047	134,20	157,68	6,31 za m2			
10	**341203M110**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	350,000	m		38,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00		1,000
11	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	50,000	kus		96,00	4 800,00	2 478,21	4 046,92	753,29	1,186
		Elektroinštalatér	14,100	Nh	0,282	134,20	1 892,22	37,84 za m2			
12	**345410A401**	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela	50,000	kus		153,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00		1,000
13	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	4,000	kus		56,00	224,00	115,29	188,28	35,73	1,190
		Elektroinštalatér	0,656	Nh	0,164	134,20	88,03	22,01 za m2			
14	**3585100A64**	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B16	4,000	kus		256,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00		1,000
15	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	36,000	kus		217,00	7 812,00	4 030,52	6 581,84	1 230,12	1,187
		Elektroinštalatér	22,932	Nh	0,637	134,20	3 077,47	85,49 za m2			
16	210201046	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W	45,000	kus		366,00	16 470,00	8 494,48	13 871,48	2 598,35	1,187
		Elektroinštalatér	48,330	Nh	1,074	134,20	6 485,88	144,13 za m2			
17	210290032	Zistenie závad kasárne, školy do 3-5 miestností	56,000	kus		88,50	4 956,00	2 549,22	4 162,87	793,23	1,191
		Elektroinštalatér	14,504	Nh	0,259	134,20	1 946,43	34,76 za m2			
18	210290331	Náhrada líšt PVC do š. 20mm	200,000	m		35,50	7 100,00	3 655,80	5 969,93	1 129,87	1,189
		Elektroinštalatér	20,800	Nh	0,104	134,20	2 791,36	13,96 za m2			
19	210290372	Rezanie lišty (Niedax) PVC	46,000	kus		3,10	142,60	72,76	118,82	23,86	1,200
		Elektroinštalatér	0,414	Nh	0,009	134,20	55,55	1,21 za m2			
20	210290881	Štítok DYMO, montáž na prístroj, rozvodnicu	5,000	kus		8,90	44,50	22,84	37,31	7,18	1,192
		Elektroinštalatér	0,130	Nh	0,026	134,20	17,44	3,49 za m2			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
21	210290903	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	200,000	kus		162,00	32 400,00	16 697,20	27 266,52	5 132,68	1,188
		Elektroinštalatér	95,000	Nh	0,475	134,20	12 749,00	63,75 za m2			
22	210292021	Sfázovanie žil kábla a vedenia	4,000	kus		109,00	436,00	224,26	366,22	69,76	1,191
		Elektroinštalatér	1,276	Nh	0,319	134,20	171,23	42,81 za m2			
23	210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	25,000	kus		50,00	1 250,00	645,91	1 054,78	195,13	1,185
		Elektroinštalatér	3,675	Nh	0,147	134,20	493,18	19,73 za m2			
24	**3474P138**	Žiarivka kompakt. PL-L 36W/840 2G11	50,000	kus		242,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00		1,000
25	**3479P004**	Zapalovač S 10 4-65W	50,000	kus		13,20	660,00	660,00	660,00		1,000
26	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	350,000	m		16,70	5 845,00	3 014,28	4 922,32	923,46	1,187
		Elektroinštalatér	17,150	Nh	0,049	134,20	2 301,53	6,58 za m2			
27	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	25,000	hod		341,00	8 525,00	4 394,00	7 175,40	1 349,60	1,188
		Elektroinštalatér	25,000	Nh	1,000	134,20	3 355,00	134,20 za m2			
28	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	45,000	hod		341,00	15 345,00	7 909,20	12 915,72	2 429,28	1,188
		Elektroinštalatér	45,000	Nh	1,000	134,20	6 039,00	134,20 za m2			
29	213290120	Úprava rozvadzača	3,000	hod		341,00	1 023,00	527,28	861,05	161,95	1,188
		Elektroinštalatér	3,000	Nh	1,000	134,20	402,60	134,20 za m2			
30	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	43,000	hod		341,00	14 663,00	7 801,85	12 740,42	1 922,51	1,151
		Elektroinštalatér	43,000	Nh	1,000	134,20	5 770,60	134,20 za m2			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**223 978,10**	**SKK**				**145 956,81**	**198 839,39**	**25 137,22**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**223 978,10**	**SKK**				**145 956,81**	**198 839,39**	**25 137,22**	
		Za rozpočet celkom :	**252 098,10**	**SKK**				**165 205,65**	**223 899,31**	**28 198,79**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	72 480,25	43,9
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	72 480,25	43,9

		%nákladov
Mzdy :	68 582,12	41,5
Odvody :	24 143,28	14,6
Stroje :		
Spolu :	92 725,40	56,1

Ostatné :		
Priame náklady	165 205,65	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	38 943,67	53,7 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	19 749,99	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	58 693,66	

Náklady spolu : 223 899,31

Zisk a riziko

Zisk :	28 198,79	12,6 % zisk / náklady
Cena :	252 098,10	11,2 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	134,5	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 295/2008 (PSB-295-1/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen