ZMLUVA O DIELO č. OdPaÚ MT 38 -1 - RŠÚ / 2009

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Ružomberok ul. Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Tomka - riaditeľ
Vybavuje	Peter Ševčík, tel. 0903 884 846
IČO:	30845572
DIČ:	2020947698
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Peter Ševčík – odborný referent

Poskytovateľ	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
Vybavuje	Ján Kozoň, 0903 504 660
IČO:	10850201
DIČ : neplátca DPH	SK 1020467096
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	120849332/0200
Registrácia v obchodnom registri:	ObÚ Námestovo č. ŽR 507-2553
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Kozoň

1. PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je: Vykonanie TOO na energetických zariadeniach b.č. 26,28,36 Kasární 4. čs. brigády Martin

1.1. CPV: 44163140-3

1.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

2. ČAS PLNENIA

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 12. november 2009
termín ukončenia: 25. november 2009

2.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 06.00 hod do 18.00 hod. i cez sobotu.

2.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

2.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

3. MIESTO PLNENIA

3.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne 4. čs. brigády Martin

4. CENA DIELA

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 3 zák. č.18/1996 Zb. o cenách dohodou v rozsahu cenovej ponuky, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	17 310,73 €
DPH 19%	3 289,04 €
Cena celkom vrátane DPH	**20 599,77 €**
Konverzný kurz 30,1260 Sk = 1€	620 588,67 Sk

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby cenovej ponuky a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
5.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.5. Splatnosť faktúry je **21 dní** od predloženia objednávateľovi.
5.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:
5.6.1. súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,
5.6.2. smenovku odpracovaných hodín ocenených HZS

6. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 me siacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
6.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

7. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
7.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
7.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Peter Ševčík** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
7.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
7.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Kozoň**
7.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpis vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- stavebný (montážny denník)
- výdajky materiálu rozhodujúcich komponentov
- pasporty tlakových nádob s prvou vonkajšou prehliadkov

7.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

8. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

8.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami.
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

9.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

10. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

10.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 309/2007 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

10.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

10.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; **vedenie motorového vozidla – preskúšanie.** Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

10.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

10.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 0960/483571**

10.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

10.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, p ráca s ručným elektrickým náradím, možnosť vzniku popálenín parou.**

10.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona 309/2007 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

10.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

10.10. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

10.11. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

10.12. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

10.13. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Ján Slovík, Ján Kozoň

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 09. november 2009

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

.....
objednávateľ : Ing. Vladimír Tomka

.....
zhotoviteľ : Ján Slovík

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Stavba: PSB Ružomberok	č. 93990311	JKSO :
Obj.:Vykonanie TOO v energetických zariad.b.č.26,28,36, kas.4 Čsb. Martin	č. 9103117	Rozpočet :
		Spracoval : Jagelka
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	20 600 EUR za M3 OP	1 M	20 600 EUR za M
1 M2 ZP	20 600 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	20 600 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	34,39		34,39
2	PSV :	1 873,11	4 996,72	6 869,83
3	MCE :	444,91	9 961,60	10 406,51
4	iné :			
5	Súčet :	2 352,41	14 958,32	17 310,73

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	17 310,73
22	DPH 19 % z : 17 310,73	3 289,04
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	20 599,77

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	521 503,05
	Cena s DPH	620 588,67
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: PSB Ružomberok

Obj.:Vykonanie TOO v energetických zariad.b.č.26,28,36, kas.4 Čsb. Martin

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**5,52**	**5,52**		*166,30*	0,064
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**28,87**	**28,87**		*869,74*	0,006
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**34,39**	**34,39**		*1 036,03*	0,070
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	**158,93**	**52,87**	**106,06**	*4 787,93*	0,026
71 - IZOLÁCIE	**158,93**	**52,87**	**106,06**	*4 787,93*	0,026
722 - Vnútorný vodovod	**276,59**	**269,73**	**6,86**	*8 332,55*	0,048
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**276,59**	**269,73**	**6,86**	*8 332,55*	0,048
732 - Strojovne	**2 020,94**	**560,94**	**1 460,00**	*60 882,84*	1,178
733 - Rozvod potrubia	**335,66**	**335,66**		*10 112,09*	0,075
734 - Armatúry	**4 020,62**	**619,57**	**3 401,05**	*121 125,20*	0,023
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**6 377,22**	**1 516,17**	**4 861,05**	*192 120,13*	1,277
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**57,09**	**34,34**	**22,75**	*1 719,89*	0,010
76 - KONŠTRUKCIE	**57,09**	**34,34**	**22,75**	*1 719,89*	0,010
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 869,83**	**1 873,11**	**4 996,72**	*206 960,50*	1,361
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**1 654,25**	**169,65**	**1 484,60**	*49 835,94*	
M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a v	**360,78**	**93,78**	**267,00**	*10 868,86*	
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	**8 391,48**	**181,48**	**8 210,00**	*252 801,73*	0,006
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 406,51**	**444,91**	**9 961,60**	*313 506,52*	0,006
Za rozpočet celkom :	**17 310,73**	**2 352,41**	**14 958,32**	*521 503,05*	1,436

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

4

Stavba: PSB Ružomberok

Obj.:Vykonanie TOO v energetických zariad.b.č.26,28,36, kas.4 Čsb. Martin

Odberateľ

Dodávateľ

Projektant

JKSO

Dátum . .

Spracoval : **Jagelka**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	0,600	m2	**9,20**	*277,16*	**5,52**		*166,30*	0,064		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5,52**	**EUR**			**5,52**		*166,30*	**0,064**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
2	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	12,000	m	**2,28**	*68,69*	**27,36**		*824,25*	0,006	0,024	19
3	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,070	t	**21,50**	*647,71*	**1,51**		*45,49*			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**28,87**	**EUR**			**28,87**		*869,74*	**0,006**	**0,024**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**34,39**	**EUR**			**34,39**		*1 036,03*	**0,070**	**0,024**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		713 - Izolácie tepelné										
4	713321321	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarových čier. pletivo 1 x Izoma doska	2,800	m2	**13,80**	*415,74*	**38,64**		*1 164,07*	0,003		19
5	**631426750**	Rohož čadič.plsť/poz.plet. drôt 80kg/m3 hr. 10 cm	3,000	m2	**20,00**	*602,52*		**60,00**	*1 807,56*	0,022		19
6	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	14,000	m	0,86	*25,91*	12,04		*362,72*	0,001		19
7	**2723A0408**	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.28 mm - ECHX 19 028	14,000	m	3,29	*99,11*		**46,06**	*1 387,60*			19
8	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1,567	%	**1,40**	*42,18*	2,19		*65,98*			19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	158,93	EUR			52,87	**106,06**	*4 787,93*	0,026		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**158,93**	**EUR**			**52,87**	**106,06**	*4 787,93*	**0,026**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		722 - Vnútorný vodovod										
9	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	24,000	m	**10,20**	*307,29*	**244,80**		*7 374,84*	0,047		19
10	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	12,000	m	**1,22**	*36,75*	**14,64**		*441,04*	0,001		19

MINISTERSTVO CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA SR
Sekcia majetku a investícií
Správa pevničky a ostrov
TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
11	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	**4,32**	*130,14*	**8,64**		*260,29*			19
12	**4223B0103**	Kohút guľový OEM-KHR 20 - 05.50.520	2,000	kus	**3,43**	*103,33*		**6,86**	*206,66*			19
13	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	2,749	%	**0,60**	*18,08*	**1,65**		*49,71*			19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**276,59**	**EUR**			**269,73**	**6,86**	*8 332,55*	**0,048**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**276,59**	**EUR**			**269,73**	**6,86**	*8 332,55*	**0,048**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		732 - Strojovne										
14	732219103	Montáž ohrievačov vody ležatých kombinovaných do 200 l	1,000	súbor	**40,00**	*1 205,04*	**40,00**		*1 205,04*			19
15	732229113	Montáž výmen. tepla stav. SVT DN 150/2 m vodor. 3 čl. 4,8m2	1,000	súbor	**495,00**	*14 912,37*	**495,00**		*14 912,37*	0,043		19
16	**429445200**	Výmenník na ÚK	1,000	kus	**1 460,00**	*43 983,96*		**1 460,00**	*43 983,96*	1,135		19
17	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	19,950	%	**1,30**	*39,16*	**25,94**		*781,47*			19
		732 - Strojovne spolu :	**2 020,94**	**EUR**			**560,94**	**1 460,00**	*60 882,84*	**1,178**		
		733 - Rozvod potrubia										
18	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	2,000	m	**11,00**	*331,39*	**22,00**		*662,77*	0,004		19
19	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	4,000	m	**14,70**	*442,85*	**58,80**		*1 771,41*	0,011		19
20	733111107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	12,000	m	**18,20**	*548,29*	**218,40**		*6 579,52*	0,059		19
21	733141112	Odvzdušňovacie nádoby, zberač vzd. ON13 2871 DN 50 0,25 dm3	1,000	kus	**31,50**	*948,97*	**31,50**		*948,97*	0,001		19
22	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	3,307	%	**1,50**	*45,19*	**4,96**		*149,42*			19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**335,66**	**EUR**			**335,66**		*10 112,09*	**0,075**		
		734 - Armatúry										
23	734109112	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 25	1,000	súbor	**23,00**	*692,90*	23,00		*692,90*	0,002		19
24	**405B009864**	Ventil DN25, kv10, PN25	1,000	kus	**1 268,00**	*38 199,77*		1 268,00	*38 199,77*			19
25	734109113	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 40	1,000	súbor	**28,50**	*858,59*	**28,50**		*858,59*	0,003		19
26	**551000620**	Kohut gulový uzatvárací JIP DN40 PN40 prírubový	1,000	kus	**140,00**	*4 217,64*		**140,00**	*4 217,64*	0,001		19
27	734109114	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 50	1,000	súbor	**32,50**	*979,10*	**32,50**		*979,10*	0,004		19
28	**405B009708**	Ventil, DN50, kv40, PN16	1,000	kus	**1 844,00**	*55 552,34*		**1 844,00**	*55 552,34*			19
29	734161512	Odvádzače kondenzátu D 30-117-025 III DN 20	1,000	súbor	**243,00**	*7 320,62*	**243,00**		*7 320,62*	0,005		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3	4.	5.	6	7	8.	9.	10.	11.	12.	
30	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	1,000	kus	**3,10**	*93,39*	**3,10**		*93,39*			19
31	**405629620**	Ventil elektromagnetický EV 001-SS-P DN3/4	1,000	kus	**34,00**	*1 024,28*		**34,00**	*1 024,28*	0,001		19
32	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	1,000	kus	**3,39**	*102,13*	**3,39**		*102,13*			19
33	**551000065**	Spätná klapka ROMA DN25 IT1041	1,000	kus	**8,05**	*242,51*		**8,05**	*242,51*			19
34	734211125	Ventil odvzdušňovací závitový mechanický D 60-048-710 DN 25	2,000	kus	**79,50**	*2 395,02*	**159,00**		*4 790,03*	0,001		19
35	734291114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	1,000	kus	**8,95**	*269,63*	**8,95**		*269,63*	0,001		19
36	734314128	Montáž horúcov. privarovacích armatúr DN25	2,000	kus	**12,30**	*370,55*	**24,60**		*741,10*	0,001		19
37	**551000590**	Kohut guľový uzatvárací JIP DN25 PN40 navarovací	2,000	kus	**53,50**	*1 611,74*		**107,00**	*3 223,48*	0,002		19
38	734411122	Teplomery s ochranným púzdrom rohové typ 250 prev. B	3,000	kus	**28,50**	*858,59*	**85,50**		*2 575,77*	0,002		19
39	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	40,126	%	**0,20**	*6,03*	**8,03**		*241,91*			19
		734 - Armatúry spolu :	**4 020,62**	**EUR**			**619,57**	**3 401,05**	*121 125,20*	**0,023**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**6 377,22**	**EUR**			**1 516,17**	**4 861,05**	*192 120,13*	**1,277**		
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
40	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	9,600	kg	**3,53**	*106,34*	**33,89**		*1 020,97*	0,001		19
41	**553042935**	Príslušenstvo stavebné ostatné - od 5,51 do 10 kg	9,600	kg	**2,37**	*71,40*		**22,75**	*685,37*	0,010		19
42	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,566	%	**0,80**	*24,10*	**0,45**		*13,56*			19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**57,09**	**EUR**			**34,34**	**22,75**	*1 719,89*	**0,010**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**57,09**	**EUR**			**34,34**	**22,75**	*1 719,89*	**0,010**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 869,83**	**EUR**			**1 873,11**	**4 996,72**	*206 960,50*	**1,361**		
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
43	210190031	Montáž ovládacích jednotiek	1,000	kus	**9,60**	*289,21*	**9,60**		*289,21*			19
44	**349003967**	Ovládacia skrinka elektro	1,000	kus	**55,00**	*1 656,93*		**55,00**	*1 656,93*			19
45	210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	1,000	kus	**50,00**	*1 506,30*	**50,00**		*1 506,30*			19
46	**357000010**	Rozvádzač	1,000	ks	**1 420,00**	*42 778,92*		**1 420,00**	*42 778,92*			19
47	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	6,000	m	**0,67**	*20,18*	**4,02**		*121,11*			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Obj. Vykonanie TOO v energetických zariad.b.č.26,28,36, kas.4 Čsb Martin

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.	DPH
48	**341203M100**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	6,000	m	**0,46**	*13,86*		**2,76**	*83,15*			19
49	210800116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	6,000	m	**0,70**	*21,09*	**4,20**		*126,53*			19
50	**341203M310**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	6,000	m	**1,14**	*34,34*		**6,84**	*206,06*			19
51	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	8,000	hod	**11,70**	*352,47*	**93,60**		*2 819,79*			19
52	990210291	Presun hmôt pre M 21 výška 6 m	16,460	%	**0,50**	*15,06*	**8,23**		*247,94*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 654,25**	**EUR**			**169,65**	**1 484,60**	*49 835,94*			
		M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp										
53	350120000	Čerpadlo kondenzačné montáž	1,000	kus	**89,50**	*2 696,28*	**89,50**		*2 696,28*			19
54	**4261F0010**	Čerpadlá Wilo-Economy MHI 1.4301 MHI 203	1,000	kus	**267,00**	*8 043,64*		**267,00**	*8 043,64*			19
55	990350291	Presun hmôt pre M 35 výška 6 m	3,565	%	**1,20**	*36,15*	**4,28**		*128,94*			19
		M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp	**360,78**	**EUR**			**93,78**	**267,00**	*10 868,86*			
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.										
56	360410031	Montáž panela	1,000	kus	**7,05**	*212,39*	**7,05**		*212,39*			19
57	**405S004430**	RMZ791	1,000	kus	**884,00**	*26 631,38*		**884,00**	*26 631,38*	0,001		19
58	360410076	Montáž snímača tlaku	1,000	kus	**9,80**	*295,23*	**9,80**		*295,23*			19
59	**405S003485**	Snímač tlaku QBE2002-P10	1,000	kus	**468,00**	*14 098,97*		**468,00**	*14 098,97*	0,001		19
60	360420120	Montáž regulátora kúrenia	2,000	kus	**53,00**	*1 596,68*	**106,00**		*3 193,36*			19
61	**405000300**	Priamočinný regulátor MERTIK	1,000	kus	**864,00**	*26 028,86*		**864,00**	*26 028,86*	0,004		19
62	**405S004354**	Regulátor kúrenia RMH760B	1,000	kus	**1 683,00**	*50 702,06*		**1 683,00**	*50 702,06*	0,001		19
63	360440121	Montáž servopohonu	2,000	kus	**12,60**	*379,59*	**25,20**		*759,18*			19
64	**484M06222**	Servopohon ESBE DN25	1,000	kus	**2 066,00**	*62 240,32*		**2 066,00**	*62 240,32*			19
65	**484M06223**	Servopohon ESBE DN50	1,000	kus	**2 245,00**	*67 632,87*		**2 245,00**	*67 632,87*			19
66	990360291	Presun hmôt pre M 36 výška 6 m	83,581	%	**0,40**	*12,05*	**33,43**		*1 007,11*			19
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**8 391,48**	**EUR**			**181,48**	**8 210,00**	*252 801,73*	**0,006**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 406,51**	**EUR**			**444,91**	**9 961,60**	*313 506,52*	**0,006**		
		Za rozpočet celkom :	**17 310,73**	**EUR**			**2 352,41**	**14 958,32**	*521 503,05*	**1,436**	**0,024**	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu OdPaÚ MT 38-1-RŠÚ/2009



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok