101/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB -10//2006 - Z
uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

	Zastúpená MO SR
	Posádková správa budov MICHALOVCE
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.:	**štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Ing. Eduard KARŠŇÁK – HIM s.f.**
Adresa :	**Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Eduard KARŠŇÁK**
IČO:	**10 714 014**
DIČ:	**SK 1020665162**
Bankové spoj.:	**Slovenská sporiteľňa Michalovce**
Číslo účtu:	**91026205/0900**
Číslo telefónu:	**0905 603 018**
Živnostenský list:	**807-3673 zo dňa 28.09.2005**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava podláh a odizolovanie varne na budove č.48**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miesto zhotovenia diela **Mestské kasárne Michalovce**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **03.07.2006**

Ukončenie : **14.09.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**1 677 183,02 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**318 664,80 Sk**
Cena vrátane DPH	**1 995 847,82 Sk**

slovom : **Jedenmilióndeväťstodeväťdesiatpäťtisícosemstoštyridsaťsedem slovenskýchkorún 82/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať zákon č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovnici zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

. označenie, že ide o faktúru
. IČO oboch zmluvných strán
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie
. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje
. poradové číslo dokladu
. názov a množstvo plnenia
. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)
. deň vystavenia faktúry
. deň odoslania faktúry
. termín splatnosti faktúry
. konštantný symbol
. formu úhrady
. výšku plnenia celkom
. sumu k úhrade
. meno, podpis

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať zákon č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovnici zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ stavebných prác predloží k preberaciemu konaniu objednávateľovi stavebný denník .

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INÉ USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 03.07.2006

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 03.07.2006

Ing. Eduard KARŠŇÁK
Vihorlatská 2705/76
071 01 MICHALOVCE
IČO DIČ: 1071...014
IČ DPH: SK1020665162

Ing. Eduard KARŠŇÁK
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

Stavba :MK Michalovce -	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	07101	Michalovce	IČO : 10714014	DIČ : SK1020665162	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 995 848 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 995 848 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	1 995 848 Sk	za M2 ZP	1 M	1 995 848 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	651 101,66	5 525,00	656 626,66
2	PSV :	396 919,33	623 637,03	1 020 556,36
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 048 020,99	629 162,03	1 677 183,02

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 677 183,02
22	DPH 19 % z : 1 677 183,02	318 664,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 995 847,82
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : Ing. Eduard KARŠNÁK - HIM s.r. Vihorlatská 1705/6 071 01 MICHALOVCE IČO: 10714014 IČ DPH: SK1020665162

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR

Kryci list kalkulacie

Spracoval: Ing.Melcerová Mária
JKSO:
Dátum: . .

ef: Posádková správa budov Michalovce
ant:
ateľ:

ba :MK Michalovce -

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										1 428,22	636,38	23,9
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			575,00	14 800,50	10 373,73	1 747,23	614,92					
1	346244351	Obmurovka kanalizačných stupačiek z tehál hr. 6,5 cm	25,740	m2	2 500,00	1 029,60	40,00 za m2							
		MVC 2,5 pre ZD z kaše vápennej a cementu	0,411	m3	11 000,00	9 343,62	363,00 za m2							
		Tehla plná 25x12x6,5 P 15 1	0,849	1000 ks	1,00	0,59	0,02 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,594	Sk	72,40	1 412,59	54,88 za m2							
		Murár	19,510	Nh	93,00	71,81	2,79 za m2							
		Murár	0,772	Nh	72,40	262,76	10,21 za m2							
		Stavebný robotník HSV	3,629	Nh										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	14 800,50	Sk			10 373,73	1 747,23	614,92			1 428,22	636,38	23,9
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			140,00	3 603,60	1 213,64	946,20	333,07			773,44	337,24	10,4
2	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	25,740	m2	52,50	2,70	0,11 za m2							
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,051	m3	2 180,00	1 010,03	39,24 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem	0,463	m3	2 600,00	200,77	7,80 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,077	m3	93,00	763,62	29,67 za m2							
		Omietkár	8,211	Nh	80,60	182,56	7,09 za m2							
		Stavebný robotník HSV	2,265	Nh										
3	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	25,740	m2	214,00	5 508,36	1 416,98	1 627,54	572,97			1 330,38	560,48	17,9
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,064	m3	52,50	3,37	0,13 za m2							
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z hydrátu vápen.	0,084	m3	2 260,00	191,96	7,46 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem	0,437	m3	2 180,00	953,92	37,06 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,102	m3	2 600,00	267,69	10,40 za m2							
		Omietkár	14,800	Nh	93,00	1 376,44	53,48 za m2							
		Stavebný robotník HSV	3,114	Nh	80,60	251,03	9,75 za m2							
4	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká-vytrown pod obklady do tmelu	414,932	m2	177,00	73 442,96	22 136,62	20 348,26	7 161,72			16 633,06	7 163,28	236,0
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,829	m3	52,50	43,56	0,11 za m2							
		MC omietková obyč. cem. troskoportlandský	6,638	m3	2 840,00	18 854,51	45,44 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	1,244	m3	2 600,00	3 236,46	7,80 za m2							
		Omietkár	190,453	Nh	89,50	17 045,61	41,06 za m2							
		Stavebný robotník HSV	45,642	Nh	72,40	3 304,51	7,96 za m2							
5	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	11,830	m3	3 130,00	37 027,90	30 479,04	2 623,89	923,56			2 144,82	856,56	38,0

Tlačiarne : OOKS C99

Stavba :MK Michalovce -

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	11,948	m3	2 450,00	29 273,33	2474,50 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	1 205,680	Sk	1,00	1 205,68	101,92 za m2							
		Betonár	19,980	Nh	72,40	1 446,61	122,28 za m2							
		Stavebný robotník HSV	18,028	Nh	65,30	1 177,28	99,52 za m2							
6	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	3,842	m3	3 020,00	11 602,84	9 898,60	679,07	239,04			555,08	231,03	9,9
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	3,880	m3	2 450,00	9 507,02	2474,50 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	391,565	Sk	1,00	391,56	101,92 za m2							
		Betonár	4,479	Nh	72,40	324,33	84,42 za m2							
		Stavebný robotník HSV	5,432	Nh	65,30	354,74	92,33 za m2							
7	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	15,672	m3	166,00	2 601,55		1 035,76	364,53			846,66	354,59	12,8
		Betonár	12,851	Nh	80,60	1 035,79	66,09 za m2							
8	631361921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	0,940	t	30 300,00	28 482,00	25 612,44	1 142,63	402,20			934,02	390,69	14,3
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	3,515	kg	34,00	119,53	127,16 za m2							
		Zvar. rohož RH vzd.drôtov 100mm, priem.drôtu 6,3mm, rozmer 2x5m	202,395	m2	124,00	25 097,08	26699,03 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	395,824	Sk	1,00	395,82	421,09 za m2							
		Železiar v stavebníctve	1,380	Nh	72,40	99,97	106,36 za m2							
		Železiar v stavebníctve	12,936	Nh	80,60	1 042,66	1109,22 za m2							
9	632451052	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	326,480	m2	131,00	42 768,88	19 441,88	9 314,47	3 277,85			7 513,83	3 120,83	116,8
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	6,529	m3	2 630,00	18 478,76	56,60 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	961,565	Sk	1,00	961,56	2,95 za m2							
		Ukladač betónových povrchov a terazza	103,620	Nh	80,60	8 367,94	25,63 za m2							
		Stavebný robotník HSV	13,059	Nh	72,40	945,48	2,90 za m2							
10	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	4,000	kus	172,00	688,00	81,52	241,12	84,88			197,10	83,38	3,0
		B10 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,030	m3	2 330,00	69,90	17,48 za m2							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,001	m3	7 250,00	11,60	2,90 za m2							
		Murár	2,776	Nh	80,60	223,74	55,94 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,240	Nh	72,40	17,37	4,34 za m2							
11	553301360	Zárubňa oceľová 80x197	1,000	kus	840,00	840,00	840,00							
12	553301380	Zárubňa oceľová 90x197	3,000	kus	855,00	2 565,00	2 565,00							
13	553301670	Zárubňa oceľová 145x197	2,000	kus	1 060,00	2 120,00	2 120,00							
14	642942221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	2,000	kus	226,00	452,00	75,70	149,42	52,60			122,14	52,14	1,8
		B10 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,030	m3	2 330,00	69,90	34,95 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,000	m3	7 250,00	5,80	2,90 za m2							
		Murár	1,728	Nh	80,60	139,27	69,64 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,140	Nh	72,40	10,13	5,07 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**211 703,09**	**Sk**			**115 881,45**	**38 108,38**	**13 412,46**			**31 150,53**	**13 150,25**	**461,3**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
15	962032314pc	Búranie obmurovky kanalizačných stupačiek	3,216	m3	895,00	2 880,11	796,00	829,85	292,09			678,35	283,79	10,6
		Materiál lešenový v používaní	0,089	m3	8 850,00	795,99	247,36 za m2							
		Murár	7,015	Nh	80,60	565,42	175,71 za m2							
		Stavebný tesár	3,652	Nh	72,40	264,43	82,17 za m2							
16	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	26,212	m3	2 080,00	54 520,96		16 710,67	5 882,23	6 767,67		17 751,36	7 409,01	255,9
		Stavebný robotník HSV	255,907	Nh	65,30	16 710,77	637,52 za m2							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	41,265	Sh	164,00	6 767,55	258,19 za m2							
17	965049111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	15,670	m3	1 030,00	16 140,10		6 421,87	2 260,55			5 249,37	2 208,29	98,3
		Stavebný robotník HSV	98,344	Nh	65,30	6 421,92	409,82 za m2							
18	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	266,480	m2	48,50	12 924,28		3 845,30	1 353,71	1 756,10		4 204,97	1 764,18	58,8
		Stavebný robotník HSV	58,892	Nh	65,30	3 845,65	14,43 za m2							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	10,712	Sh	164,00	1 756,84	6,59 za m2							
19	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	4,000	kus	8,20	32,80		13,08	4,60			10,69	4,43	0,2
		Murár	0,200	Nh	65,30	13,06	3,27 za m2							
20	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	11,623	m2	194,00	2 254,86	269,53	790,13	278,13			645,87	271,18	10,9
		Materiál lešenový v používaní	0,030	m3	8 850,00	269,50	23,19 za m2							
		Murár	9,681	Nh	72,40	700,97	60,31 za m2							
		Stavebný tesár	1,232	Nh	72,40	89,19	7,67 za m2							
21	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	5,713	m2	151,00	862,66	113,23	296,96	104,54			242,75	105,16	4,1
		Materiál lešenový v používaní	0,012	m3	8 850,00	113,25	19,82 za m2							
		Murár	3,582	Nh	72,40	259,34	45,39 za m2							
		Stavebný tesár	0,519	Nh	72,40	37,63	6,59 za m2							
22	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	513,180	m2	71,00	36 435,78		14 492,20	5 101,00			11 846,20	4 996,36	200,1
		Stavebný robotník HSV	200,140	Nh	72,40	14 490,15	28,24 za m2							
23	978071261	Osekanie izolácie lepenk. vod. nad 1 m2	793,540	m2	60,00	47 612,40		18 862,44	6 641,92			15 418,52	6 689,50	557,0
		Stavebný robotník HSV	288,848	Nh	65,30	18 861,81	23,77 za m2							
24	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	162,860	t	257,00	41 855,02		6 253,82	2 201,86		14 032,01	13 595,76	5 771,55	95,7
		Stavebný robotník HSV	95,761	Nh	65,30	6 253,23	38,40 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Cestná doprava	14 032,017	Sk	1,00	14 032,01	86,16 za m2							
25	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 465,740	t	8,60	12 605,36					6 801,03	4 111,90	1 692,42	
		Cestná doprava	6 801,033	Sk	1,00	6 801,03	4,64 za m2							
26	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	162,860	t	980,00	159 602,80					40 715,00	24 616,29	94 271,51	
		Tarify v Sk	40 715,000	Sk	1,00	40 715,00	250,00 za m2							
27	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	78,511	t	540,00	42 395,94		13 962,39	4 914,78	3 865,09		13 749,97	5 903,68	203,9
		Stavebný robotník HSV	113,448	Nh	65,30	7 408,18	94,36 za m2							
		Stavebný robotník HSV	75,056	Nh	72,40	5 434,09	69,21 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	15,466	Nh	72,40	1 119,78	14,26 za m2							
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	51,534	Sh	75,00	3 865,09	49,23 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**430 123,07**	**Sk**			**1 178,77**	**82 478,76**	**29 035,48**	**12 388,87**	**61 548,05**	**112 122,00**	**131 371,12**	**1 495,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**656 626,66**	**Sk**			**127 433,95**	**122 334,37**	**43 062,88**	**12 388,87**	**61 548,05**	**144 700,75**	**145 157,75**	**1 981,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
28	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	266,480	m2	4,40	1 172,51		365,07	127,91			516,68	162,84	4,5
		Montér hydroizolácii	4,530	Nh	80,60	365,13	1,37 za m2							
29	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,080	t	40 000,00	3 200,00	3 200,00							
30	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	266,480	m2	2,10	559,60		170,54	61,29			241,37	86,40	2,1
		Montér hydroizolácii	2,131	Nh	80,60	171,82	0,64 za m2							
31	628111300	Pás asfaltovaný A400H	306,452	m2	29,00	8 887,10	8 887,10						0,00	
32	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	326,480	m2	43,50	14 201,88	2 442,07	3 682,69	1 296,12			5 212,02	1 568,96	45,7
		Propan - butan fľaše 33 kg	1,567	kus	1 360,00	2 131,26	6,53 za m2							
		Benzín technický čistiaci 85/160	12,487	kg	25,00	312,19	0,96 za m2							
		Montér hydroizolácii	45,707	Nh	80,60	3 684,00	11,28 za m2							
33	628329100	ELASTOSEAL	333,010	m2	479,00	159 511,79	159 511,79							
34	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1 875,329	%	2,90	5 438,45								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**192 971,35**	**Sk**			**174 040,96**	**4 218,31**	**1 485,32**			**5 970,07**	**1 818,21**	**52,3**

Stavba :MK Michalovce -

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		713 - Izolácie tepelné												
35	713100814	Odstránenie tepelnej izolácie FIBREX 2x,polystyrén	586,860	m2	41,50	24 354,69		7 570,49	2 664,34			10 714,32	3 405,53	93,8
		Montér tepelných izolácií	93,897	Nh	80,60	7 568,14	12,90 za m2							
36	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	248,080	m2	17,20	4 266,97	818,66	1 076,66	379,56			1 523,78	468,30	14,8
		Doska z fahčeného polystyrénu 1000x500x50 17,5kg	15,877	kus	51,50	817,67	3,30 za m2							
		Montér tepelných izolácií	14,884	Nh	72,40	1 077,65	4,34 za m2							
37	2831F01pc	Polystyrén penový EPS hr 50 mm -do podláh	210,609	m2	115,00	24 220,03	24 220,03						0,00	
38	2831F01pc1	Polystyrén penový EPS hr 40 mm -do podláh	49,875	m2	90,00	4 488,75	4 488,75							
39	713211111	Montáž tep. izolácia chlad. stropov rovn. doskami prilep. asf. úplne 1. vrst	18,400	m2	193,00	3 551,20	1 141,72	752,00	264,77			1 064,30	328,39	8,1
		Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,046	t	12 700,00	584,20	31,75 za m2							
		Drť korková	2,300	kg	133,00	305,90	16,63 za m2							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	251,618	Sk	1,00	251,61	13,67 za m2							
		Montér tepelných izolácií	0,386	Nh	72,40	27,97	1,52 za m2							
		Montér tepelných izolácií	7,728	Nh	89,50	691,65	37,59 za m2							
		Priplatok za sťažené podmienky	0,361	Nh	89,50	32,35	1,76 za m2							
40	631412700	Doska čadičová NOBASIL VT 175kg/m3 hr. 4 cm	18,400	m2	266,00	4 894,40	4 894,40							
41	713211131	Montáž tep. izolácia chlad. stien, doskami prilep. asf. úplne 1. vrstva	99,028	m2	162,00	16 042,53	6 002,08	3 119,38	1 098,22			4 414,78	1 408,07	33,7
		Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,247	t	12 700,00	3 144,13	31,75 za m2							
		Drť korková	12,378	kg	133,00	1 646,34	16,63 za m2							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	1 211,284	Sk	1,00	1 211,28	12,23 za m2							
		Montér tepelných izolácií	2,079	Nh	72,40	150,56	1,52 za m2							
		Montér tepelných izolácií	31,688	Nh	89,50	2 836,16	28,64 za m2							
		Priplatok za sťažené podmienky	1,481	Nh	89,50	132,63	1,34 za m2							
42	631412810	Doska čadičová NOBASIL PVT 175 kg/m3 hr.12 cm	99,028	m2	760,00	75 261,28	75 261,28							
43	713211181	Montáž tep. izolácie chlad. podláh, doskami prilep. asf. úplne 1. vrst.	18,400	m2	91,00	1 674,40	791,38	275,81	97,15			390,36	119,68	2,9
		Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,036	t	12 700,00	467,36	25,40 za m2							
		Drť korková	2,300	kg	133,00	305,90	16,63 za m2							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	18,065	Sk	1,00	18,06	0,98 za m2							
		Montér tepelných izolácií	2,944	Nh	89,50	263,48	14,32 za m2							
		Priplatok za sťažené podmienky	0,137	Nh	89,50	12,32	0,67 za m2							
44	631412700	Doska čadičová NOBASIL VT 175kg/m3 hr. 4 cm	19,320	m2	266,00	5 139,12	5 139,12							
45	713291331	Prilepenie fólie asfaltom na izoláciu chlad. podláh	18,400	m2	157,00	2 888,80	675,09	689,63	242,69			976,02	305,35	7,3
		Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,036	t	12 700,00	467,36	25,40 za m2							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	207,739	Sk	1,00	207,73	11,29 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, štavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Montér tepelných izolácií	7,360	Nh	89,50	658,72	35,80 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,344	Nh	89,50	30,84	1,68 za m2							
46	713291341	Izolácia chlad. podláh asfaltovým náterom	18,400	m2	38,50	708,40	485,20	69,00	24,28			97,66	32,24	0,7
		Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,036	t	12 700,00	467,36	25,40 za m2							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	17,848	Sk	1,00	17,84	0,97 za m2							
		Montér tepelných izolácií	0,736	Nh	89,50	65,87	3,58 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,034	Nh	89,50	3,10	0,17 za m2							
47	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1 674,906	%	1,40	2 344,86								
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**169 835,47**	**Sk**			**123 917,74**	**13 552,99**	**4 771,03**			**19 181,22**	**6 067,59**	**161,7**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**362 806,82**	**Sk**			**297 958,71**	**17 771,31**	**6 256,36**			**25 151,29**	**7 885,81**	**214,0**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
48	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	32,400	m	96,00	3 110,40		968,76	340,84			1 371,06	429,73	13,3
		Stavebný inštalatér	13,381	Nh	72,40	968,79	29,90 za m2							
49	721140915	Opr. lat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	6,000	kus	422,00	2 532,00	819,54	532,68	187,50			753,88	238,40	5,9
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	819,533	Sk	1,00	819,53	136,59 za m2							
		Stavebný inštalatér	5,952	Nh	89,50	532,70	88,78 za m2							
50	721140925	Opr. lat. potrubia, krátenie rúr DN 100	6,000	kus	59,00	354,00		110,64	38,94			156,59	47,83	1,2
		Stavebný inštalatér	1,236	Nh	89,50	110,62	18,44 za m2							
51	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	32,400	m	341,00	11 048,40	4 545,39	2 027,59	713,77			2 869,60	892,04	25,9
		Mydlo priemyselné mazľavé 40% plech. 9kg	0,324	kg	27,00	8,74	0,27 za m2							
		Rúrka PVC odpadová rovná d110x2,2	30,618	m	68,50	2 097,33	64,73 za m2							
		Koleno odpadové PVC d110/2,2mm 87st.	12,441	kus	48,00	597,19	18,43 za m2							
		Prechod ventilačný PVC d110/140mm	2,138	kus	87,50	187,11	5,78 za m2							
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3	32,918	kus	22,00	724,20	22,35 za m2							
		Ptsť metrová nevalchovaná pestrá 209	0,560	kg	95,00	53,24	1,64 za m2							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	877,538	Sk	1,00	877,53	27,08 za m2							
		Murár	11,275	Nh	72,40	816,32	25,20 za m2							
		Stavebný tesár	0,388	Nh	72,40	28,14	0,87 za m2							
		Stavebný inštalatér	10,238	Nh	89,50	916,33	28,28 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	3,402	Nh	65,30	222,15	6,86 za m2							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,615	Nh	72,40	44,56	1,38 za m2							
52	721171109pc	Rozbúranie podlahy,napojenie do jestv.kanaliz.,obnova podlahy	30,000	hod	220,00	6 600,00		2 057,10	724,20			2 911,36	907,34	24,0

REVERS DO FAKTÚRY

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	31,500	Nh	65,30	2 056,95	68,57 za m2							
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**23 644,80**	**Sk**			**5 364,93**	**5 696,77**	**2 005,26**			**8 062,49**	**2 515,34**	**70,4**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**23 644,80**	**Sk**			**5 364,93**	**5 696,77**	**2 005,26**			**8 062,49**	**2 515,34**	**70,4**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
53	7715752pc	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	266,480	m2	349,00	93 001,52	26 061,74	20 812,08	7 325,53			29 454,80	9 347,35	255,0
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,141	t	63 100,00	8 911,89	33,44 za m2							
		Teramotmel vrátane disperzie	0,644	t	21 800,00	14 058,41	52,76 za m2							
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,266	m3	11 600,00	3 091,16	11,60 za m2							
		Obkladač stien	258,219	Nh	80,60	20 812,46	78,10 za m2							
54	5973pc1	Dlažba 300x300 protišmyková	253,001	m2	458,00	115 874,45	115 874,45							
55	5973pc2	Dlažba 300 x 300 - mrazuvzdorná, protišmyková	18,768	m2	458,00	8 595,74	8 595,74						0,00	
56	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	2 174,717	%	3,80	8 263,92							-0,00	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**225 735,64**	**Sk**			**150 531,94**	**20 812,08**	**7 325,53**			**29 454,80**	**9 347,35**	**255,0**
		77 - PODLAHY spolu :	**225 735,64**	**Sk**			**150 531,94**	**20 812,08**	**7 325,53**			**29 454,80**	**9 347,35**	**255,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
57	781415015	Montáž obkladov vnút. z obkl. 300x200 do tmelu	513,180	m2	364,00	186 797,52	35 758,38	46 976,49	16 534,65			66 484,60	21 043,38	577,8
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,174	t	63 100,00	11 009,76	21,45 za m2							
		Teramotmel vrátane disperzie	1,026	t	21 800,00	22 374,64	43,60 za m2							
		Ostatný materiál pre obklady keramické	2 375,987	Sk	1,00	2 375,98	4,63 za m2							
		Obkladač stien	9,237	Nh	72,40	668,77	1,30 za m2							
		Obkladač stien	514,719	Nh	80,60	41 486,39	80,84 za m2							
		Obkladač stien	53,883	Nh	89,50	4 822,60	9,40 za m2							
58	5974pc3	Obkladad keramicky 300/200	423,230	m2	408,00	172 677,84	172 677,84							
59	5974pc4	Obkladad keramicky 300/200 mrazuvzdorny	100,212	m2	408,00	40 886,49	40 886,49							
60	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	4 003,619	%	2,00	8 007,23							0,00	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**408 369,10**	**Sk**			**249 322,71**	**46 976,49**	**16 534,65**			**66 484,60**	**21 043,38**	**577,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**408 369,10**	**Sk**			**249 322,71**	**46 976,49**	**16 534,65**			**66 484,60**	**21 043,38**	**577,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 020 556,36**	**Sk**			**703 178,31**	**91 256,67**	**32 121,82**			**129 153,18**	**40 791,89**	**1 117,4**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Za rozpočet celkom :	**1 677 183,02**	**Sk**			**830 612,27**	**213 591,05**	**75 184,70**	**12 388,87**	**61 548,05**	**273 853,93**	**185 949,65**	**3 098,6**

DODATOK č.1

k zmluve o dielo číslo : PSB-101/2006-Z, zo dňa 03.07.2006

uzavretej medzi :

1.1. Objednávateľ: **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**

Číslo účtu: **7000172461/8180**

a

1.2. Zhotoviteľ: **Ing. Eduard KARŠŇÁK – HIM s.f.**

Názov a sídlo: **Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **Ing. Eduard KARŠŇÁK**

IČO: **10 714 014**

DIČ: **SK 1020665162**

Bankové spoj.: **SLSP Michalovce**

Číslo účtu: **91026205/0900**

Číslo telefónu: **807-3673 zo dňa 28.09.2005**

IV. TERMÍN PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch :

Začiatok : 03.07.2006
Ukončenie : 14.09.2006

Nahrádza sa :

Začiatok : 03.07.2006
Ukončenie : 18.10.2006

Zdôvodnenie:

Lehota zhotovenia diela sa predlžuje do 18.10.2006 z dôvodu upresňovania rozostavenia varných kotlov priamym užívateľom a následnou realizáciou elektroinštalačných prác PSB Michalovce.

V Michalovciach, dňa 17.10.2006

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
objednávateľ

V Michalovciach, dňa 10.09.2006

Ing. Eduard KARŠŇÁK - HIM s.r.
Vihorlatská 1705/8
071 01 MICHALOVCE
IČO: 10714014
IČ DPH: SK1020688162

Ing. Eduard KARŠŇÁK
súkromný podnikateľ
zhotoviteľ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM.

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-101/2006-Z+ dodatok č.1 k PSBMI-101/2006-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent