Č.p.: PSB 266-1/2008

ZMLUVA O DIELO 266/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	Prima Invest, s.r.o. Bakossova 60 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. Ľubomír Vaňo,
	IČO	:	31644791
	DIČ	:	2020457450
	IČ pre DPH	:	SK2020457450
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	50183060/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava elektrických kotlov TOO
Miesto stavby: Kasárne Močiar.
2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava el. kotlov a jeho súčastí.
2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1. Začatie prác: 9.7.2008
Ukončenie prác:28.8.2008
3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za

splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schválenej jednotkovej ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

CENA CELKOM vrátane DPH **99.998,89,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Ku faktúre zhotoviteľ doloží dodací list o nákupe materiálu a množstvo HZS, ktoré bude potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia



10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavel Stopka

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Prima Invest s.r.o. Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 9.7.2008

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791 -11-
č.ú. SLSP: 50183060/0900

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z.z.
Pripravil:
Zistené nedostatky:
Dátum: 8.7.08

Dátum:
hodnotiaci manažér
poverenéhо zamestnanca

Č.: PSB 266-1/2008

Krycí list rozpočtu

Príloha č. 1 ZoD

Jozef Žabka

Stavba : Oprava elektrických kotlov		č. 03/06/08/Za	JKSO :
Objekt : TOO Močiar		č. 03/06/08/Za	Rozpočet : 03/06/08/Za
			Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : VÚ Močiar		Zmluva č.	Dňa : 04.06.2008

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO :	DIČ :
Zvolen			IČ DPH :
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o.		IČO : 31644791	DIČ : 2020457450
97405 Banská Bystrica		Sládkovičova 20	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	99 999 Sk	za M3 OP	1 M	99 999 Sk	za M
1 M2 ZP	99 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	99 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	74 815,69	9 217,00	84 032,69
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	74 815,69	9 217,00	84 032,69

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		84 032,69
22	DPH 19 % z :	84 032,69	15 966,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		99 998,89

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka : Jozef ŽABKA stavbyvedúci Ev. č. 09157*I/I

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 1 IČO: 316 44 791 -12- č.ú. SLSP: 80183080/0900

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**

Projektant : **PSB Zvolen**

JKSO :

Dátum : **04.06.2008**

Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava elektrických kotlov

Objekt : TOO Močiar

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	5 782,40	5 782,40			
732 - Strojovne	19 796,71	10 579,71	9 217,00	0,117	0,026
734 - Armatúry	5 803,58	5 803,58		0,006	0,591
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	31 382,69	22 165,69	9 217,00	0,123	0,617
799 - PSV ostatné	52 650,00	52 650,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	84 032,69	74 815,69	9 217,00	0,123	0,617
Za rozpočet celkom :	84 032,69	74 815,69	9 217,00	0,123	0,617

Iberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Spracoval : **Jozef Žabka**
Dátum : **04.06.2008**
JKSO :
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**
Stavba : **Oprava elektrických kotlov**
Objekt : **TOO Močiar**

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731191939	TLAK SKUSKA KTL PO OPRAVE CEZ 40M2	1,000 súbor		3 220,00	3 220,00		19
2	731191945	NAPUST KTL PO OPRAVE VPL KH DO100M2	1,000 súbor		1 060,00	1 060,00		19
3	731391825	VYPUST VODY KOTOL CERPADLO DO 100M2	1,000 kus		1 280,00	1 280,00		19
4	998731201	KOTOLNE PRESUN HMOT VYSKA 6M	55,600 %		4,00	222,40		19
		731 - Kotolne spolu :	**5 782,40 Sk**			**5 782,40**		
		732 - Strojovne						
5	732291811	DTZ TOP TELES EL DO 3500VV	1,000 kus		274,00	274,00		19
6	732295214	VYKUROV TELESA EL 4206 04 3000VA	1,000 súbor		790,00	790,00		19
7	**541526240**	TYC VYHREV 4344 2250W 220V	1,000 kus		2 120,00		2 120,00	19
8	732320814	ODPOJENIE NADRZI DO 500L	1,000 kus		396,00	396,00		19
9	732322122	NADOBA EXPNZ BTLAK VALC NO20 300L	1,000 súbor		8 450,00	8 450,00		19
10	732420814	DTZ CERPADLO OBEH SPIRAL DN 65	1,000 kus		174,00	174,00		19
11	732429114	MTZ CERP OBEH DN65	1,000 súbor		269,00	269,00		19
12	**4261F0401**	CERPADLO KURENARSKE	1,000 kus		7 097,00		7 097,00	19
13	998732201	STROJOVNE PRESUN HMOT VYSKA 6M	174,390 %		1,30	226,71		19
		732 - Strojovne spolu :	**19 796,71 Sk**			**10 579,71**	**9 217,00**	
		734 - Armatúry						
14	734100812	DTZ ARMATURA 2PRIRB DO DN 100	11,000 kus		208,00	2 288,00		19
15	734191822	ODREZANIE PRIRUBY DO DN 100	8,000 kus		58,50	468,00		19
16	734191823	ODREZANIE PRIRUBY DO DN 150	6,000 kus		91,00	546,00		19
17	734211135	VENT ODVZDUS D62-047-616 DN 25	1,000 kus		2 490,00	2 490,00		19
18	998734201	ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA 6M	57,920 %		0,20	11,58		19
		734 - Armatúry spolu :	**5 803,58 Sk**			**5 803,58**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**31 382,69 Sk**			**22 165,69**	**9 217,00**	
		799 - PSV ostatné						
19	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5	162,000 hod		325,00	52 650,00		19
		(práce nezahrnuté v cenikoch)						
		(kontrola armatúr+pomoc.práce)						
		162 = 162,000						
		799 - PSV ostatné spolu :	**52 650,00 Sk**			**52 650,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**84 032,69 Sk**			**74 815,69**	**9 217,00**	
		Za rozpočet celkom :	**84 032,69 Sk**			**74 815,69**	**9 217,00**	

Tlačivo : ODIS B10

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : **04.06.2008**

Stavba : Oprava elektrických kotlov
Objekt : TOO Močiar

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		731 - Kotolne									
1	731191939	Tlaková skúška zmontovaných kotlov po oprave nad 40 m2	1,000	súbor		3 220,00	3 220,00	1 354,51	2 772,41	447,59	1,161
2	731191945	Napustenie kotlov po oprave do 100 m2	1,000	súbor		1 060,00	1 060,00	444,42	909,65	150,34	1,165
3	731391825	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. čerpadlom do 100 m2	1,000	kus		1 280,00	1 280,00	539,17	1 103,58	176,41	1,160
4	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	55,600	%		4,00	222,40	222,40	222,40		1,000
		731 - Kotolne spolu :	**5 782,40**	**Sk**				**2 560,52**	**5 008,06**	**774,34**	
		732 - Strojovne									
5	732291811	Demontáž vyhrievacích telies elektrických do 3500 W	1,000	kus		274,00	274,00	123,67	238,37	35,62	1,149
6	732295214	Vykurovacie telesá elektrické typ 4206 04 3000 W	1,000	súbor		790,00	790,00	654,47	758,85	31,15	1,041
7	**541526240**	Tyč výhrevná 4344 2250W 220V	1,000	kus		2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00		1,000
8	732320814	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 500 l	1,000	kus		396,00	396,00	166,64	341,09	54,90	1,161
9	732322122	Nádoby expanzné beztlakové valcové No-20 420 l	1,000	súbor		8 450,00	8 450,00	8 146,89	8 376,11	73,88	1,009
10	732420814	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 65	1,000	kus		174,00	174,00	82,46	152,23	21,77	1,143
11	732429114	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 65	1,000	súbor		269,00	269,00	157,03	242,04	26,96	1,111
12	**4261F0401**	Čerpadlo kúrenárske 2 Star-RS 25/2 - 004 033 789	1,000	kus		7 097,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00		1,000
13	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	195,700	%		1,30	254,41	254,41	254,41		1,000
		732 - Strojovne spolu :	**19 824,41**	**Sk**				**18 802,60**	**19 580,13**	**244,28**	
		734 - Armatúry									
14	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	11,000	kus		208,00	2 288,00	967,13	1 972,04	315,97	1,160
15	734191822	Odrezanie príruby bez rozpojenie prírub. spoja do DN 100	8,000	kus		58,50	468,00	328,51	436,07	31,96	1,073
16	734191823	Odrezanie príruby bez rozpojenie prírub. spoja do DN 150	6,000	kus		91,00	546,00	407,10	511,80	34,20	1,067
17	734211135	Ventil odvzdušňovací závitový plavákový D 62-047-616 DN 25	1,000	kus		2 490,00	2 490,00	2 481,43	2 490,31	-0,31	1,000
18	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	57,920	%		0,20	11,58	11,58	11,58		1,000

Tlačivo : ODIS C70

Stavba : Oprava elektrických kotlov
Objekt : TOO Močiar

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		734 - Armatúry spolu :	**5 803,58**	**Sk**				**4 195,76**	**5 421,81**	**381,82**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**31 410,39**	**Sk**				**25 558,88**	**30 010,00**	**1 400,44**	
		799 - PSV ostatné									
19	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 2, Popis do zmluvy	162,000	hod		325,00	52 650,00	22 187,13	45 412,61	7 237,00	1,159
		799 - PSV ostatné spolu :	**52 650,00**	**Sk**				**22 187,13**	**45 412,61**	**7 237,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**84 060,39**	**Sk**				**47 746,01**	**75 422,61**	**8 637,44**	
		Za rozpočet celkom :	**84 060,39**	**Sk**				**47 746,35**	**75 422,95**	**8 637,44**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	20 818,36	43,6
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	20 818,36	43,6

		%nákladov
Mzdy :	19 551,92	40,9
Odvody :	6 882,61	14,4
Stroje :	5,07	
Spolu :	26 439,60	55,4
Ostatné :	488,39	1,0
Priame náklady	47 746,35	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	19 036,26	91,4 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	8 640,34	32,7 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		27 676,60	

Náklady spolu : **75 422,95**

Zisk a riziko

Zisk :	8 637,44	11,5 % zisk / náklady
Cena :	84 060,39	10,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	143,2	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 266/2008 (PSB-266-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen