PSB-18-2-4/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB – 18- 2/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Jozef Lettrich
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**EUROSTAVING, s.r.o.**
	Sídlo	:	Partizánska cesta 110, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Ing. František Miga - konateľ
	IČO	:	31620621
	IČ pre DPH	:	SK2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Kontakt:	:	č. tlf.: 048/4700230 fax: 048/4700239
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Pavel Mihálik

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka : 2388/S , oddiel : Sro

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **„ Budova č. 55 – oprava podlahy a dážďových žľabov.“**
Miesto stavby: VU 4977 Sliač.

2.2. Predmetom zmluvy je oprava betónovej podlahy, dážďových žľabov a zvodov, opláštenia z vlnitého pozinkovaného plechu a oprava elektroinštalácie.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 1.8.2007
Ukončenie prác: 31.8.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	453 744,35 Sk
DPH 19 %	86 211,40 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH :	**539 955,75 Sk**

Slovom: Päťstotridsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatpäť 75/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom

objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že pracovníci zúčastňujúci sa realizácie predmetu zmluvy sa pred začatím prác zúčastnia školenia BOZP vykonaného zodpovedným pracovníkom užívateľa – VU 4977 Sliač.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Posádkový úrad BANSKÁ BYSTRICA

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: z. Pavol Mihálik

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 29.5.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 28.5.2007

z. Jozef Lettrich
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 28.5.2007

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov Banská Bystrica

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava steršných žľabov a liatych podláh	JKSO :
Objekt :Budova č.55 Sliač	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o. 97400 Banská Bystrica	IČO : 31620621 Partizánska 110	DIČ : 2020455745 IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	539 956 Sk	za M3 OP	1 M	539 956 Sk	za M
1 M2 ZP	539 956 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	539 956 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	167 519,58		167 519,58
2	PSV :	185 005,43	69 397,90	254 403,33
3	MCE :	10 263,94	21 557,50	31 821,44
4	iné :			
5	Súčet :	362 788,95	90 955,40	453 744,35

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	453 744,35
22	DPH 19 % z : 453 744,35	86 211,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	539 955,75

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava steršných žľabov a liatych podláh
Objekt :Budova č.55 Sliač

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	0,865	m3		275,00	237,87	127,73	204,96	32,91	1,161
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**237,88**	**Sk**				**127,73**	**204,96**	**32,91**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	26,813	m3		3 770,00	101 085,01	95 517,30	99 431,97	1 653,04	1,017
3	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	26,813	m3		195,00	5 228,53	3 312,04	4 662,82	565,81	1,121
4	632902111	Príprava zatvrdlého povrchu cem. mliekom	137,513	m2		21,00	2 887,77	2 301,42	2 699,33	187,89	1,070
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**109 201,32**	**Sk**				**101 130,78**	**106 794,14**	**2 406,76**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	941944051	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,5 m v. do 10 m	276,840	m2		35,00	9 689,40	5 176,02	8 305,44	1 383,07	1,167
6	941944851	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,5 m v. do 10 m	276,840	m2		16,80	4 650,91	2 496,49	4 005,87	644,43	1,161
7	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,350	m3		2 290,00	3 091,50	1 662,24	2 667,23	424,26	1,159
8	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	66,637	t		610,00	40 648,57	21 812,06	34 999,64	5 648,70	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**58 080,38**	**Sk**				**31 146,82**	**49 978,19**	**8 100,47**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**167 519,58**	**Sk**				**132 405,34**	**156 977,30**	**10 540,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
9	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	134,210	m		226,00	30 331,46	21 519,39	28 281,38	2 050,23	1,072
10	764358201	Klamp. PZ pl. žľaby medzistrešné háky rš 1100	134,000	kus		153,00	20 502,00	13 880,29	18 936,28	1 566,29	1,083
11	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	10,000	kus		372,00	3 720,00	2 002,31	3 310,30	409,71	1,124
12	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	134,000	kus		36,00	4 824,00	2 359,28	4 221,61	601,93	1,143
13	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové	66,000	m		275,00	18 150,00	12 285,74	16 727,30	1 422,54	1,085
14	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS	3,000	kus		86,50	259,50	117,64	225,40	34,11	1,151

Stavba :Oprava steršných žľabov a liatych podláh
Objekt :Budova č.55 Sliač

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
15	**553442962**	Koleno "S" PZ cinované horné KCS	3,000	kus		155,00	465,00	465,00	465,00		1,000
16	764454233	Montáž PZ výtokové koleno KCV	10,000	kus		40,99	409,90	195,24	360,26	49,68	1,138
17	**553442972**	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV	10,000	kus		96,50	965,00	965,00	965,00		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**79 626,86**	**Sk**				**53 789,92**	**73 492,56**	**6 134,49**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
18	767131111	Montáž stien a priečok z plechu spoj. zoskrutkovaním	122,501	m2		362,00	44 345,36	20 335,33	38 667,85	5 677,67	1,147
19	**154831330**	Profily trapézové pozinkované	150,000	m2		310,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00		1,000
20	767591230	Montáž nájazdovej lišty	8,020	m		125,00	1 002,50	489,72	879,46	123,05	1,140
21	**132280480**	Tyč oceľová plochá 11600 50x 8 mm	0,009	t		23 500,00	211,50	211,50	211,50		1,000
22	**132310640**	Uholník rovnoramenný 11373 45x45x5 mm	0,028	t		25 900,00	725,20	725,20	725,20		1,000
23	767991911	Opravy zváraním	4,800	m		250,00	1 200,00	577,77	1 052,96	147,03	1,140
24	**132310300**	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4 mm	0,252	t		25 600,00	6 451,20	6 451,20	6 451,20		1,000
25	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	289,000	kg		88,50	25 576,50	13 074,22	22 603,62	2 972,74	1,132
26	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg	521,567	kg		66,50	34 684,20	17 840,26	30 586,14	4 095,52	1,134
27	**132310300**	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4 mm	0,550	t		25 600,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**174 776,47**	**Sk**				**120 285,21**	**161 757,94**	**13 016,02**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**254 403,33**	**Sk**				**174 075,14**	**235 250,51**	**19 150,52**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**254 403,33**	**Sk**				**174 075,14**	**235 250,51**	**19 150,52**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
28	210010064	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 29 mm	83,080	m		43,00	3 572,44	1 500,65	3 071,53	501,13	1,163
29	**345707K04**	Rúrka el-inšt oceľ závitová 6029, pancierová (3m)	85,000	m		160,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00		1,000
30	210111104	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus		107,00	107,00	44,87	91,84	15,16	1,165
31	**358001D51**	Zásuvka nástenná 32A, IP67, 3P+N+Z : IZG 3253	1,000	kus		245,00	245,00	245,00	245,00		1,000
32	210120452	Istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	1,000	kus		97,50	97,50	41,15	84,23	13,27	1,157
33	**3585303C05**	Istič 3-pólový - 25kA (3MD) C60L 25/3/B	1,000	kus		2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00		1,000
34	210810051	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x4	83,080	m		25,00	2 077,00	871,63	1 784,05	293,07	1,164
35	**341201M33**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Dx4	85,000	m		64,50	5 482,50	5 482,50	5 482,50		1,000
36	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000	hod		315,00	630,00	265,53	543,48	86,51	1,159

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
37	213290120	Úprava rozvadzača	2,000	hod		315,00	630,00	265,53	543,48	86,51	1,159
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod		315,00	3 150,00	1 327,66	2 717,46	432,50	1,159
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**31 821,44**	**Sk**				**25 874,54**	**30 393,59**	**1 428,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**31 821,44**	**Sk**				**25 874,54**	**30 393,59**	**1 428,15**	
		Za rozpočet celkom :	**453 744,35**	**Sk**				**332 359,13**	**422 625,51**	**31 118,83**	

Objednávateľ: **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ: **Eurostaving s.r.o.**
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava sterších žľabov a liatych podláh **Objekt :Budova č.55 Sliač**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	237,88	237,88			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	109 201,32	109 201,32		66,636	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	58 080,38	58 080,38			2,970
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	167 519,58	167 519,58		66,636	2,970
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	79 626,86	78 196,86	1 430,00	0,971	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	174 776,47	106 808,57	67 967,90	2,397	
76 - KONŠTRUKCIE	254 403,33	185 005,43	69 397,90	3,368	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	254 403,33	185 005,43	69 397,90	3,368	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	31 821,44	10 263,94	21 557,50	0,101	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	31 821,44	10 263,94	21 557,50	0,101	
Za rozpočet celkom :	453 744,35	362 788,95	90 955,40	70,106	2,970

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**228 955,94**	**68,9**
Doprava	**889,52**	**0,3**
Poddodávky		
Spolu :	**229 845,46**	**69,2**

		%nákladov
Mzdy :	**71 368,74**	**21,5**
Odvody :	**25 125,90**	**7,6**
Stroje :	**6 019,02**	**1,8**
Spolu :	**102 513,66**	**30,8**

Ostatné :		
Priame náklady	**332 359,13**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**62 254,83**	**27,1** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**28 011,55**	**27,3** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**90 266,38**		

Náklady spolu : **422 625,51**

Zisk a riziko

Zisk :	**31 118,83**	**7,4** % zisk / náklady
Cena :	**453 744,35**	**6,9** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**126,8**	

Projektant : **PSB Banská Bystrica**

Objednávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**

Stavba : **Oprava steršných žľabov a liatych podláh**

JKSO :

Dátum : **13.02.2007**

Objekt : **Budova č.55 Sliač**

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	0,865	m3	275,00	237,88	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**237,88**	**Sk**		**237,88**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	26,813	m3	3 770,00	101 085,01	
3	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	26,813	m3	195,00	5 228,54	
4	632902111	Príprava zatvrdlého povrchu cem. mliekom	137,513	m2	21,00	2 887,77	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**109 201,32**	**Sk**		**109 201,32**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	941944051	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,5 m v. do 10 m	276,840	m2	35,00	9 689,40	
6	941944851	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,5 m v. do 10 m	276,840	m2	16,80	4 650,91	
7	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,350	m3	2 290,00	3 091,50	
8	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	66,637	t	610,00	40 648,57	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**58 080,38**	**Sk**		**58 080,38**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**167 519,58**	**Sk**		**167 519,58**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
9	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	134,210	m	226,00	30 331,46	
10	764358201	Klamp. PZ pl. žľaby medzistrešné háky rš 1100	134,000	kus	153,00	20 502,00	
11	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	10,000	kus	372,00	3 720,00	
12	764359261	Klamp. priplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	134,000	kus	36,00	4 824,00	
13	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové	66,000	m	275,00	18 150,00	
14	764454223	Montáž PZ horné koleno KCS	3,000	kus	86,50	259,50	
15	**553442962**	Koleno "S" PZ cinované horné KCS	3,000	kus	155,00		465,00
16	764454233	Montáž PZ výtokové koleno KCV	10,000	kus	40,99	409,90	
17	**553442972**	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV	10,000	kus	96,50		965,00
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**79 626,86**	**Sk**		**78 196,86**	**1 430,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
18	767131111	Montáž stien a priečok z plechu spoj. zoskrutkovanim	122,501	m2	362,00	44 345,36	
19	**154831330**	Profily trapézové pozinkované	150,000	m2	310,00		46 500,00
20	767591230	Montáž nájazdovej lišty	8,020	m	125,00	1 002,50	
21	**132280480**	Tyč oceľová plochá 11600 50x 8 mm	0,009	t	23 500,00		211,50
22	**132310640**	Uholník rovnoramenný 11373 45x45x5 mm	0,028	t	25 900,00		725,20
23	767991911	Opravy zváraním	4,800	m	250,00	1 200,00	
24	**132310300**	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4 mm	0,252	t	25 600,00		6 451,20
25	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	289,000	kg	88,50	25 576,50	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
26	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg	521,567	kg	66,50	34 684,21	
27	**132310300**	Uholnik rovnoramenný 11373 30x30x4 mm	0,550	t	25 600,00		14 080,00
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**174 776,47**	**Sk**		**106 808,57**	**67 967,90**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**254 403,33**	**Sk**		**185 005,43**	**69 397,90**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**254 403,33**	**Sk**		**185 005,43**	**69 397,90**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
28	210010064	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 29 mm	83,080	m	43,00	3 572,44	
29	**345707K04**	Rúrka el-inšt oceľ závitová 6029, pancierová (3m)	85,000	m	160,00		13 600,00
30	210111104	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	107,00	107,00	
31	**358001D51**	Zásuvka nástenná 32A, IP67, 3P+N+Z : IZG 3253	1,000	kus	245,00		245,00
32	210120452	Istič modulový 3-pól. do 25A, s krytom	1,000	kus	97,50	97,50	
33	**3585303C05**	Istič 3-pólový - 25kA (3MD) C60L 25/3/B	1,000	kus	2 230,00		2 230,00
34	210810051	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x4	83,080	m	25,00	2 077,00	
35	**341201M33**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Dx4	85,000	m	64,50		5 482,50
36	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000	hod	315,00	630,00	
37	213290120	Úprava rozvadzača	2,000	hod	315,00	630,00	
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	315,00	3 150,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**31 821,44**	**Sk**		**10 263,94**	**21 557,50**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**31 821,44**	**Sk**		**10 263,94**	**21 557,50**
		Za rozpočet celkom :	**453 744,35**	**Sk**		**362 788,95**	**90 955,40**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-2/2007 (PSB-18-2-4/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen