ZMLUVA O DIELO č. 1 6122

na vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania, inž.-geologického prieskumu a realizačného projektu a obstaranie inžinierskej činnosti a autorského dozoru podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.

Čl. I. - Zmluvné strany:

1.1 ZHOTOVITEĽ	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
		Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3
štatutárny zástupca	:	Ing. Igor Tóth, Ing. Jozef Matejovič,
		Ing. arch. Jaroslav Hanúsek - predstavenstvo a.s.
osoby oprávnené konať		
-vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Matejovič
		Ing. Ladislav ILLA
-vo veciach technických	:	Ing. Josef Kolomy
bankové spojenie	:	Tatrabanka, a.s.
č. účtu	:	2625734062/1100
IČO	:	31 400 027
DRČ	:	31 400 027/602
telefón/fax	:	49 24 73 31, 49 24 73 41, 44 45 91 33/ 44 25 95 88
1.2 OBJEDNÁVATEĽ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
		Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
splnomocnený zástupca	:	plk. Ing. Karol Valent
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
č. účtu	:	60136-882/0720
IČO	:	30 845 572
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Karol Valent
Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu		
- technických	:	plk. Ing. Karol Skyba – riaditeľ
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		Krížna 42
		821 08 Bratislava

Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu : Kuchyňa – Rekonštrukcia stáčišťa PHM zmluvu o dielo na základe verejného obstarania v súlade s § 2 ods. 3 písm. p) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. II. - Predmet zmluvy:

Akcia: Kuchyňa – Rekonštrukcia stáčišťa PHM

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje pre objednávateľa a objednávateľovi dodá tento predmet plnenia:

2.1.1 – vypracuje polohopisné a výškopisné zameranie staveniska (ďalej len Z)

2.1.2- vypracuje inž.-geologický prieskum (ďalej len IGP)

2.1.3- vypracuje realizačný projekt vrátane projektu sanačných prác a plánu užívania verejnej práce (ďalej len RP)

2.1.4- obstará inžiniersku činnosť (ďalej len IČ)

2.1.5- vykoná autorský dozor generálneho projektanta (ďalej len AD)

2 .2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, vrátane za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. III. - Rozsah a obsah predmetu plnenia:

3.1 Polohopisné a výškopisné zameranie staveniska bude vypracované v rozsahu podkladov pre realizačný projekt s vyznačením povrchových znakov inž. sietí.

3.2 Inž.-geologický prieskum, ktorý neposkytne objednávateľ, bude vypracovaný ako podklad pre stavebné riešenie v rozsahu záverečnej správy. Nebude obsahovať údaje o znečistení ropnými látkami.

3.3 Realizačný projekt bude vypracovaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka „UNIKA/1999“ . Objektová skladba je uvedená v prílohe č. 1. Súčasťou realizačného projeku bude i projekt sanačných prác v rozsahu:

- projekt prieskumných prác
- atmogeochemický prieskum (40x20m)
- vrtné práce (2 sondy hľ. 4m)
- odber 4 vzoriek zemín
- analýza zeminy na obsah NEL
- geologické práce (vyhodnotenie, sled a riadenie, záverečná správa)
- projekt sanácie

Ďalej zhotoviteľ vypracuje plán užívania verejnej práce podľa § 12 zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.

3.4 V rámci inžinierskej činnosti prerokuje zhotoviteľ realizačný projekt s dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy a miestnej samosprávy.

3.5 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného autorského dozoru na vyzvanie objednávateľa v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka „UNIKA/1999“. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviska projektanta

k dodržiavaniu parametrov a STN podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.

Čl. IV. - Spôsob splnenia predmetu zmluvy:

4.1 Realizačný projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 6 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia položkového rozpočtu a 4 vyhotovenia výkazu výmer, projekt sanácie v 6 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia položkového rozpočtu a 4 vyhotovenia výkazu výmer, projekt prieskumných prác a geologické práce v 4 vyhotoveniach, plán užívania verejnej práce v 3 vyhotoveniach, polohopisné a výškopisné zameranie a inž.-geologický prieskum v 2 vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Pokiaľ dohody uzavreté v priebehu spracovania projektu stavby budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zmluvné strany sa zaväzujú, že po posúdení a odsúhlasení týchto zmien pristúpia na dodatok k tejto zmluve o cene a termíne plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

Čl. V. - Termín plnenia:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá čistopis predmetu dohodnutého v rozsahu a obsahu čl.3 tejto zmluvy v termínoch:

3.1 – Z	**bude expedované s RP**
3.2 – IGP	**bude expedovaný s RP**
3.3 – RP	**do 40 prac.dní od potvrdenia ZOD – expedícia PD na vyjadrenia**
3.4 - IČ	**do 40 dní od zaslania RP na vyjadrenia**
3.5 - AD	**do 5 prac. dní od obdržania vyjadrení** – čistopis PD s doplnením bude zhotoviteľ vykonávať **počas výstavby** do termínu ukončenia podľa základnej ZOD medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby

5.2 Predmet plnenia podľa bodu 3.3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce osobne s potvrdením o prevzatí alebo na prepravu poštou.

Čl. VI. - Spolupôsobenie a podklady:

6.1 Predmet plnenia zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov:

- súťažné podmienky verejnej súťaže č. ÚSAMaV-857 zo 14.10.1999
- súťažná ponuka vypracovaná na základe súťažných podmienok
- polohopisné a výškopisné zameranie staveniska
- inž.-geologický prieskum
- zápisy z technických rád
- monitoring znečisteného územia z 02.1998 poskytnutý objednávateľom

6.2 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovažovaní podkladov pre predmet plnenia, doplňujúcich údajov a upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne

zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania. V prípade omeškania spolupôsobenia objednávateľa sa o zodpovedajúci čas posunie termín plnenia zhotoviteľa.

Čl. VII. - Cena predmetu plnenia a platobné podmienky:

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy vznikla dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a výmeru MF SR č. R-3/1996 príloha č. 2 ako cena maximálna pre rozsah prác stanovený v čl. III. tejto zmluvy.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnia pre dohodu o cene metodiku oceňovania-Sadzobník "UNIKA/1999". Špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

7.3 Cena:

7.3.1- predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy predstavuje – Z		14.963.-Sk
7.3.2- predmetu zmluvy podľa bodu 3.2 tejto zmluvy predstavuje – IGP		24.570.-Sk
7.3.3- predmetu zmluvy podľa bodu 3.3 tejto zmluvy predstavuje – RP		398.890.-Sk
7.3.4- predmetu zmluvy podľa bodu 3.4 tejto zmluvy predstavuje - IČ		15.278.-Sk
7.3.5- predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tejto zmluvy predstavuje - AD		38.430.-Sk
	spolu :	492.131.-Sk
	DPH 10% :	49.213,10
	celkom :	**541.344,10**

7.4 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená po splnení jednotlivých predmetov (Z, IGP, RP a IČ) tejto zmluvy.

7.5 Podkladom pre úhradu ceny za AD bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby.

7.6 Faktúry sú splatné do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé pre vyhotovenie faktúry a bude zaslaná v 2 vyhotoveniach.

7.7 Objednávateľ zadrží finančnú čiastku vo výške 10% z ceny predmetu plnenia až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov projektovej dokumentácie.

7.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy spôsobeného jeho zavinením, dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0.05% z ceny príslušnej časti predmetu plnenia za každý deň omeškania.

7.9 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0.05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

7.10 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého % podielu z dohodnutej ceny jednotlivých prác.

7.11 Zhotoviteľom dodaný predmet plnenia objednávateľovi ostáva majetkom zhotoviteľa až do uhradenia fakturovanej ceny objednávateľom.

Čl. VIII. - Zodpovednosť za vady, záruka:

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má RP v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.3 Prípadné škody vzniknuté činnosťou zmluvných strán pri plnení tejto zmluvy o dielo budú riešené v zmysle zák.č.513/91 Zb.

8.4 Záručná doba na RP je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania RP objednávateľovi.

Čl. IX. - Zmena záväzku:

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré majú vplyv na rozsah prác. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu splnenia jeho povinnosti spolupôsobenia v tejto zmluve.

Čl. X. - Všeobecné ustanovenia:

10.1 Počas vypracovania projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ zvolávať technické rady (TR). Zápisy z TRd sú súčasťou podkladov na vypracovanie projektovej dokumentácie. Účastníci TR sú splnomocnení rokovať v mene zmluvných strán. Účastníkov TR určujú štatutárni zástupcovia zmluvných strán. Objednávateľ je povinný v rámci svojho spolupôsobenia sa TR zúčastňovať.

10.2 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.

10.3 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa do ukončenia výstavby.

10.4 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.

10.5 Pokiaľ vzťahy zmluvných strán nie sú upravené v tejto zmluve, platia pre ne ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

10.6 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnou formou podpísanou štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení jedno obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.

10.8 Platnosť zmluvy podlieha schváleniu jej vecného rozsahu generálnym riaditeľom SEMAV MO SR. Bez jeho podpisu je zmluva neplatná.

Bratislava,
objednávateľ: 4.10.2000

plk. Ing. Karol Valent

Bratislava, 26.6.2000
zhotoviteľ:

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
- 3 -

Z vecného hľadiska so ZoD súhlasím.

MINISTERSTVO OBRANY SR • sekcia správy majetku a výstavby •

Ing. Emil Studenič
generálny riaditeľ SEMAV MO SR

Príloha č.1 k ZOD č. 1 6122

Špecifikácia ceny
na akciu : Kuchyňa – Rekonštrukcia stáčišťa PHM

Výpočet cene je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/1999".
Základom pre výpočet ceny sú náklady stanovené odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

Obj. 01 – Stáčisko PHM s prestrešením
N = 3,520.000.-Sk (hl.III)
400.000.-Sk (hl. II – PS 01.1)
3,920.000.-Sk
tab. 14/IV.
C min. pre dohodu = 460.440.-Sk

Obj. 02 – Kiosk PHM
N = 325.000.-Sk
tab. 15/II.
C min. pre dohodu = 23.595.-Sk

Obj. 03 – Komunikácie, terénne úpravy a sadové úpravy
N = 300.000.-Sk
tab. 13/II.
C min. pre dohodu = 35.340.-Sk

Obj. 04 – Žumpa
N = 100.000.-Sk
tab. 12/II.
C min. pre dohodu = 8.960.-Sk

Obj. 05 – Kanalizácia
N = 6.000.-Sk
tab. 13/I.
C str. pre dohodu = 439.-Sk

Obj. 06 – Prípojka vody
N = 540.000.-Sk
tab. 13/II.
C min. pre dohodu = 61.676.-Sk

Obj. 07 – Prípojka NN
N = 1,500.000.-Sk
tab. 4/I.
C min. pre dohodu = 77.600.-Sk

Obj. 08 – Prípojka slaboprúdu
N = 990.000.-Sk
tab. 11/II.
C min. pre dohodu = 100.936.-Sk

základňa pre výpočet ceny spolu : 768.986.-Sk

a) Polohopisné a výškopisné zameranie staveniska (Z)
- náročné práce 47,5hod. x 315.-Sk/hod. = 14.963.-Sk

b) Inž.-geologický prieskum (IGP)
- náročné práce 78hod. x 315.-Sk/hod. = 24.570.-Sk

c) Realizačný projekt (RP) - podiel 45%
768.986 x 0,45 = 346.044.-Sk
projekt sanačných prác = 36.000.-Sk
plán užívania verejnej práce = 17.000.-Sk
- veľmi náročné a koncepčné práce 280hod. x 405.-Sk/hod. = 113.400.-Sk
- náročné práce 650hod. x 315.-Sk/hod. = 204.750.-Sk
- menej náročné práce 367hod. x 220.-Sk/hod. = 80.740.-Sk
398.890.-Sk

d) Inžinierska činnosť (IČ) – podiel 2%
768.986 x 0,02 = 15.380.-Sk
- náročné práce 48,5hod. x 315.-Sk/hod. = 15.278.-Sk

e) Autorský dozor(AD) - podiel 5% (s ukončením účasťou na kolaudačnom konaní)
768.986 x 0,05 = 38.449.-Sk
- náročné práce 122hod. x 315.-Sk/hod. = 38.430.-Sk

spolu : 492.131.-Sk
DPH 10% : 49.213,10
celkom : 541.344,10

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

Vypracoval : Ing. Ladislav ILLA
06.2000

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 2. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: 