PSB 238-1/2008

ZMLUVA O DIELO 238/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	STAVONAS Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Marek Šišovský
	IČO	:	43460470
	DIČ	:	1075055344
	IČ pre DPH	:	SK1075055344
	Bankové spojenie	:	ČSOB Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	4004056464/7500

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Čistenie dažďových žľabov a zvodov
Miesto stavby: K SNP, ÚFZ, kpt. Nálepku Zvolen, VÚ Stráže, VÚ Kremnica

2.2. Predmetom zmluvy je: Čistenie dažďových žľabov a zvodov /výškové práce/

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 30.4.2008
Ukončenie prác: 30.9.2008

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	335.964,25
DPH 19 %	63.833,20
Halierové vyrovnanie	- 0,45
CENA CELKOM vrátane DPH	**399.797,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

Posádková správa budov ZVOLEN

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Poštárková správa budov ZVOLEN

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 STAVONAS Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 28.4.2008

Poľadková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Marek Šišovský-**Stavonas**
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Zhotoviteľ:

Poľadková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

Jozef Žabka

Stavba :Čistenie ažďových žlabov a zvodov/výškové práce/ KSNP Zolen		č. 03/04/08/Za	JKSO :
Objekt : Kasárne SNP Zvolen		č. 03/04/08/Za	Rozpočet : 03/04/08/Za
			Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : KSNP Zvolen	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen		IČO :	DIČ :
Zvolen			IČ DPH :
Dodávateľ : Marek Šišovský STAVONAS		IČO : 43460470	DIČ :
97405 Banská Bystrica		Mladežnícka 29	IČ DPH : SK1075055341
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	399 797 Sk	za M3 OP	1 M	399 797 Sk	za M
1 M2 ZP	399 797 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	399 797 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	259 548,25		259 548,25
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	259 548,25		259 548,25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	76 416,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	76 416,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		335 964,25
22	DPH 19 % z :	335 964,25	63 833,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399 797,45

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Posádková správa budov ZVOLEN

Pečiatka : Ing. ŠEBO

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Marek Šišovský-Stavonas Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica IČO: 43 460 470

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Marek Šišovský STAVONAS**

Projektant : **PSB Zvolen**

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Čistenie ažďových žlabov a zvodov/výškové práce/ KSNP Zolen **Objekt : Kasárne SNP Zvolen**

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
799 - PSV ostatné	259 548,25	259 548,25			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	259 548,25	259 548,25			
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	76 416,00	76 416,00		0,944	
Za rozpočet celkom :	335 964,25	335 964,25		0,944	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **Marek Šišovský STAVONAS**
Stavba :Čistenie ažďových žlabov a zvodov/výškové práce/ KSNP Zolen
Objekt : Kasárne SNP Zvolen

Projektant :
Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		799 - PSV ostatné						
1	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5	27,800	hod	325,00	9 035,00		19
		(KASÁRNE kpt. Nalepku)						
		(Budova č.01) žlaby						
		124/10 = 12,400						
		(Budova č.01) zvody						
		*2*1 = 2,000*						
		(Budova č.06) žlaby						
		*102/10*0,5 = 5,100*						
		(Budova č.06) zvody čisť.kusy						
		*1*1 = 1,000*						
		(Budova č.07) žlaby						
		*102/10*0,5 = 5,100*						
		(Budova č.09) žlaby						
		*22/10*1 = 2,200*						
2	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5	244,300	hod	325,00	79 397,50		19
		(KREMNICA)						
		(Budova č.1) žlaby						
		*127/10*2 = 25,400*						
		(Budova č.1) zvody						
		*8*2*0,5 = 8,000*						
		(Budova č.2) žlaby						
		*108/10*2 = 21,600*						
		(Budova č.2) zvody						
		*8*0,5 = 4,000*						
		(Budova č.4) žlaby						
		29/10 = 2,900						
		(Budova č.4) zvody						
		1 = 1,000						
		(Budova č.5) žlaby						
		*39/10*2 = 7,800*						
		(Budova č.5) zvody						
		*4*1 = 4,000*						
		(Budova č.6) žlaby						
		*112/10*2 = 22,400*						
		(Budova č.6) zvody						
		*6*1 = 6,000*						
		(Budova č.7) žlaby						
		*41/10*2 = 8,200*						
		(Budova č.7) zvody						
		*4*1 = 4,000*						
		(Budova č.8) žlaby						
		*86/10*2 = 17,200*						
		(Budova č.8) zvody						
		*6*1 = 6,000*						
		(Budova č.9,č.10) žlaby						
		*182/10*2 = 36,400*						
		(Budova č.9,č.10) zvody						
		*6*1 = 6,000*						

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(Budova č.11) žlaby						
		*71/10*2 = 14,200*						
		(Budova č.11) zvody						
		*6*0,5 = 3,000*						
		(Budova č.13) žlaby						
		*20/10*2 = 4,000*						
		(Budova č.13) zvody						
		*2*1 = 2,000*						
		(Sklad prízemný) žlaby						
		*181/10*2 = 36,200*						
		(Sklad prízemný) zvody						
		*8*0,5 = 4,000*						
3	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5	387,450	hod	325,00	125 921,25		19
		(KSNP ZV)						
		(Budova č.3) žlaby						
		*37/20*2 = 3,700*						
		(Budova č.3) zvody						
		*4*0,5*2 = 4,000*						
		(Budova č.4) žlaby						
		*44/20*2 = 4,400*						
		(Budovač.4) zvody						
		*4*0,5*2 = 4,000*						
		(Budova č.5) žlaby						
		*193/20*2 = 19,300*						
		(Budova č.5) zvody						
		*10*0,5*2 = 10,000*						
		(Budova č.6) žlaby						
		*34/20*2 = 3,400*						
		(Budova č.6) zvody						
		*2*0,5*2 = 2,000*						
		Budova č.7) žlaby						
		*38/20*2 = 3,800*						
		(Budova č.7) zvody						
		*4*0,5*2 = 4,000*						
		(Budova č.8) žlaby						
		*365/20*2+4 = 40,500*						
		(Budova č.8) zvody						
		*18*0,5*3 = 27,000*						
		(Budova č.9) žlaby						
		*265/20*2 = 26,500*						
		(Budova č.9) zvody						
		*16*0,5 = 8,000*						
		(Budova č.10) žlaby						
		*60/20*1 = 3,000*						
		(Budova č.10) zvody						
		*4*0,5 = 2,000*						
		(Budova č.11) žlaby						
		*83/20*2 = 8,300*						
		(Budova č.11) zvody						
		*4*0,5*2 = 4,000*						
		(Budova č.12) žlaby						
		*16/20*2 = 1,600*						
		(Budovač.12) zvody						
		*2*0,5*2 = 2,000*						
		(Budovač.13)žlaby						
		*88/20*2 = 8,800*						
		(Budovač.13) zvody						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		*4*0,5*2 = 4,000*						
		(Budovač.14) žlaby						
		*19/20*2 = 1,900*						
		(Budova č.14) zvody						
		*2*0,5*2 = 2,000*						
		(Budova č.15) žlaby						
		*42/20*2 = 4,200*						
		(Budova č.15) zvody						
		*1*0,5*2 = 1,000*						
		(Budova č.16) žlaby						
		*37/20*2 = 3,700*						
		(Budova č.17,18,19,) žlaby						
		*66*3*2/20 = 19,800*						
		(Budova č.20,21,22,23,24,25,26,27,28,) žlaby						
		*89/20*2*9 = 80,100*						
		(Budova č.29-prístrešok) žlaby						
		*66/20*2 = 6,600*						
		(Budova č.31,51) žlaby						
		*22/20*2 = 2,200*						
		(Budovač.32) žlaby						
		25/20 = 1,250						
		(Budova č.33) žlaby						
		*3,5/20*2 = 0,350*						
		(Budovač.38) žlaby						
		*118/20*2 = 11,800*						
		(Budovač.38) zvody						
		*4*0,5 = 2,000*						
		(Budovač.44) žlaby						
		*44/20*2 = 4,400*						
		(Budovač.45) žlaby						
		*22/20*2 = 2,200*						
		(Budovač.49) žlaby						
		*127/20*2 = 12,700*						
		(Budovač.49) zvody						
		*5*0,5 = 2,500*						
		(Budova č.39) žlaby						
		*38/20*2 = 3,800*						
		(Budova č.36,37,40) žlaby						
		*34*3/20*2 = 10,200*						
		(Budova č.57) žlaby						
		*6/20*2 = 0,600*						
		(Hala Ac) žlaby						
		*18/20*2 = 1,800*						
		(Budova č.46) žlaby						
		*6/20*2 = 0,600*						
		(Budova č.52) žlaby						
		*19/20*2 = 1,900*						
		(Budova č.60) žlaby						
		*83/20*1 = 4,150*						
		(Budova č.60) zvody						
		*4*0,5*2 = 4,000*						
		(Budova č.61) žlaby						
		*54/20*2 = 5,400*						
		(Budova č.61) zvody						
		*4*0,5 = 2,000*						
4	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5	68,900	hod	325,00	22 392,50		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		(MOČIAR) *(Budova č.1) žlaby* *92/10*2 = 18,400* *(Budova č.1) zvody* *4*2*1 = 8,000* *(Budova č.2 garáže) žlaby* *32,7/10*2 = 6,540* *(Budovač.5) žlaby* *10*2-8 = 12,000* *(Budovač.5) zvody* *2*1*2 = 4,000* *(Budovač.1 RTH) žlaby* *36,3/10*2 = 7,260* *(Budova č.7RTH) žlaby* *7,5/10*2 = 1,500* *(Budovač.10) žlaby* *36/10*2 = 7,200* *(Budova č.10) zvody* *2*1*2 = 4,000*						
5	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5 *(STRÁŽE)* *(Budova č01-03) žlaby* *(28+26+40+40)/10*2 = 26,800* *(Budova č.01-03) zvody* *(14*2)*0,5 = 14,000*	40,800	hod	325,00	13 260,00		19
6	999997005	KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV, HZS T5 *(UFZ Zvolen)* *(Budova č.1) žlaby* *(44,5+25,5+6,8+6,8)/10 = 8,360* *(Budova č.1+garáže) zvody* *18+6*0,5 = 21,000*	29,360	hod	325,00	9 542,00		19
		799 - PSV ostatné spolu :	**259 548,25**	**Sk**		**259 548,25**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**259 548,25**	**Sk**		**259 548,25**		
		OSTATNÉ						
7	S-48212	MON PLOSINA AVIA 0,2T 16M	304,000	Sh	204,00	62 016,00		19
8	S-482131	MON PLOSINA T148 0,36T 27M	12,000	Sh	1 200,00	14 400,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**76 416,00**	**Sk**		**76 416,00**		
		Za rozpočet celkom :	**335 964,25**	**Sk**		**335 964,25**		

ROZPIS UŽITKOVÝCH HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT PODĽA PRÍLOHY K FAKTÚRE 8

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **Marek Šišovský STAVONAS**

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Čistenie ažďových žlabov a zvodov/výškové práce/ KSNP Zolen
Objekt : Kasárne SNP Zvolen

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		799 - PSV ostatné									
1	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	27,800	hod		325,00	9 035,00	3 807,42	7 793,02	1 241,91	1,159
2	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	244,300	hod		325,00	79 397,50	33 458,74	68 483,35	10 913,56	1,159
3	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	387,450	hod		325,00	125 921,25	53 064,22	108 611,85	17 308,46	1,159
4	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	68,900	hod		325,00	22 392,50	9 436,37	19 314,37	3 077,95	1,159
5	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	40,800	hod		325,00	13 260,00	5 587,87	11 437,26	1 822,64	1,159
6	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	29,360	hod		325,00	9 542,00	4 021,07	8 230,34	1 311,58	1,159
		799 - PSV ostatné spolu :	**259 548,25**	**Sk**				**109 375,70**	**223 870,20**	**35 676,12**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**259 548,25**	**Sk**				**109 375,70**	**223 870,20**	**35 676,12**	
		OSTATNÉ									
7	S-48212	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	304,000	Sh		204,00	62 016,00	62 016,00	62 016,00		1,000
8	S-482131	Montážna plošina 0,36t 27m	12,000	Sh		1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		1,000
		OSTATNÉ spolu :	**76 416,00**	**Sk**				**76 416,00**	**76 416,00**		
		Za rozpočet celkom :	**335 964,25**	**Sk**				**185 793,62**	**300 288,12**	**35 676,12**	

Náklady :

Priame náklady spolu

	%nákladov
Materiál	
Doprava	
Poddodávky	
Spolu :	

		%nákladov
Mzdy :	**80 899,19**	**43,5**
Odvody :	**28 478,43**	**15,3**
Stroje :		
Spolu :	**109 377,62**	**58,9**
Ostatné :	**76 416,00**	**41,1**
Priame náklady	**185 793,62**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**78 750,51**	* ***,* % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**35 743,99**	**32,7** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**114 494,50**	

Náklady spolu : **300 288,12**

Zisk a riziko

Zisk :	**35 676,12**	**11,9** % zisk / náklady
Cena :	**335 964,25**	**10,6** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**144,7**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 238/2008 (PSB 238-1/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen