(5)

# ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 5-RŠÚ/2007

***Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)***

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ** | Ministerstvo obrany<br>Posádková správa budov<br>Jilemnického , 036 34 Martin |
| Štatutárny zástupca: | riaditeľ Ing. Ján Pánis |
| IČO: | 00805122 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000172058/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Ing. Jelluš Jozef |
| **Zhotoviteľ** | Ján Krajčovič – KRAJMONT<br>913 08 Nová Bošáca č. 479 |
| Zastúpený: | Ján Krajčovič |
| IČO: | 33974349 |
| IČ DPH (DIČ): | SK 1020588371 |
| Bankové spojenie: | Istrobanka |
| Číslo účtu: | 10006-1226140/4900 |
| Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO: | 2006/03-FO-A9872 |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Marián Kredátus |

## 2. PREDMET PLNENIA

**2.1. predmetom zmluvy je: Oprava oplotenia po páde stromov MS Sklené-Havária č. 25/2007**

**2.2. CPV: 45342000-6**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

## 3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 21. februára 2007
termín ukončenia: 16. marca 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## 4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Objekt VÚ 5730 Sklené – technický priestor

## 5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | 277 038,67 |
| DPH 19% | 52 637,30 |
| **Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení** | **329 676,00** |

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## 6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

## 7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi a na povrchovú ochranu použitých komponentov 180 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Záručná lehota bude ukončená pri mechanickom poškodení dielov, dňom poškodenia na presne vyšpecifikovanom mieste a v presnom množstve v ks alebo v bm.
7.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.6. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.8. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

## 8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jelluš Jozef** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Pančík Peter
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník

8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

## 9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

## 10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

## 11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 5730 Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 416307, 0434955222

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: nerovnosti terénu, pád stromov,

11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**

11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.14. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Kosa Peter
- Za úžívateľa : Kuriš Dušan

## 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 20. februára 2007

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| objednávateľ | zhotoviteľ |
| Ing. Ján Pánis | Ján Krajčovič |

Posádková správa budov * MARTIN *

# Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :2007- PSB Martin | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt : Oprava oplotenia po páde stromov -havária č.25-Sklené | KP : 45 | Spracoval : Kredátusová |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : MO SR Posádková správa budov-Martin | 03634 | MARTIN | IČO : 00805122 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT | 91308 | NOVÁ BOŠÁCA | IČO : 33974349 | DIČ : 1020588371 | IČ DPH : SK1020588371 |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 329 676 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 329 676 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 329 676 Sk | za M2 ZP | 1 M | 329 676 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 90 154,00 | | 90 154,00 |
| 2 | PSV : | 139 186,59 | 47 698,08 | 186 884,67 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 229 340,59 | 47 698,08 | 277 038,67 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
|---|---|---|
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 277 038,67 |
| 22 | DPH 19 % z : | 277 038,67 | 52 637,30 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 329 676,00 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

Tlačivo : ODIS A10

Overil by MARTIN BEDNÁR
za ORO/USM

*Odberateľ :* **MO SR Posádková správa budov-Martin**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **Ján Krajčovič -KRAJMONT**

*Spracoval :* **Kredátusová**
*KP :* **45**
*Dátum :* . .

**Stavba :2007- PSB Martin**
**Objekt : Oprava oplotenia po páde stromov -havária č.25-Sklené**

## Rozpočet - náklady

*KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112101242 | Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,3 m | 2,000 | kus | 305,00 | 610,00 | | 196,24 | 69,08 | 62,38 | | 198,12 | 84,17 |
| 2 | 112101243 | Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,4 m | 1,000 | kus | 1 420,00 | 1 420,00 | | 252,27 | 88,80 | 420,83 | | 460,64 | 197,45 |
| 3 | 112101244 | Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,5 m | 4,000 | kus | 2 540,00 | 10 160,00 | | 1 751,20 | 616,44 | 3 093,92 | | 3 302,05 | 1 396,38 |
| 4 | 112101245 | Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,6 m | 2,000 | kus | 3 990,00 | 7 980,00 | | 1 311,44 | 461,62 | 2 509,62 | | 2 589,30 | 1 108,01 |
| 5 | 999990005 | Úprava priestoru pre montáž + presuny ROZPIS NO FAKTURY | 288,000 | hod | 243,00 | 69 984,00 | | 27 792,00 | 9 783,36 | | | 22 718,06 | 9 690,57 |
| 6 | 767911280 | Montáž strojového pletiva bez napín drôt výš.do 4,0m sklon 15° | 48,000 | m | 84,00 | 4 032,00 | | 1 255,20 | 441,60 | | | 1 776,21 | 558,98 |
| 7 | 313247300 | Sieť drôtená pozink. oko 55mm,priem drôtu 3mm š.2,2m | 48,000 | m | 211,00 | 10 128,00 | 10 128,00 | | | | | | |
| 8 | 767912210 | Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone nad 15° | 144,000 | m | 10,20 | 1 468,80 | | 457,92 | 161,28 | | | 648,17 | 201,42 |
| 9 | 314775100 | Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2 mm | 18,000 | kg | 49,00 | 882,00 | 882,00 | | | | | | |
| 10 | 767912250 | Montáž napínacího drôtu v sklone nad 15° | 576,000 | m | 7,50 | 4 320,00 | | 1 336,32 | 472,32 | | | 1 893,28 | 618,07 |
| 11 | 767912260 | Priháčkovanie strojového pletiva k napín drôtu sklon nad15° | 576,000 | m | 9,00 | 5 184,00 | | 1 612,80 | 570,24 | | | 2 285,20 | 715,75 |
| 12 | 156141850 | Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d3,15 mm | 37,440 | kg | 47,00 | 1 759,68 | 1 759,68 | | | | | | |
| 13 | 311905140 | Napínače + matice | 20,000 | ks | 51,50 | 1 030,00 | 1 030,00 | | | | | | |
| 14 | 767916102 | Montáž oplotenia žiletková bariéra | 84,000 | m | 235,00 | 19 740,00 | | 6 158,88 | 2 168,04 | | | 8 716,61 | 2 696,46 |
| 15 | 313110000 | Žiletková bariéra d-700mm | 84,000 | m | 309,00 | 25 956,00 | 25 956,00 | | | | | | |
| 16 | 767995101 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | 54,400 | kg | 87,00 | 4 732,80 | 742,01 | 1 228,89 | 432,48 | 21,21 | | 1 761,33 | 546,85 |
| 17 | 553000010 | Oceľové konštrukcie - Y konštr. s ob. s pozink. | 54,400 | kg | 146,00 | 7 942,40 | 7 942,40 | | | | | | |
| 18 | 767999905 | Demontáž žiletkovej bariéry,pletiva,kotv.prvkov,napín. a ost.drôtu,oceľ.konštr. ROZPIS NO FAKTURY | 320,000 | hod | 310,00 | 99 200,00 | | 30 880,00 | 10 870,40 | | | 43 704,31 | 13 745,28 |
| 19 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,403 | t | 765,00 | 308,29 | | 96,30 | 33,90 | | | 136,29 | 41,79 |
| 20 | 998767193 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre kov. stav. konštr. | 0,403 | t | 498,00 | 200,69 | | 26,59 | 9,36 | 6,77 | 41,83 | 88,51 | 27,61 |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **277 038,67** | **Sk** | | | **48 440,09** | **74 356,06** | **26 178,92** | **6 114,73** | **41,83** | **90 278,17** | **31 628,84** |

# Krycí list rozpočtu

*KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT*

| | |
|---|---|
| Stavba :2007- PSB Martin | KP : 45 |
| Objekt : Oprava oplotenia po páde stromov -havária č.25-Sklené | Rozpočet : |
| | Spracoval : Kredátusová |
| Miesto : | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : MO SR Posádková správa budov-Martin | IČO : 00805122 | DIČ : | |
| 03634 MARTIN | ul.Jilemnického | IČ DPH : | |
| Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT | IČO : 33974349 | DIČ : | 1020588371 |
| 91308 NOVÁ BOŠÁCA | č.479 | IČ DPH : | SK1020588371 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | |
| | | IČ DPH : | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 329 676 Sk | za M3 OP | 1 M | 329 676 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 329 676 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 329 676 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 90 154,00 | | 90 154,00 |
| 2 | PSV : | 139 186,59 | 47 698,08 | 186 884,67 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 229 340,59 | 47 698,08 | 277 038,67 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 277 038,67 |
| 22 | DPH 19 % z : 277 038,67 | 52 637,30 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 329 676,00 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **MO SR Posádková správa budov-Martin**
*Dodávateľ :* **Ján Krajčovič -KRAJMONT**
*Projektant :*

*KP :* **45**
*Dátum :* . .
*Spracoval :* **Kredátusová**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :2007- PSB Martin**

**Objekt : Oprava oplotenia po páde stromov -havária č.25-Sklené**

*KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 20 170,00 | 20 170,00 | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 69 984,00 | 69 984,00 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 90 154,00 | 90 154,00 | | | |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 186 884,67 | 139 186,59 | 47 698,08 | 0,403 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 186 884,67 | 139 186,59 | 47 698,08 | 0,403 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 186 884,67 | 139 186,59 | 47 698,08 | 0,403 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 277 038,67 | 229 340,59 | 47 698,08 | 0,403 | |

*Odberateľ :* **MO SR Posádková správa budov-Martin**
*Dodávateľ :* **Ján Krajčovič -KRAJMONT**
**Stavba :2007- PSB Martin**
**Objekt : Oprava oplotenia po páde stromov -havária č.25-Sklené**

*Projektant :*
*Spracoval :* **Kredátusová**
*KP :* **45** *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

*KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 45.11.12..112101242 | Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,3 m | 2,000 | kus | 305,00 | 610,00 | |
| 2 | 45.11.12..112101243 | Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,4 m | 1,000 | kus | 1 420,00 | 1 420,00 | |
| 3 | 45.11.12..112101244 | Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,5 m | 4,000 | kus | 2 540,00 | 10 160,00 | |
| 4 | 45.11.12..112101245 | Rúbanie stromov ihličnatých vo svahu do 1:2 priemer do 0,6 m | 2,000 | kus | 3 990,00 | 7 980,00 | |
| 5 | 45.45.13..999990005 | Úprava priestoru pre montáž + presuny<br>*9*8*4 " 9 prac. x 8 hod. x 4 dni" = 288,000* | 288,000 | hod | 243,00 | 69 984,00 | |
| 6 | 45.34.10..767911280 | Montáž strojového pletiva bez napín drôt výš.do 4,0m sklon 15°<br>*6*2+3*3*2+6*2+6 = 48,000* | 48,000 | m | 84,00 | 4 032,00 | |
| 7 | 28.73.13..313247300 | Sieť drôtená pozink. oko 55mm,priem drôtu 3mm š.2,2m | 48,000 | m | 211,00 | | 10 128,00 |
| 8 | 45.34.10..767912210 | Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone nad 15°<br>*48*3 = 144,000* | 144,000 | m | 10,20 | 1 468,80 | |
| 9 | 28.73.12..314775100 | Drôt ostnaný pozink. 4 špicový 2 mm<br>*144*0,125 = 18,000* | 18,000 | kg | 49,00 | | 882,00 |
| 10 | 45.34.10..767912250 | Montáž napínacího drôtu v sklone nad 15°<br>*48*9+36*4 = 576,000* | 576,000 | m | 7,50 | 4 320,00 | |
| 11 | 45.34.10..767912260 | Priháčkovanie strojového pletiva k napín drôtu sklon nad15° | 576,000 | m | 9,00 | 5 184,00 | |
| 12 | 27.34.11..156141850 | Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d3,15 mm<br>*576*0,065 = 37,440* | 37,440 | kg | 47,00 | | 1 759,68 |
| 13 | 28.74.12..311905140 | Napínače + matice<br>*20 = 20,000* | 20,000 | ks | 51,50 | | 1 030,00 |
| 14 | 45.34.10..767916102 | Montáž oplotenia žiletková bariéra<br>*48+6+9+6+3*3+6 = 84,000* | 84,000 | m | 235,00 | 19 740,00 | |
| 15 | 28.73.13..313110000 | Žiletková bariéra d-700mm | 84,000 | m | 309,00 | | 25 956,00 |
| 16 | 45.42.12..767995101 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg<br>*16*3,4 = 54,400* | 54,400 | kg | 87,00 | 4 732,80 | |
| 17 | 28.11.23..553000010 | Oceľové konštrukcie - Y konštr. s ob. s pozink. | 54,400 | kg | 146,00 | | 7 942,40 |
| 18 | 45.42.12..767999905 | Demontáž žiletkovej bariéry,pletiva,kotv.prvkov,napín. a ost.drôtu,oceľ.konštr.<br>*8*8*5 " 8 prac. x 8 hod. x 5 dni"* | 320,000 | hod | 310,00 | 99 200,00 | |
| 19 | 45.42.12..998767101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,403 | t | 765,00 | 308,30 | |
| 20 | 45.42.12..998767193 | Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre kov. stav. konštr. | 0,403 | t | 498,00 | 200,69 | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **277 038,67** | **Sk** | | **229 340,59** | **47 698,08** |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

*Dátum:* 30 -08- 2010

*Meno pracovníka a podpis:* *Vladimír Hüber* 