Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-188/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 642/2006

ZMLUVA O DIELO č. 188/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak
1.2.Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ
Sídlo	:	Kliňanská cesta 567, Námestovo
Štatutárny zástupca	:	Ján Slovik
IČO	:	10850201
DIČ	:	1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Č.účtu	:	120849332/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

Oprava chodby, oprava dverí a výmena okien č. 4 – DK Poprad

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 9.11.2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 8.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt DK Poprad

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	405 009,28
DPH 19%	76 951,80
Cena celkom vrátane DPH	**481 961,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. – O ochrane utajovaných skutočností
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 09.11.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo ④
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

.....
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Poprad	č. 24340301	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava chodby, oprava dverí a výmena okien b.č.4	č. 6081201	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	481 961 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	481 961 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	481 961 Sk	za M2 ZP	1 M	481 961 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	90 714,53	2 156,60	92 871,13
2	PSV :	131 005,88	181 132,27	312 138,15
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	221 720,41	183 288,87	405 009,28

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	405 009,28
22	DPH 19 % z : 405 009,28	76 951,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	481 961,00
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Oprava chodby, oprava dverí a výmena okien b.č.4

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 546,56	4 546,56		0,452		1,12
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	46 557,52	44 400,92	2 156,60	10,070		11,49
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	41 767,05	41 767,05		0,009	11,976	10,31
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	92 871,13	90 714,53	2 156,60	10,533	11,976	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	1 305,65	1 204,80	100,85	0,002	0,003	0,32
766 - Konštrukcie stolárske	17 393,00	1 673,00	15 720,00	0,149		4,29
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	123 640,00	5 740,00	117 900,00	0,259		30,52
76 - KONŠTRUKCIE	142 338,65	8 617,80	133 720,85	0,411	0,003	35,14
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	83 700,78	36 289,36	47 411,42	2,242		20,66
776 - Podlahy povlakové	2 745,60	2 745,60			0,083	0,67
77 - PODLAHY	86 446,38	39 034,96	47 411,42	2,242	0,083	21,34
783 - Nátery	11 008,03	11 008,03		0,051		2,71
784 - Maľby	72 345,09	72 345,09		0,482		17,86
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	83 353,12	83 353,12		0,533		20,58
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	312 138,15	131 005,88	181 132,27	3,187	0,086	
Za rozpočet celkom :	405 009,28	221 720,41	183 288,87	13,720	12,062	

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

)beratel' :
ojektant :
)dávatel' :

itavba :PSB Poprad
)bjekt :Oprava chodby, oprava dverí a výmena okien b.č.4

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	317161115	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm	6,000	kus	590,00	3 540,00	2 688,18	333,90	117,54			272,93	127,45	3,6
2	349231812	Primurovka tehl. ostenia hr. 7,5 cm	1,440	m2	699,00	1 006,56	512,03	164,72	57,98			124,58	147,23	2,3
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 546,56**	**Sk**			**3 200,21**	**498,62**	**175,52**			**397,51**	**274,68**	**5,9**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	7,140	m2	378,00	2 698,92	645,67	684,29	240,90			559,36	568,68	7,1
4	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,442	t	38 500,00	17 017,00	14 664,48	573,91	202,02			469,13	1 107,44	6,7
5	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	83,200	m2	270,00	22 464,00	12 782,84	3 105,02	1 093,24			2 538,11	2 944,77	36,8
6	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	505,00	505,00	101,00	135,75	47,78			110,96	109,51	1,6
7	553300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P máč.	1,000	kus	595,00	595,00	595,00							
8	642992830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	1,000	kus	1 380,00	1 380,00	465,93	293,18	103,20			239,65	278,04	2,5
9	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	3,200	m	105,00	336,00	31,61	100,25	35,29			81,95	86,88	1,1
10	611967112	Parapetná doska pvc š.25cm	3,200	m	488,00	1 561,60	1 561,60							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**46 557,52**	**Sk**			**30 848,15**	**4 892,42**	**1 722,44**			**3 999,16**	**5 095,33**	**56,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
11	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	4,160	m3	2 230,00	9 276,80		2 830,79	996,44	1 159,18		3 014,79	1 275,58	40,6
12	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	83,200	m2	52,00	4 326,40		1 281,28	450,94	592,38		1 405,49	596,30	18,3
13	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	6,000	kus	6,00	36,00		12,54	4,44			10,25	8,77	0,1
14	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	2,000	kus	18,20	36,40		12,54	4,42			10,25	9,19	0,1

Tlačivo : ODIS C90

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
15	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	5,760	m2	124,00	714,24	108,46	207,01	72,86			169,22	156,68	2,6
16	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	4,350	m2	141,00	613,35	89,04	179,22	63,07			146,50	135,51	2,3
17	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	8,200	m2	87,00	713,40		247,23	87,00			202,09	177,07	3,1
18	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	12,062	t	246,00	2 967,25		1 177,00	414,32			962,11	413,80	16,8
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,062	t	268,00	3 232,61		494,30	173,93		1 068,33	1 049,96	446,09	7,0
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	168,868	t	8,90	1 502,92					805,50	487,01	210,41	
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,062	t	215,00	2 593,33		1 029,85	362,46			841,82	359,19	14,7
22	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	12,062	t	24,00	289,48		115,19	40,52			94,16	39,60	1,6
23	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	12,062	t	780,00	9 408,36				9 408,36				
24	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,533	t	575,00	6 056,47		1 999,58	703,81	563,51		1 975,20	814,36	27,3
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**41 767,05**	**Sk**			**197,50**	**9 586,56**	**3 374,26**	**11 723,44**	**1 873,83**	**10 368,85**	**4 642,59**	**135,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**92 871,13**	**Sk**			**34 245,87**	**14 977,61**	**5 272,23**	**11 723,44**	**1 873,83**	**14 765,52**	**10 012,61**	**197,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
25	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	3,200	m	346,00	1 107,20	276,06	201,40	70,88			285,05	273,79	2,4
26	194214060	Príplatok za farebnú úpravu plechu	1,056	m2	95,50	100,84	100,84						0,00	
27	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	3,200	m	30,50	97,60		24,48	8,60			34,65	29,86	0,2
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 305,65**	**Sk**			**376,91**	**225,88**	**79,48**			**319,70**	**303,66**	**2,6**
		766 - Konštrukcie stolárske												
28	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	203,00	203,00		52,72	18,56			74,61	57,11	0,6
29	6116031110	Dvere vnútorné plné 80x197 biele+kovanie	1,000	kus	1 860,00	1 860,00	1 860,00							
30	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	7,000	kus	210,00	1 470,00		381,99	134,47			540,62	412,92	4,9
31	611603113	Dvere vnútorné plné 90x197 biele+kovanie	7,000	kus	1 980,00	13 860,00	13 860,00							

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Oprava chodby, oprava dverí a výmena okien b.č.4

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**17 393,00**	**Sk**			**15 720,00**	**434,71**	**153,03**			**615,23**	**470,03**	**5,6**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
32	767631335	Montáž okien plastových trojkrídlových 1600 x 1500 mm	1,000	kus	1 550,00	1 550,00	376,51	308,41	108,56	7,43		444,26	304,83	3,5
33	611401208	Okno plastové 160/150 cm 3kr. O, S	1,000	kus	14 100,00	14 100,00	14 100,00							
34	767631440	Montáž okien plastových trojkrídlových 1600 x2100 mm	1,000	kus	2 430,00	2 430,00	662,71	539,87	190,03	13,14		777,82	246,43	6,4
35	611401240	Okno plastové 160/210 cm 3kr. S, OS, OS	1,000	kus	19 800,00	19 800,00	19 800,00							
36	767641252	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1450 x 3000 mm	1,000	kus	1 760,00	1 760,00	522,09	320,38	112,77	10,40		464,31	330,05	3,7
37	611432639	Dvere vchodové plastové 145/300 cm 2kr. s nadsvetlíkom	1,000	kus	84 000,00	84 000,00	84 000,00							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**123 640,00**	**Sk**			**119 461,31**	**1 168,66**	**411,36**	**30,97**		**1 686,39**	**881,31**	**13,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**142 338,65**	**Sk**			**135 558,22**	**1 829,25**	**643,87**	**30,97**		**2 621,32**	**1 655,00**	**22,0**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
38	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	82,000	m	57,00	4 674,00	1 005,32	1 144,72	402,62			1 620,10	501,24	11,9
39	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	83,200	m2	333,00	27 705,60	8 449,79	6 005,37	2 114,11			8 499,25	2 637,07	62,8
40	597637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 l	93,884	m2	505,00	47 411,42	47 411,42							
41	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	797,910	%	4,90	3 909,75								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**83 700,78**	**Sk**			**56 866,53**	**7 150,09**	**2 516,73**			**10 119,35**	**3 138,31**	**74,7**
		776 - Podlahy povlakové												
42	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	83,200	m2	33,00	2 745,60		609,02	214,65			861,94	1 059,98	8,7
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**2 745,60**	**Sk**				**609,02**	**214,65**			**861,94**	**1 059,98**	**8,7**
		77 - PODLAHY spolu :	**86 446,38**	**Sk**			**56 866,53**	**7 759,12**	**2 731,38**			**10 981,29**	**4 198,29**	**83,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
43	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	52,670	m2	209,00	11 008,03	5 145,85	1 829,22	643,62			2 588,87	800,44	21,2
		783 - Nátery spolu :	**11 008,03**	**Sk**			**5 145,85**	**1 829,22**	**643,62**			**2 588,87**	**800,44**	**21,2**
		784 - Maľby												
44	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	172,540	m2	26,50	4 572,31	18,97	1 411,37	496,91			1 997,48	647,55	16,3
45	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	172,540	m2	80,50	13 889,47	9 463,81	1 161,19	408,91			1 643,40	1 212,13	15,0
46	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	225,210	m2	189,00	42 564,69	32 254,57	3 202,48	1 128,30			4 532,40	1 446,92	41,4
47	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	172,540	m2	7,10	1 225,03	119,05	312,29	110,42			441,98	241,27	3,6
48	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	172,540	m2	58,50	10 093,59	1 256,09	2 494,92	878,22			3 531,00	1 933,34	28,9
		784 - Maľby spolu :	**72 345,09**	**Sk**			**43 112,51**	**8 582,28**	**3 022,79**			**12 146,26**	**5 481,23**	**105,4**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**83 353,12**	**Sk**			**48 258,37**	**10 411,51**	**3 666,41**			**14 735,13**	**6 281,68**	**126,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**312 138,15**	**Sk**			**240 683,13**	**19 999,89**	**7 041,68**	**30,97**		**28 337,74**	**12 134,97**	**232,3**
		Za rozpočet celkom :	**405 009,28**	**Sk**			**274 929,00**	**34 977,50**	**12 313,92**	**11 754,41**	**1 873,83**	**43 103,26**	**22 147,58**	**429,6**