V Rožňave, 10.12.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 17
Prílohy : –

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -101/2007 – RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení
Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
IČO : 00805190
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ : TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava
Zastúpený : Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ
IČO : 35 822 040
IČ DPH : SK 2020285135
DIČ : 2020285135
Bankové spojenie : ČSOB
Číslo účtu : 155225693/7500
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č: 2828/B

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Hygienické maľby v b.č. 05 – PSB, Kino klub, OVS" Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu
CPV 45442100-8

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 11.12.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 17.12.2007

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**224 368,17 -Sk**
DPH 19%	:	**42 630,00 -Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**266 998,17 -Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

ROŽŇAVA

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam. Stanislav ŠELENG*
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Ing. Michal BÉREŠ
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Ing. Michal BÉREŠ
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Pozemná správa budov ROŽŇAVA

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, TESTAV SK, a.s.

10.12..2007
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

10.12. 2007
V Rožňave dňa .....

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČ DPH SK2020385135

Za zhotoviteľa:

---

konateľ
Mgr. Eva TEŤÁKOVÁ

Ponukový rozpočet

PRIMA INVEST s.r.o.

ygienické maľby v b.č.05-PSB,17 - Kino klub a OVS	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Michal Béreš

Miesto : Rožňava Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK a.s.Bratislava	IČO : 35822040	DIČ : 2020285135 IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	266 998 Sk	za M3 OP	1 M	266 998 Sk	za M
1 M2 ZP	266 998 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	266 998 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	129 523,41	3 957,00	133 480,41
2	PSV :	90 887,76		90 887,76
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	220 411,17	3 957,00	224 368,17

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	224 368,17
22	DPH 19 % z : 224 368,17	42 630,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	266 998,17
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

TESTAV SK, a.s.

Pečiatka :

Podpis :

Správa budov Rožňava
SK a.s.Bratislava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Ing.Michal Béreš

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Hygienické maľby v b.č.05-PSB,17 - Kino klub a OVS

PRIMA INVEST s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 836,00	3 836,00		1,040	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	81 364,48	77 407,48	3 957,00	15,468	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	48 279,93	48 279,93		1,028	1,233
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	133 480,41	129 523,41	3 957,00	17,537	1,233
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
766 - Konštrukcie stolárske	203,00	203,00			
76 - KONŠTRUKCIE	203,00	203,00			
783 - Nátery	9 741,00	9 741,00		0,042	
784 - Maľby	80 943,76	80 943,76		0,411	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	90 684,76	90 684,76		0,454	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	90 887,76	90 887,76		0,454	
Za rozpočet celkom :	224 368,17	220 411,17	3 957,00	17,991	1,233

Prehľad rozpočtových nákladov

	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
	3.	4.	5.	6.	7.	8.
21	Opr. maľba latex. 1 far. dvojnás. s oškrab. v miest. do 3,8m	99,400	m2	88,00	8 747,20	
48911	Opr. maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom miest. do3,8m	496,800	m2	82,00	40 737,60	
784449904	Prípl. za plochy do 4m2 jednotlivo pri opr. malieb latex.	99,400	m2	6,90	685,86	
784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	310,800	m2	53,50	16 627,80	
784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	241,800	m2	58,50	14 145,30	
	784 - Maľby spolu :	**80 943,76**	**Sk**		**80 943,76**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**90 684,76**	**Sk**		**90 684,76**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**90 887,76**	**Sk**		**90 887,76**	
	Za rozpočet celkom :	**224 368,17**	**Sk**		**220 411,17**	**3 957,00**

...va budov Rožňava
...e.Bratislava
...ty v b.č.05-PSB,17 - Kino klub a OVS

Projektant :
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PRIMA INVEST s.r.o.

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,562	m3	5 500,00	3 091,00	
	317161117	Preklady POROTHERM 120/65/2500 mm	1,000	kus	745,00	745,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 836,00**	**Sk**		**3 836,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	34,000	kus	70,50	2 397,00	
	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	32,000	kus	105,00	3 360,00	
	612401991	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti omietok	807,600	m2	5,30	4 280,28	
	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	12,500	m2	205,00	2 562,50	
	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	128,600	m	32,50	4 179,50	
	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%	807,600	m2	74,50	60 166,20	
	553300280	Zárubňa oceľová CGH 80x197x8cm L máčaná	1,000	kus	977,00		977,00
	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	462,00	462,00	
	611964397	Dvere vnútorné plné PLDR 80/197	1,000	kus	2 980,00		2 980,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**81 364,48**	**Sk**		**77 407,48**	**3 957,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	807,600	m2	52,00	41 995,20	
3	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	2,250	m2	149,00	335,25	
4	967031142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	1,250	m2	119,00	148,75	
5	971035641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	0,500	m3	1 430,00	715,00	
6	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	17,537	t	163,00	2 858,53	
7	998011015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	17,537	t	127,00	2 227,20	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**48 279,93**	**Sk**		**48 279,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**133 480,41**	**Sk**		**129 523,41**	**3 957,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
18	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	203,00	203,00	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**203,00**	**Sk**		**203,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**203,00**	**Sk**		**203,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
19	783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	51,000	m2	191,00	9 741,00	
		783 - Nátery spolu :	**9 741,00**	**Sk**		**9 741,00**	
		784 - Maľby					

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-101/2007-Rv „Hygienické maľby b.č. 05 – PSB, Kino klub, OVS Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov ROŽŇAVA