Č.:ÚŠZV-922-12/2009
Č.:ÚŠZV-1-107/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-95/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach právnych: **JUDr. Milan SLÁVIČEK PhD.**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach technických: **Ing. Vladimír MINÁR**

1.2. Zhotoviteľ: **Pavel HYBSKÝ**
Turecká 194/15
962 62 Sása
Zastúpený: **Pavel HYBSKÝ**
Oprávnený rokovať: **Pavel HYBSKÝ**
IČO: **41 192 419**
DIČ: **1032756142**
Živnostník: **Nie je platca DPH**
Telefón: **0907 199 080**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa Zvolen**
Číslo účtu: **0402 353 917/0900**

Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene, pod číslom 611-9472 zo dňa 19.5.2004.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela je: **Oprava budovy č.39 dozorný vstupu, v objekte kasárne Zábava,** podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu na uvedený stavebný objekt.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu budovy v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je objekt **kasárne Zábava – budova č.39 dozorný vstupu.**

Čl. III. Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **8. novembra 2009**
Termín ukončenia: **10. decembra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1 Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:
Podnikateľ nie je platca DPH
Cena celkom : **7 393,04.-€**
Slovom: **sedemtisíctristodevädesiattri 04/100 €**

5.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte, ktorá je uvedená v článku V „cena diela" bod 5.1. tejto zmluvy.
6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie prác požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisku.
7.9. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
8.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.
8.4. Po ukončení a prevzatí prác musí do 10 dní zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody

budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných zmluvách.
12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.
12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .
12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.
12.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví zamestnancov ÚŠZV, zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Pavel HYBSKÝ.
12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Sáse dňa: 2. novembra 2009

- 5. NOV 2009
V Lešti dňa: .....

Za zhotoviteľa:
Pavel HYBSKÝ
Pavel HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
DIČ: 1032756142
IČO: 41 192 419

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Prílohy 2
1. Podrobný ponukový rozpočet, počet listov - 4
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. : 95 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Alexander BELLÁK

V Lešti dňa : ....

vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

Anna ŠIMÚNOVÁ

V Lešti dňa : ....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

Július GÍMEŠ

V Lešti dňa :..... .....

OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

V Lešti dňa : ....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kasárne Zábava budova č. 39 DKV	JKSO	812
Názov objektu	Výmena okien	EČO	
Názov časti		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZaV Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Pavel Hybský		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
109/1	Pavel Hybský	28.10.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 279,71	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 286,53	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 4 706,59	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 939,81	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 212,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

Pavel HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
DIČ: 1032756142
IČO: 41 192 419

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 212,64
24	DPH 19,00 % z 6 212,64	1 180,40
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**7 393,04**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kasárne Zábava budova č. 39 DKV
Objekt: Výmena okien
Časť:
JKSO: 812

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: ÚŠZaV Lešť
Zhotoviteľ: Pavel Hybský
Dátum: 28.10.2009

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**279,705**	**286,532**	**566,237**	**17 058,456**	**1,342**	**1,508**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**279,705**	**67,450**	**347,155**	**10 458,392**	**0,190**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,000**	**219,082**	**219,082**	**6 600,064**	**1,152**	**1,508**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**4 706,590**	**939,812**	**5 646,402**	**170 103,507**	**0,899**	**0,072**
764	**Konštrukcie klampiarske**	**0,000**	**143,693**	**143,693**	**4 328,895**	**0,032**	**0,000**
766	**Konštrukcie stolárske**	**4 706,590**	**796,119**	**5 502,709**	**165 774,611**	**0,867**	**0,072**
	Celkom	**4 986,295**	**1 226,344**	**6 212,639**	**187 161,963**	**2,241**	**1,580**

Spracované systémom CENKROS plus, tel 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Kasárne Zábava budova č. 39 DKV
Objekt: Výmena okien
Časť:
JKSO: 812

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ: ÚŠZaV Lešť
Zhotoviteľ: Pavel Hybský
Dátum: 28.10.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	**Práce a dodávky HSV**									
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**279,705**	**286,532**	**566,237**	**17 058,456**	**1,342**
1	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	19,200	3,513	105,833	0,000	67,450	67,450	2 031,999	0,170
2	*562*	*5624900360*	*Plast Parapet 200x25 mm Plastwood*	*m*	*19,200*	*10,197*	*307,195*	*195,782*	*0,000*	*195,782*	*5 898,129*	*0,010*
3	*553*	*5534682000*	*Žalúzie MS II 25*	*m2*	*7,200*	*11,656*	*351,149*	*83,923*	*0,000*	*83,923*	*2 528,264*	*0,011*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,000**	**219,082**	**219,082**	**6 600,064**	**1,152**
4	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	6,000	0,342	10,303	0,000	2,052	2,052	61,819	0,000
5	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	10,000	0,579	17,443	0,000	5,790	5,790	174,430	0,000
6	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	4,320	11,534	347,473	0,000	49,827	49,827	1 501,088	0,429
7	013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	7,200	6,928	208,713	0,000	49,882	49,882	1 502,745	0,325
8	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	12,960	4,986	150,208	0,000	64,619	64,619	1 946,712	0,398
9	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,580	13,780	415,136	0,000	21,772	21,772	655,903	0,000
10	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,580	9,689	291,891	0,000	15,309	15,309	461,199	0,000
11	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,580	6,222	187,444	0,000	9,831	9,831	296,169	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**4 706,590**	**939,812**	**5 646,402**	**170 103,507**	**0,899**
		764	**Konštrukcie klampiarske**					**0,000**	**143,693**	**143,693**	**4 328,895**	**0,032**
12	764	764410241	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	19,200	7,484	225,463	0,000	143,693	143,693	4 328,895	0,032
		766	**Konštrukcie stolárske**					**4 706,590**	**796,119**	**5 502,709**	**165 774,611**	**0,867**
14	766	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	7,200	4,208	126,770	0,000	30,298	30,298	912,758	0,000
13	766	766492100	Ostatné - montáž obloženia ostenia	m2	7,200	11,914	358,921	0,000	85,781	85,781	2 584,238	0,001

15	766	766623522	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník, otvár.,skláp.,1krídl. do 1,45 m2	ks	6,000	37,563	1 131,623	0,000	225,378	225,378	6 789,738	0,023
16	766	766623523	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník, otvár.,skláp.,1krídl. 1.45-2,10 m2	ks	4,000	40,329	1 214,951	0,000	161,316	161,316	4 859,806	0,016
17	766	766623534	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník, otvár.,skláp.,2krídl. 2,10-2,90 m2	ks	6,000	48,891	1 472,890	0,000	293,346	293,346	8 837,342	0,036
18	611	6114113100	*Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1200/600 mm*	ks	6,000	172,616	5 200,230	1 035,696	0,000	1 035,696	31 201,378	0,175
19	611	6114117400	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1200/1500 mm*	ks	4,000	348,886	10 510,540	1 395,544	0,000	1 395,544	42 042,159	0,234
20	611	6114117700	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1200/1800 mm*	ks	6,000	379,225	11 424,532	2 275,350	0,000	2 275,350	68 547,194	0,381
			Celkom					**4 986,295**	**1 226,344**	**6 212,639**	**187 161,963**	**2,241**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 