Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície

Č.p. UIA-1338-2/2005 oddVM

Výtlačok číslo:3
Počet listov: 11
Prílohy: 1/2

Zmluva o dielo č. 25/194 :
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
a na základe Zmluvy o budúcom zhotovení diela č. 25/558

Číslo objednávky v SAP-R/3: | | | | | | | | | | |

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený : Ing. Stanislavom Malíkom,
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície
IČO : 30845572

Vybavuje: Ing. Ján Lipták, Tel.: 0960 321 326, Fax: 0960 321 321
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č.ú.: 7000171215 / 8180

Stavebník: **Ing. Rudolf KOVAČKA**
Správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR
ul. ČSA č. 7
975 90 Banská Bystrica

1.2. Zhotoviteľ : **LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Gavlovičova 9,
040 17 Košice
zapísaný v OR pri OS Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo:117/V

Zastúpený : **Ing. Zoltánom KOLLÁROM**
konateľom
IČO : 00 692 069
IČ DPH: SK 2020482871
DIČ : 692 069/696
Vybavuje: Ing. Ladislav Plánka telefón: 0905 626 912
fax : 055 7288 555
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
č. ú.: 13312272 / 7500
Autorizačné osvedčenie : č. 1301*A*1 vydal SKSI dňa 12.6.2001.
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 117/V zo dňa 16.1.1991.

Článok II
Predmet zmluvy

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre stavbu **„Lešť, VVP – spojenie simulačného centra..“ ev. číslo: 18 393** : vypracovať a odovzdať objednávateľovi **projektovú dokumentáciu** podľa prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľná súčasť tejto zmluvy
2.2
Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok vtedy, keď odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu a ukončí výkon autorského dohľadu.
2.3
Objednávateľ sa zaväzuje, že projektové dokumentácie vypracované v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
2.4
Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi odovzdá podklady pre vypracovanie projektových dokumentácií, a v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu splneniu jeho zmluvného záväzku.
2.5
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.
2.6
Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.
2.7
Geodetické zameranie trasy jednotlivých káblov

Článok III.
Základné pojmy

3.1
Dodaním projektovej dokumentácie **„Lešť, VVP – spojenie simulačného centra.“ ev. číslo: 18 393** sa rozumie poskytnutie služby, ktorej výsledkom je projekt pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu, nachádzajúcej sa vo výcvikovom priestore Lešťa bude slúžiť pre zabezpečenie spojenia pre cvičiace vojská medzi objektami: Vododrom – Jedáleň, Vododrom – Ubytovňa (UB60), Vododrom – Veža, Chata Vododrom, Montážna hala, Umývacia linka, Dozorný autoparku (bez ukončenia a rozpojenia), budova č. 10, 20 (simulačné centrum

SO - 01 Aktívne prvky Digitálneho komunikačného systému
SO - 02 optický kábel ÚŠŽ – budova č. 10
SO - 03 optický kábel ÚŠZ - Vododrom kruh, Štruktúrovaný kabelážny systém

3.2

ξ **Projektovou dokumentáciou** sa rozumie projektová dokumentácia stavby vypracovaná v rozsahu:

3.2.1 **Projekt stavby** pre realizáciu v rozsahu a členení podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti vydaného firmou UNIKA Bratislava v r. 2005 (ďalej len “Sadzobník”). Rozsah stavby je vymedzený podkladmi uvedenými v bode 3.3 zmluvy.

Súčasťou projektu stavby bude :

ξ ***výkaz výmer***, ktorý bude doložený vo výtlačkoch č. 3 až 6,
ξ ***rozpočet*** bude spracovaný v cenovej **úrovni roku 2005**, doložený vo výtlačkoch č. 1 a 2,

ako aj na CD –R poprípade CD-RN nosičoch. Jednotlivé položky rozpočtu budú spracované podľa
katalógov stavebných prác a budú obsahovať:
- poradové číslo,
- kód položky,
- názov položky,
- výmeru,
- mernú jednotku,
- jednotkovú cenu,
- celkové náklady na montáž a dodávku, (tj. nie komplet),
- materiálové položky budú spracované v zmysle klasifikácie produkcie(kót KP) ;

- ***súhrnný rozpočet stavby*** bude spracovaný v *6 vyhotoveniach.*
- ***vyjadrenia orgánov*** uvedených v bode 7.5 budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku projektu stavby.

3.2.2 **Plán užívania verejnej práce** podľa § 12 zákona NR SR č. 254/1998 o verejných prácach, vrátane návrhu prevádzkového poriadku v *6 vyhotoveniach.*

3.2.3 **Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v *6 vyhotoveniach.*

3.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať **autorský dohľad projektanta** nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka UNIKA a podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.3

Podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumentácie sú:

3.3.1 schválený protokol z overovacieho prieskumu staveniska(dodá stavebník zhotoviteľovi)

3.3.2 kód klasifikácie produkcie ***74.20.10***

3.3.3 dokumentácie stávajúceho stavu objektov(dodá stavebník zhotoviteľovi).

3.4

Dodaním projektovej dokumentácie sa rozumie jej doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.

3.5

Odovzdaním projektovej dokumentácie sa rozumie jej dodanie objednávateľovi. Účinky odovzdania projektovej dokumentácie vznikajú na základe výroku objednávateľa o jej prevzatí v preberacom protokole ku dňu, kedy bola riadne vyhotovená projektová dokumentácia dodaná objednávateľovi.

3.6

Preberacím konaním sa rozumie konanie, ktoré uskutoční odborná posudková komisia objednávateľa za účelom výkonu komplexnej prehliadky dodanej projektovej dokumentácie .

3.7

Autorským dohľadom projektanta sa rozumie činnosť, ktorú bude projektant vykonávať počas uskutočňovania stavby v rozsahu prílohy č. 5 sadzobníka a podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasťou výkonu autorského dohľadu je, účasť zhotoviteľa na odovzdaní staveniska, účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, písomné sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, kontrola dodržiavania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením, poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, zakreslenie skutkového stavu do vyhotovenej projektovej dokumentácie, účasť na komplexnom vyskúšaní, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej častí, spolupráca so zhotoviteľom uskutočňujúcim stavbu pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k

dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, účasť na kolaudačnom konaní.

Článok IV.
Čas plnenia

4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu **do 8 . týždňov od podpísania zmluvy.**
4.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dohľad **do vydania kolaudačného rozhodnutia.**
4.3
V prípade, že zhotoviteľ vypracuje projektové dokumentácie pred dobou dohodnutou v tejto zmluve, objednávateľ dielo prevezme aj predčasne.

Článok V.
Cena diela

5.1
Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah prác určený v zmluve je **cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť**.
5.2
Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:
dodanie projektovej dokumentácie na akciu: „Lešť, VVP – spojenie simulačného centra.“ ev. číslo: 18 393 podľa prílohy č.1 nasledovne:

5.2.1.
Projektová dokumentácia:

základ ceny pre DPH:	577 950,- Sk
DPH:	109 810,50 - Sk
Celkom:	687 750,50 - Sk

5.2.2.
Plán BOZP:

základ ceny pre DPH:	27 200,- Sk
DPH:	5 168,- Sk
Celkom:	32 368,- Sk

5.2.3.
Plán užívania verejnej práce:

základ ceny pre DPH:	22 250,- Sk
DPH:	4 227,50- Sk
Celkom:	26 477,50- Sk

5.2.4.
Autorský dozor:

základ ceny pre DP:	43 650,- Sk
DPH:	8 293, 50 - Sk
Celkom:	51 943,50 – Sk

5.2.5.
Geodetické zameranie trasy optických káblov:

základ ceny pre DPH:	105 000,- Sk
DPH:	19 950, - Sk

Celkom: 124 950,- Sk

Cena za celý predmet obstarávania :

základ ceny pre DPH: 776 050,- Sk

DPH: 147 449,50- Sk

Celkom: 923 449,50- Sk

(slovom: deväťstodvadsaťtritisíc štyristoštyridsaťdeväť Sk a päťdesiat halierov)

5.5

Súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác, ktorá tvorí* Prílohu č. 1 *k zmluve.

5.6

Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, resp. vykonaný rozsah prác bude nižší ako je v zmluve uvedené, objednávateľ neuhradí.

5.7

Naviac práce uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného dodatku ku zmluve. Takéto práce budú ocenené v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. v platnom znení.

Článok VI.
Platobné podmienky

6.1

Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu odsúhlasenia preberacieho protokolu projektovej dokumentácie objednávateľom.

6.2

V prípade, že objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 10.1, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až vtedy, keď objednávateľovi preukáže zaplatenie uplatnenej zmluvnej pokuty.

6.3

Podkladom pre úhradu ceny autorského dohľadu bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia.

6.4

Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú sumu vrátane jej špecifikácie podľa prílohy zmluvy
- doklad o odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

Ku každému výtlačku faktúry predloží zhotoviteľ aj kópiu tejto zmluvy a jej prípadné dodatky a jedenkrát kópiu z preberacieho protokolu projektovej dokumentácie .

6.5

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.6
Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky, alebo že neboli splnené podmienky pre jej vystavenie. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi alebo odo dňa, v ktorom boli splnené podmienky pre jej vystavenie.
6.7
Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

Článok VII.
Spôsob vykonania diela

7.1
Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, pri čom rešpektuje Stavebný zákon a súvisiace predpisy, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, technické špecifikácie, Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach v platnom znení, zákon NR SR č. 31/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášku MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v platnom znení a ďalšie právne predpisy. Projektové dokumentácie vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, závermi technických rád a príslušnými rezortnými predpismi MO SR, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia diela.
7.2
Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.
7.3
Zhotoviteľ bude v rozpracovanosti diela zvolávať technické rady, na ktoré prizve objednávateľa a užívateľa písomne najmenej 7 dní vopred.
7.4
Na vstupnú a záverečnú technickú radu prizve zhotoviteľ pracovníkov : Ministerstva obrany sekcie modernizácie a infraštruktúry Úrad kontroly správy majetku a technického dozoru detašované pracovisko Banská Bystrica, ul. ČSA 7, Banská Bystrica, užívateľa VÚ 4558 Lešť, Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto nad Váhom, Posádkovú správu budov Lešť.
7.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať projektové dokumentácie v súlade s vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z.
s nasledovnými orgánmi a organizáciami:
- MO SR - ÚKSM a TD - detašované pracovisko Banská Bystrica, VIPO, ŠOTD BOZP, energetická inšpekcia, EZ,
- MO SR - SAMaV Banská Bystrica - špecialisti : VOR - ekológ, VOR - prípravár a VOR - TD OdOIV a OŽP
- Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava – regionálne stredisko Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok (MUDr. Zakuťanský);
- užívateľ VÚ 4558 Lešť
- Spojovacie veliteľstvo Nové Mesto nad Váhom;
- VSV Martin – VÚ 1037 Martin
- Obvodný úrad Vojenského obvodu Pliešovce

7.6
Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky a požiadavky orgánov a organizácií uvedených v bode 7.5
7.7
Objednávateľ sa zaväzuje, že do ***14 dní*** od písomnej výzvy poskytne zhotoviteľovi vyjadrenie k stanoviskám orgánov a organizácií podľa bodu 7.5, ktoré vydali počas vypracovania projektovej dokumentácie, a ktoré by mohli mať vplyv na zmenu rozsahu prác oproti podkladom uvedeným v bode 3.2.
7.8
Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa vznesené pri preberacom konaní projektovej dokumentácie a pripomienky stavebného úradu vznesené pri stavebnom konaní do ***7 dní*** od ich predloženia zhotoviteľovi.
7.9
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa k požiadavkám objednávateľa počas realizácie stavby na zmeny schváleného projektu stavby, vyjadrí najneskôr do ***5 dní*** od ich predloženia.
7.10
Zhotoviteľ nesmie zadať vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku inému subjektu.

Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie projektových dokumentácií

8.1
Preberacie konanie začína dňom dodania projektovej dokumentácie objednávateľovi a končí dňom doručenia preberacieho protokolu zhotoviteľovi.
8.2
Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie projektových dokumentácie v prípade, že:

- projektová dokumentácia je neúplná (neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 3.2.1 až 3.2.7),
- výkaz výmer nie je vypracovaný v súlade s výkresovou časťou projektu stavby,
- projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi,

slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a závermi technických rád,

- v projektovej dokumentácií nie sú zapracované pripomienky orgánov uvedených v bode 7.5,
- projektová dokumentácia má iné zjavné vady.

8.3
O priebehu a výsledku preberacieho konania spíše objednávateľ preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä súpis vád, ktoré sú dôvodom pre odmietnutie prevzatia projektovej dokumentácie, súpis iných vád a výrok o tom, či objednávateľ projektovú dokumentáciu preberá, alebo jej prevzatie odmieta.
8.4
Objednávateľ doručí preberací protokol zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie projektovej dokumentácie odmietne, doručí zhotoviteľovi spolu s preberacím protokolom aj projektovú dokumentáciu alebo tú jej časť, ktorej sa vada týka.

Článok IX.
Záruka a zodpovednosť za vady

9.1
Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania projektových dokumentácií objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude mať po záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
9.2
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
9.3
Objednávateľ môže uplatňovať nároky z vád projektovej dokumentácie aj vtedy, ak ich *zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.*
9.4
Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.
9.5
Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady projektovej dokumentácie, ktoré mu objednávateľ oznámi počas záručnej doby.
9.6
Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady projektovej dokumentácie v lehote určenej objednávateľom v reklamačnom konaní.
9.7
Popri nároku na bezplatné odstránenie vád projektovej dokumentácie má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na dojednanú zmluvnú pokutu.

Článok X.
Zmluvné pokuty

10.1
Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu **1 000,- Sk** za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 4.1.
10.2
Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu **1 000,- Sk** za každý začatý deň omeškania s odstránením reklamných vád alebo vyhotovením stanoviska k dodržaniu parametrov .
10.3
V prípade, že v procese uskutočňovania stavby objednávateľ zistí, že projektová dokumentácia má vady, ktoré spočívajú v nesúlade výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby a v dôsledku týchto vád vznikne potreba naviac prác, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške **20% z ceny týchto naviac prác.**
10.4
Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu **500,- Sk** za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu autorského dozoru.
10.5
Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **25 % z ceny diela**, ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa.

10.6
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške **0,05 % z fakturovanej ceny** za každý deň omeškania.
10.7
Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
10.8
Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok XI.
Odstúpenie od zmluvy

11.1
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela,
- ak programový manažér Programu manažmentu „infraštruktúra" rozhodne o vyradení akcie z plánu.
- **ak zistí, že zhotoviteľ zadal vypracovanie projektovej dokumentácie *ako celku inému subjektu.***

11.2
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.
11.3
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
11.4
V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané objednávateľovi.

Článok **XII.**
Záverečné ustanovenia

12.1
Zmluvné strany nie sú oprávnené preniesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Toto sa netýka prípadných zmien v organizačnej štruktúre objednávateľa.
12.2
Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné rozpory vyplývajúce z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním.
12.3
V prípade, ak v areáli patriacemu rezortu MO SR v ktorom zhotoviteľ vykonáva činnosti vyplývajúce a súvisiace s touto zmluvou dôjde k pracovnému úrazu zamestnanca zhotoviteľa z dôvodu porušenia technických, bezpečnostných predpisov a opatrení vydaných objednávateľom alebo užívateľom, zodpovedá v plnom rozsahu za následky úrazu výlučne zhotoviteľ.
12.4
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.5
Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.6
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12.7
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1:
- špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác.
12.8
Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
12.9
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
12.10 Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa 31 AUG. 2005

V Košiciach, dňa .....

objednávateľ

.....
Ing. Stanislav Malík

zhotoviteľ

.....
Ing. Zoltán Kollár

LYNX spol. s r.o. KOŠICE 6

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**