V č. PSB 18-34/3/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB- 18-34/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Ing. Štefan Krahulec
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Marek Šišovský - STAVONAS**
	Sídlo	:	Mládežnícka 29, 974 05 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Marek Šišovský
	IČO	:	43460470
	IČ pre DPH	:	SK1075055344
	Bankové spojenie	:	Československá obchodní banka, a.s. Pobočka Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	4004056464/7500
	Kontakt:	:	tlf.: 0911/190645
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	**Marek Šišovský, Jozef Žabka**

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici , č. OŽP-4/2007/00400-2/CR1

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Názov predmetu zmluvy: **Oprava strechy a brán na b. č. 4 - garáže**
Miesto stavby: vojenský objekt Vlkanová.

2.2. Predmetom zmluvy je oprava a nátery brán a strechy na objekte garáži.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **1. 6. 2007**
Ukončenie prác: **2. 7. 2007**

3.2 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	279 631,57 Sk
DPH 19 %	53 130,00 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH:	**332 761,57 Sk**

Slovom: Tristotridsaťdvatisícsedemstošesťdesiatjeden 57/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.


7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.



7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Ing. Štefan Krahulec, tlf.. 0960/ 454207.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 31.5.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

STAVONAS
ŠIŠOVSKÝ
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

31.5.2007 z. Ing. Štefan Krahulec
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

31.5.2007 Ing. Anna Veselá
Dátum:..... .....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA

Stavba :Oprava brán a strechy	č. 08/03/07/ZA	JKSO :
Objekt : Autopark Vlkanová	č. 08/03/07/ZA	Rozpočet : 08/03/07/ ZA
		Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : VÚ Vlkanová	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica 97401 Banská Bystrica	IČO : ČSA 7	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVONAS 97401 Banská Bystrica	IČO : Mladežnícka 29	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	332 762 Sk	za M3 OP	1 M	332 762 Sk	za M
1 M2 ZP	332 762 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	332 762 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 516,84		8 516,84
2	PSV :	192 377,63	16 437,10	208 814,73
3	MCE :	20 400,00	41 900,00	62 300,00
4	iné :			
5	Súčet :	221 294,47	58 337,10	279 631,57

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	279 631,57
22	DPH 19 % z : 279 631,57	53 130,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	332 761,57
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVONAS
ŠIŠOVSKÝ
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

/: **Slov.republika MO-Posád.správa bud.**
ef : **Marek Šišovský STAVONAS**
tant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

tavba :Oprava brán a strechy **Objekt : Autopark Vlkanová**

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 384,84	6 384,84			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	6 384,84	6 384,84			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	35 879,78	28 599,78	7 280,00	0,303	
765 - Krytiny tvrdé	1 326,43	1 326,43			0,671
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	8 934,36	3 497,26	5 437,10	0,125	
76 - KONŠTRUKCIE	46 140,57	33 423,47	12 717,10	0,428	0,671
783 - Nátery	64 870,40	64 870,40		0,089	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	64 870,40	64 870,40		0,089	
799 - PSV ostatné	99 540,00	99 540,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	210 550,97	197 833,87	12 717,10	0,518	0,671
PRÁCE A DODÁVKY M					
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcii	62 695,76	20 795,76	41 900,00	1,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	62 695,76	20 795,76	41 900,00	1,000	
Za rozpočet celkom :	279 631,57	225 014,47	54 617,10	1,518	0,671

/ov.republika MO-Posád.správa bud.
Marek Šišovský STAVONAS
/prava brán a strechy
Autopark Vlkanová

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	28,000	kus	82,00	2 296,00		19
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,190	t	271,00	322,49		19
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,900	t	8,90	105,91		19
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,190	t	221,00	262,99		19
5	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	11,900	t	24,50	291,55		19
6	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád.	1,190	t	2 610,00	3 105,90		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 384,84**	**Sk**		**6 384,84**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 384,84**	**Sk**		**6 384,84**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
7	**553501200**	Hák žľabový KFL LINDAB L=196mm 125mm	56,000	kus	130,00		7 280,00	19
8	764351966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	56,000	kus	34,50	1 932,00		19
9	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	60,000	m	226,00	13 560,00		19
10	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	4,000	kus	365,00	1 460,00		19
11	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	44,000	m	241,00	10 604,00		19
12	764456911	Klamp. opr. PZ pl. lemov kruhových d-100	6,000	kus	74,00	444,00		19
13	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	352,800	%	1,70	599,76		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**35 879,76**	**Sk**		**28 599,76**	**7 280,00**	
		765 - Krytiny tvrdé						
14	765321810	Demontáž do sute z štvorcov na debn. s lepenkou	47,993	m2	26,00	1 247,82		19
		*12*2*2 = 48,000*						
15	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	12,478	%	6,30	78,61		19
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**1 326,43**	**Sk**		**1 326,43**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
16	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	38,320	kg	88,50	3 391,32		19
		(navárania jakl na stav.hák-strecha,žlaby)						
		9,5+8,82 = 18,320						
17	**137565450**	Plech oceľ. tenký hladký 11321.21 1,00x1000x2000 mm	0,080	t	29 000,00		2 320,00	19
18	**553439080**	Oceľ jakl.prof. uzatvorený 40/40/4	42,700	kg	73,00		3 117,10	19
19	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	88,284	%	1,20	105,94		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**8 934,36**	**Sk**		**3 497,26**	**5 437,10**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**46 140,55**	**Sk**		**33 423,45**	**12 717,10**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
20	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	358,400	m2	25,50	9 139,20		19

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(vráta)						
		*14*3,2*4*2 = 358,400*						
21	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	358,400	m2	106,00	37 990,40		19
22	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	358,400	m2	49,50	17 740,80		19
		783 - Nátery spolu :	**64 870,40**	**Sk**		**64 870,40**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**64 870,40**	**Sk**		**64 870,40**		
		799 - PSV ostatné						
23	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	316,000	hod	315,00	99 540,00		19
		799 - PSV ostatné spolu :	**99 540,00**	**Sk**		**99 540,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**210 550,97**	**Sk**		**197 833,87**	**12 717,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcii						
24	430841204	Krytina skrutkovaná 600x30x1,0mm M 6x15	50,970	m2	408,00	20 795,76		19
25	**138387350**	Plech oc. vl. pozink. 10004.20 vlna 100X40 1,30x700x2000 mm	1,000	t	41 900,00		41 900,00	19
		M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :	**62 695,76**	**Sk**		**20 795,76**	**41 900,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**62 695,76**	**Sk**		**20 795,76**	**41 900,00**	
		Za rozpočet celkom :	**279 631,57**	**Sk**		**225 014,47**	**54 617,10**	

erateľ : **Slov.republika MO-Posád.správa bud.**
ktant :
ávateľ : **Marek Šišovský STAVONAS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

ıvba :Oprava brán a strechy
jekt : Autopark Vlkanová

Výrobná kalkulácia - náklady

ır. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	28,000	kus		82,00	2 296,00	1 232,21	1 977,21	318,72	1,161
		MURÁR	11,480	Nh	0,410	79,40	911,51	32,55 za %			
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,190	t		271,00	322,49	173,13	277,80	44,68	1,161
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,699	Nh	0,588	71,60	50,09	42,10 za %			
		CESTNA DOPRAVA	105,398	Sk	88,570	1,00	105,39	88,57 za %			
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,900	t		8,90	105,91	56,76	91,08	14,82	1,163
		CESTNA DOPRAVA	56,763	Sk	4,770	1,00	56,76	4,77 za %			
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,190	t		221,00	262,99	141,11	226,43	36,55	1,161
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,457	Nh	1,225	71,60	104,37	87,71 za %			
5	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	11,900	t		24,50	291,55	157,83	253,26	38,32	1,151
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,630	Nh	0,137	71,60	116,72	9,81 za %			
6	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád.	1,190	t		2 610,00	3 105,90	1 666,00	2 673,26	432,64	1,162
		TARIFY V SK	1 666,000	Sk	1 400,000	1,00	1 666,00	1400,00 za %			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 384,84**	**Sk**				**3 427,05**	**5 499,05**	**885,75**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 384,84**	**Sk**				**3 427,05**	**5 499,05**	**885,75**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
7	**553501200**	Hák žľabový KFL LINDAB L=196mm 125mm	56,000	kus		130,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00		1,000
8	764351966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	56,000	kus		34,50	1 932,00	912,61	1 690,89	240,92	1,143
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,112	1000 ks	0,002	1 270,00	142,24	2,54 za %			
		Matica 6hranná hrubá 021601 8	0,112	1000 ks	0,002	239,00	26,76	0,48 za %			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	5,600	Nh	0,100	98,20	549,92	9,82 za %			
9	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	60,000	m		226,00	13 560,00	9 620,47	12 643,50	916,57	1,072
		Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,060	t	0,001	24 900,00	1 494,00	24,90 za %			
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,118	t	0,001	40 200,00	4 751,64	79,19 za %			
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,003	t	0,000	41 700,00	150,12	2,50 za %			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,638	1000 ks	0,010	58,00	37,02	0,62 za %			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	300,000	Sk	5,000	1,00	300,00	5,00 za %			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	11,760	Nh	0,196	79,40	933,74	15,56 za %			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	12,240	Nh	0,204	98,20	1 201,96	20,03 za %			
10	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	4,000	kus		365,00	1 460,00	789,39	1 301,43	158,56	1,122
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,006	t	0,001	41 700,00	266,88	66,72 za %			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,028	1000 ks	0,007	58,00	1,62	0,41 za %			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	31,720	Sk	7,930	1,00	31,72	7,93 za %			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,344	Nh	0,586	88,50	207,44	51,86 za %			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,572	Nh	0,393	98,20	154,37	38,59 za %			
11	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	44,000	m		241,00	10 604,00	7 081,64	9 771,79	832,05	1,085
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,003	t	0,000	30 300,00	93,32	2,12 za %			
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,006	t	0,000	26 400,00	174,24	3,96 za %			
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,091	t	0,002	40 200,00	3 661,41	83,21 za %			
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,048	1000 ks	0,001	129,00	6,24	0,14 za %			
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,048	1000 ks	0,001	47,50	2,29	0,05 za %			
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,439	1000 ks	0,009	58,00	25,46	0,58 za %			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	548,680	Sk	12,470	1,00	548,68	12,47 za %			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	9,372	Nh	0,213	79,40	744,13	16,91 za %			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	5,940	Nh	0,135	88,50	525,69	11,95 za %			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,424	Nh	0,146	98,20	630,83	14,34 za %			
12	764456911	Klamp. opr. PZ pl. lemov kruhových d-100	6,000	kus		74,00	444,00	241,68	395,38	48,62	1,123
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,000	t	0,000	30 300,00	23,63	3,94 za %			
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,001	t	0,000	26 400,00	44,35	7,39 za %			
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,012	1000 ks	0,002	129,00	1,54	0,26 za %			
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,012	1000 ks	0,002	47,50	0,57	0,10 za %			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	24,780	Sk	4,130	1,00	24,78	4,13 za %			
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,368	Nh	0,228	79,40	108,61	18,10 za %			
13	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	352,800	%		1,70	599,76	599,76	599,76		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**35 879,76**	**Sk**				**26 525,56**	**33 682,76**	**2 196,72**	
		765 - Krytiny tvrdé									
14	765321810	Demontáž do sute z štvorcov na debn. s lepenkou	47,993	m2		26,00	1 247,81	523,33	1 071,17	176,85	1,165
		Elektrická energia včít. priem. mes. platby za jedno odberné miesto	1,917	kW	0,039	7,10	13,61	0,28 za %			
		Bavlna čistiaca BA 60	0,021	kg	0,000	23,50	0,49	0,01 za %			
		Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	5,284	Sk	0,110	1,00	5,28	0,11 za %			
		STAVEBNÍ POKRÝVAČI	1,247	Nh	0,026	71,60	89,34	1,86 za %			
		POKRÝVAČ ŠKRIDLAMI	3,551	Nh	0,074	79,40	281,98	5,88 za %			
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	292,997	kus	6,105	37 760,00	11 063 576,72	230524,80 za %			
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	4 101,961	kus	85,470	2 820,00	11 567 532,02	241025,40 za %			
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5		Sk		1,00		0,00 za %			

Stavba :Oprava brán a strechy
Objekt : Autopark Vlkanová

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		MONTAZ STROJA	0,239	1000 Sk	0,004	1,00	0,23	0,00 za %			
		DEMONTAZ STROJA	0,239	1000 Sk	0,004	1,00	0,23	0,00 za %			
15	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	12,478	%		6,30	78,61	78,61	78,61		1,000
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**1 326,43**	**Sk**				**601,94**	**1 149,78**	**176,85**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
16	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	38,320	kg		88,50	3 391,32	1 733,57	2 997,12	394,17	1,132
		Elektrická energia včít. priem. mes. platby za jedno odberné miesto	1,740	kW	0,045	7,10	12,35	0,32 za %			
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,057	1000 ks	0,001	1 920,00	109,62	2,86 za %			
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,038	1000 ks	0,001	5 160,00	197,73	5,16 za %			
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,057	1000 ks	0,001	3 840,00	219,25	5,72 za %			
		Bavlna čistiaca BA 60	0,000	kg	0,000	23,50	0,01	0,00 za %			
		Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	0,040	Sk	0,001	1,00	0,04	0,00 za %			
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	9,273	Nh	0,242	88,50	820,69	21,42 za %			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,766	Nh	0,020	79,40	60,85	1,59 za %			
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	23,263	kus	0,607	127 420,00	2 964 259,22	77355,41 za %			
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	255,900	kus	6,678	41 150,00	10 530 324,50	274799,70 za %			
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350	1,149	Sk	0,030	1,00	1,14	0,03 za %			
17	**137565450**	Plech oceľ. tenký hladký 11321.21 1,00x1000x2000 mm	0,080	t		29 000,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00		1,000
18	**553439080**	Oceľ jakl.prof. uzatvorený 40/40/4	42,700	kg		73,00	3 117,10	3 117,10	3 117,10		1,000
19	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	88,284	%		1,20	105,94	105,94	105,94		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**8 934,36**	**Sk**				**7 276,61**	**8 540,16**	**394,17**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**46 140,55**	**Sk**				**34 404,13**	**43 372,72**	**2 767,74**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
20	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	358,400	m2		25,50	9 139,20	3 971,41	7 892,33	1 247,20	1,158
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,645	100 ks	0,001	352,00	227,08	0,63 za %			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	38,707	Nh	0,108	71,60	2 771,43	7,73 za %			
21	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	358,400	m2		106,00	37 990,40	22 769,23	34 369,68	3 620,79	1,105
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	25,088	kg	0,070	236,00	5 920,76	16,52 za %			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	14,336	kg	0,040	153,00	2 193,40	6,12 za %			
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	14,336	kg	0,040	174,00	2 494,46	6,96 za %			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	5,376	kg	0,015	48,50	260,73	0,73 za %			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,322	100 ks	0,000	352,00	113,54	0,32 za %			
		Ostatný materiál pre nátery	706,048	Sk	1,970	1,00	706,04	1,97 za %			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	2,508	Nh	0,007	79,40	199,19	0,56 za %			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	27,238	Nh	0,076	71,60	1 950,26	5,44 za %			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	75,622	Nh	0,211	79,40	6 004,41	16,75 za %			
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	8,243	Nh	0,023	98,20	809,48	2,26 za %			
22	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	358,400	m2		49,50	17 740,80	10 324,04	16 010,14	1 729,19	1,108
		Farba syntetická miniová S 2005	25,088	kg	0,070	187,00	4 691,45	13,09 za %			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,792	kg	0,005	48,50	86,91	0,24 za %			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,322	100 ks	0,000	352,00	113,54	0,32 za %			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	55,910	Nh	0,156	71,60	4 003,18	11,17 za %			
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	3,225	Nh	0,009	98,20	316,75	0,88 za %			
		783 - Nátery spolu :	**64 870,40**	**Sk**				**37 064,69**	**58 272,16**	**6 597,20**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**64 870,40**	**Sk**				**37 064,69**	**58 272,16**	**6 597,20**	
		799 - PSV ostatné									
23	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	316,000	hod		315,00	99 540,00	41 954,18	85 871,82	13 667,04	1,159
		OSTATNÍ STAVEBNÍ ROBOTNÍCI HSV	316,000	Nh	1,000	98,20	31 031,20	98,20 za %			
		799 - PSV ostatné spolu :	**99 540,00**	**Sk**				**41 954,18**	**85 871,82**	**13 667,04**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**210 550,95**	**Sk**				**113 423,01**	**187 516,71**	**23 031,99**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií									
24	430841204	Krytina skrutkovaná 600x30x1,0mm M 6x15	50,970	m2		408,00	20 795,76	9 504,40	18 102,12	2 693,66	1,149
		Nafta motorová Mona MN 4	63,830	l	1,252	30,50	1 946,83	38,20 za %			
		Bavlna čistiaca BA 60	0,091	kg	0,001	23,50	2,14	0,04 za %			
		Ostatný materiál pre montáž oceľ. konštrukcií - M43	1 291,070	Sk	25,330	1,00	1 291,07	25,33 za %			
		Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	292,769	Sk	5,743	1,00	292,76	5,74 za %			
		MONTÉR OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	26,963	Nh	0,529	88,50	2 386,23	46,82 za %			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	5,468	Nh	0,107	98,20	536,96	10,53 za %			
		AUTOZER T148 20T 600KNM	965,454	kus	18,941	8 291 000,00	** *** ***,**	157045054,33 za			
		AUTOZER T148 20T 600KNM	15 447,274	kus	303,066	738 470,00	** *** ***,**	223805149,02 za			
		Prevoz - Autožeriav 20t 600knm, s o	338,950	Sk	6,650	1,00	338,95	6,65 za %			
25	138387350	Plech oc. vl. pozink. 10004.20 vlna 100X40 1,30x700x2000 mm	1,000	t		41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00		1,000
		M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :	**62 695,76**	**Sk**				**51 404,40**	**60 002,12**	**2 693,66**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**62 695,76**	**Sk**				**51 404,40**	**60 002,12**	**2 693,66**	
		Za rozpočet celkom :	**279 631,55**	**Sk**				**168 256,71**	**253 020,13**	**26 611,41**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**85 048,64**	**50,5**
Doprava	**2 168,26**	**1,3**
Poddodávky		
Spolu :	**87 216,90**	**51,8**

		%nákladov
Mzdy :	**55 895,26**	**33,2**
Odvody :	**19 677,37**	**11,7**
Stroje :	**4 682,86**	**2,8**
Spolu :	**80 255,50**	**47,7**
Ostatné :	**784,31**	**0,5**
Priame náklady	**168 256,71**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**58 315,38**	**66,9** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**26 448,04**	**33,0** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**84 763,42**		


Náklady spolu : **253 020,13**

Zisk a riziko

Zisk :	**26 611,41**	**10,5** % zisk / náklady
Cena :	**279 631,55**	**9,5** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**139,8**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-34/2007 (PSB-18-34-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen