(1.)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-588-1/2006

Ružomberok 16. novembra 2006

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-588-1/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
V zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie havárie č. 332 na vodovodných rozvodov pri budove č. 21 v objekte kasární Mokraď ". Na základe skutočne vykonaných prác bude vypracovaný rozpočet, ktorý bude následne doložený k tejto zmluve, ako neoddeliteľná súčasť - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. novembra 2006
Ukončenie prác : 25. novembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela podľa skutočne vykonaných prác - zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Cena bude určená rozpočtom vypracovaným na základe skutočne vykonaných prác, ktorý bude súčasťou tejto zmluvy.
Cena za dielo bude dodávateľovi uhradená po pridelení finančných prostriedkov nadriadeným stupňom na príslušnú finančnú podpoložku.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Faktúra bude dodávateľovi uhradená po pridelení finančných prostriedkov nadriadeným stupňom. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 16. novembra 2006

Pozemná správa budov RUŽOMBEROK

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené
nedostatky:.....

z. Magdaléna Haličková.....
Dátum: 16. 11. 2006 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková, 16.11. 2006
Súhlasí : Ing. Martin Bella, 16.11. 2006
Počet listov :
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Zubek, L. Trnovec
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-588-1/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasárne Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-588-1/2006 číslo objektu 09.09.001 „Odstránenie havárie č. 332 na vodovodných rozvodov pri budove č. 21 v objekte kasární Mokraď". Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 23, . prístupovými komunikáciami na miesta realizácie prác budú slúžiť všetky komunikácie k rozvodom pitnej vody k b. č. 21. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody. Termín prác je dohodnutý od 16. 11. 2006 do 25. 11. 2006.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce, práca s tlakovým zariadením.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď č. t. 0960 420 229, 0960 420 285. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305 L. Mikuláš - Mokraď	pplk. Ing. Jaroslav FINGÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
za dodávateľa	Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-588-1/2006, t.j. od 16. novembra 2006 do 25. novembra 2006.

V Ružomberku: 16. novembra 2006

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@bb.telecom.sk

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

OBVODNÝ ÚRAD V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
Odbor živnostenského podnikania
Námestie osloboditeľov 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Živnostenský register č.505-2160 Liptovský Mikuláš 13.07.2005

VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA

ÚDAJE O PODNIKATEĽOVI

Obchodné meno: **Vladimír Zubek ZUBEK VLADIMÍR ST.**
Miesto podnikania: **229, 032 22 Liptovský Trnovec**
Pridelené IČO: **14 268 027**

aktuálny stav STAV ROZHODNUTIA

Predmet(y) podnikania
Zámočníctvo
Vznik živnostenského oprávnenia 27.05.1992
Vodoinštalatérstvo
Vznik živnostenského oprávnenia 27.05.1992
Obchod:stavebný materiál, PVC a kovo výrobky
Vznik živnostenského oprávnenia 27.05.1992
Vykonvanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000

Predmet(y) podnikania už zrušené alebo zaniknuté
ČINNOSŤ STAVBYVEDÚCEHO - vodohospodárske stavby - zaniknutý dňom 22.01.2003 na základe žiadosti zo dňa 22.01.2003 poc č.sp.2003/01999
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000
Zánik živnostenského oprávnenia 22.01.2003
ČINNOSŤ STAVEBNEHO DOZORU - vodohospodárske stavby - zaniknutý dňom 22.01.2003 na základe žiadosti zo dňa 22.01.2003 pod č.sp. 2003/01999
Vznik živnostenského oprávnenia 26.04.2000
Zánik živnostenského oprávnenia 22.01.2003

Ing.Dušan Šutara
vedúci odboru

100 SLOVENSKÁ POŠTOVÁ KOLKOVÁ ZNÁMKA

Krycí list rozpočtu

ZUBEK Vladimír

oa : Mokrad- oprava vodovodu a pripojky		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : zubek
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ :	SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	82 997 Sk	za M3 OP	1 M	82 997 Sk	za M
1 M2 ZP	82 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	82 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	42 939,00		42 939,00	6	Práce nadčas	
2	PSV :	26 166,00	640,00	26 806,00	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	69 105,00	640,00	69 745,00	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		69 745,00
22	DPH 19 % z :	69 745,00	13 251,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		82 996,60

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 21 11 2006

Pečiatka : Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ZUBEK Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov 032 22 Lipt. Trnovec IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY

Tlačivo : ODIS A10

Ing. BEDNÁR

Odberateľ: **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant:
Dodávateľ: **ZUBEK VLADIMIR st.**

Spracoval: **zubek**
JKSO:
Dátum: . .

Stavba : Mokrad- oprava vodovodu a pripojky

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, do 200 m2	6,000	m2	312,00		68,25	99,53	144,22	0,875
					1 872,00		409,50	597,18	865,32	5,250
	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	4,000	m	207,00	88,30	41,53	14,62	62,55	0,547
					828,00	353,20	166,12	58,48	250,20	2,188
	120001101	Príplatok za sťažený vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	5,000	m3	304,00		120,74	42,50	140,76	1,548
					1 520,00		603,70	212,50	703,80	7,740
	131201201	Hĺbenie jám v hor. tr. 3 zapaž. do 100 m3	38,000	m3	483,00		192,08	67,61	223,31	2,249
					18 354,00		7 299,04	2 569,18	8 485,78	85,462
	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hor. tr. 3 do 100 m3	27,000	m3	515,00		200,08	76,11	238,81	2,320
					13 905,00		5 402,16	2 054,97	6 447,87	62,640
	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	64,000	m3	31,00		8,17	8,38	14,45	0,115
					1 984,00		522,88	536,32	924,80	7,360
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5,500	m3	309,00		111,57	39,27	158,16	1,587
					1 699,50		613,63	215,98	869,88	8,728
	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	5,500	m3	183,00		66,08	23,26	93,66	0,940
					1 006,50		363,44	127,93	515,13	5,170
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**41 169,00**	**Sk**		**353,20**	**15 380,47**	**6 372,54**	**19 062,78**	**184,538**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
	971051112	Búranie otv. BZ stien pl. do 01m2 hl. 40cm	1,000	kus	1 770,00	27,42	383,06	552,33	807,19	4,911
					1 770,00	27,42	383,06	552,33	807,19	4,911
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 770,00**	**Sk**		**27,42**	**383,06**	**552,33**	**807,19**	**4,911**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**42 939,00**	**Sk**		**380,62**	**15 763,53**	**6 924,87**	**19 869,97**	**189,449**

PODOTAJ FORMULÉR č 40,50, ... 90 !

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		722 - Vnútorný vodovod								
	722130805	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 80	2,000	m	89,00		23,17	8,16	57,67	0,297
					178,00		46,34	16,32	115,34	0,594
	722130919	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 100	2,000	kus	63,00		15,73	5,54	41,73	0,163
					126,00		31,46	11,08	83,46	0,326
	722131918	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 80	1,000	súbor	3 080,00	1 658,62	319,71	112,54	989,13	3,401
					3 080,00	1 658,62	319,71	112,54	989,13	3,401
	722172214	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 40/3,6	30,000	m	389,00	149,40	74,63	26,27	138,70	0,855
					11 670,00	4 482,00	2 238,90	788,10	4 161,00	25,650
	722208104	Montáž šróbenia 331 pozink G 5/4"	2,000	kus	186,00	119,87	13,98	4,92	47,23	0,120
					372,00	239,74	27,96	9,84	94,46	0,240
	722212114	Arm. prír. posúv. PN 1,0 S 20-118-610 zem. súpr. pokl. DN 80	1,000	súbor	9 960,00	8 467,38	292,30	102,89	1 097,43	3,029
					9 960,00	8 467,38	292,30	102,89	1 097,43	3,029
	722230105	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 6/4	1,000	kus	780,00	607,97	33,97	11,96	126,10	0,352
					780,00	607,97	33,97	11,96	126,10	0,352
	422913520	Priklop Y4504-posúvačový	1,000	kus	640,00	640,00				
					640,00	640,00				
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**26 806,00**	**Sk**		**16 095,71**	**2 990,64**	**1 052,73**	**6 666,92**	**33,592**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**26 806,00**	**Sk**		**16 095,71**	**2 990,64**	**1 052,73**	**6 666,92**	**33,592**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**26 806,00**	**Sk**		**16 095,71**	**2 990,64**	**1 052,73**	**6 666,92**	**33,592**
		Za rozpočet celkom :	**69 745,00**	**Sk**		**16 476,33**	**18 754,17**	**7 977,60**	**26 536,89**	**223,041**

Výrobná réžia : 12440,25 **Správna réžia :** 5509,61 **Zisk :** 8587,03