Č.:ÚŠZV-977-13/2009
Č.:ÚŠZV-1-112/2009

Zmluva o dielo č. ÚŠZV-99/2009

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach právnych: **JUDr. Milan SLÁVIČEK PhD.**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach technických: **Ing. Vladimír MINÁR**

1.2. Zhotoviteľ: **IDABI, s.r.o.**
Sielnica 120
962 31 Sliač
Zastúpený: **Tomáš BIBA**
Oprávnený rokovať: **Tomáš BIBA**
IČO: **31 572 227**
DIČ: **2020460057**
IČ DPH: **SK2020460057**
Telefón: **0911399939**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s., pobočka Zvolen**
Číslo účtu: **2625780886/1100**

Podnikateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, vložka číslo 738/S, zo dňa 22.10. 1992.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela a miesto plnenia je: **Oprava podlahovej krytiny, dlažby jedáleň VIP a miestností EOdd, OrOdd monoblok 100 Pavlíkov laz** , podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu na uvedený stavebný objekt.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu budovy v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. III. Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **11. novembra 2009**
Termín ukončenia: **30. novembra 2009**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1 Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Cena celkom : **6 782,12.-€**
Slovom: **šesťtisícsedemstoosemdesiatdva 12/100 €**

5.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená.
6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia po jednotlivých stavebných objektoch. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí dohodnutú cenu na uvedenom stavebnom objekte, ktorá je uvedená v článku V „cena diela" bod 5.1. tejto zmluvy.
6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním práce nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať práce objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie prác požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.6. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
7.7. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN, EN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhlášku č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a NV č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisku.
7.9. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
8.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.
8.4. Po ukončení a prevzatí prác musí do 10 dní zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody

budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.
11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavebnom objekte a v súvisiacich lokalitách, zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na odovzdaných stavebných objektoch čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie objektu. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom objekte a v súvisiacich lokalitách a jej okolí, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov. Podmienky BOZP a PO budú dohodnuté v samostatných zmluvách.
12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.
12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007 Z.z. .
12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816.
12.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví zamestnancov ÚŠZV, zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Tomáš BIBA.
12.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Sielnici dňa: 11. novembra 2009

V Lešti dňa: .....

Za zhotoviteľa:
Tomáš BIBA

IDABI s.r.o.
SIELNICA 120
962 31 SLIAČ
IČO: 31572227
IČ DPH: SK2020460057

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Prílohy 2
1. Podrobný ponukový rozpočet, počet listov - .....
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy o dielo č. : 99 /2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Alexander BELLÁK

V Lešti dňa : ....

vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli zistené.

Anna ŠIMÚNOVÁ

V Lešti dňa : ....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

Július GÍMEŠ

V Lešti dňa :..... .....

OR - stavebný
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

V Lešti dňa : ....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné práce Lešť	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	IDABI s.r.o. Sielnica 120, 962 31 Sliač		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.11.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 91,58	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 2 947,32	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 2 660,36	11			16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	5 699,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		5 699,26
24	19 %	5 699,26	1 082,86
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**6 782,12**

	Celkové náklady v	SKK
	Celkom bez DPH	171 695,91
	Cena s DPH	204 318,15
	Konverzný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

IDABI s.r.o.
SIELNICA 120
962 31 SLIAČ
IČO: 31572227
IČ DPH: SK2020460057

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné práce Lešť
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: IDABI s.r.o. Sielnica 120, 962 31 Sliač
Dátum: 11.11.2009

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,000**	**91,580**	**91,580**	**0,482**	**0,480**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**0,000**	**42,125**	**42,125**	**0,482**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,000**	**37,777**	**37,777**	**0,000**	**0,480**
99	**Presun hmôt HSV**	**0,000**	**11,678**	**11,678**	**0,000**	**0,000**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**2 947,320**	**2 660,358**	**5 607,678**	**2,383**	**0,099**
725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**	**0,000**	**79,221**	**79,221**	**0,010**	**0,000**
771	**Podlahy z dlaždic**	**2 427,320**	**992,618**	**3 419,938**	**1,580**	**0,000**
776	**Podlahy povlakové**	**520,000**	**1 182,081**	**1 702,081**	**0,727**	**0,099**
783	**Dokončovacie práce - nátery**	**0,000**	**261,760**	**261,760**	**0,029**	**0,000**
784	**Dokončovacie práce - maľby**	**0,000**	**144,678**	**144,678**	**0,036**	**0,000**
	Celkom	**2 947,320**	**2 751,938**	**5 699,258**	**2,865**	**0,579**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce Lešť
Objekt:
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: IDABI s.r.o. Sielnica 120, 962 31 Sliač
Dátum: 11.11.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HSV		**Práce a dodávky HSV**					**0,000**	**91,580**	**91,580**	**2 758,939**	**0,482**
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**0,000**	**42,125**	**42,125**	**1 269,058**	**0,482**
1	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	4,350	9,684	291,740	0,000	42,125	42,125	1 269,058	0,482
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**0,000**	**37,777**	**37,777**	**1 138,070**	**0,000**
2	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	0,218	77,374	2 330,969	0,000	16,868	16,868	508,165	0,000
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,579	9,689	291,891	0,000	5,610	5,610	169,007	0,000
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,790	0,350	10,544	0,000	2,027	2,027	61,065	0,000
5	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,579	6,222	187,444	0,000	3,603	3,603	108,544	0,000
6	013	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,579	16,700	503,104	0,000	9,669	9,669	291,288	0,000
	99		**Presun hmôt HSV**					**0,000**	**11,678**	**11,678**	**351,811**	**0,000**
7	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,482	24,228	729,893	0,000	11,678	11,678	351,811	0,000
	PSV		**Práce a dodávky PSV**					**2 947,320**	**2 660,358**	**5 607,678**	**168 936,907**	**2,383**
	725		**Zdravotechnika - zariaď. predmety**					**0,000**	**79,221**	**79,221**	**2 386,612**	**0,010**
8	721	725239102	Príplatok za použitie silikónového tmelu	m	34,280	2,311	69,621	0,000	79,221	79,221	2 386,612	0,010
	771		**Podlahy z dlaždíc**					**2 427,320**	**992,618**	**3 419,938**	**103 029,052**	**1,580**
9	*597*	*5976404700*	*Dlaždice gress lest. 10 mm*	*m2*	*65,890*	*35,000*	*1 054,410*	*2 306,150*	*0,000*	*2 306,150*	*69 475,075*	*1,186*
10	771	771576102	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.100x100mm	m2	3,960	13,611	410,045	0,000	53,900	53,900	1 623,791	0,019
11	*597*	*5976411900*	*Dlaždice keramické 600x600x10 -lesk*	*m2*	*4,039*	*30,000*	*903,780*	*121,170*	*0,000*	*121,170*	*3 650,367*	*0,081*
12	771	771576110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.300x600mm	m2	59,900	9,483	285,685	0,000	568,032	568,032	17 112,532	0,294
13	771	771581112	Rez vodným lúčom	bm	79,200	3,200	96,403	0,000	253,440	253,440	7 635,133	0,000
14	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	33,027	994,971	0,000	117,246	117,246	3 532,153	0,000

		776	**Podlahy povlakové**					**520,000**	**1 182,081**	**1 702,081**	**51 276,892**	**0,727**
15	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	36,000	0,498	15,003	0,000	17,928	17,928	540,099	0,001
16	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	99,360	1,995	60,101	0,000	198,223	198,223	5 971,666	0,000
17	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	39,460	2,666	80,316	0,000	105,200	105,200	3 169,255	0,014
18	*284*	*284120*	*Podlahovina hr. 2 mm*	*m2*	*52,000*	*10,000*	*301,260*	*520,000*	*0,000*	*520,000*	*15 665,520*	*0,000*
19	775	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	99,360	6,194	186,600	0,000	615,436	615,436	18 540,625	0,532
20	775	776691091	Príplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	99,360	1,503	45,279	0,000	149,338	149,338	4 498,957	0,180
21	775	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	99,360	0,906	27,294	0,000	90,020	90,020	2 711,943	0,000
22	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	16,961	510,967	0,000	5,936	5,936	178,828	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,000**	**261,760**	**261,760**	**7 885,782**	**0,029**
23	783	783824120	Nátery syntetické farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	48,600	5,386	162,259	0,000	261,760	261,760	7 885,782	0,029
		784	**Dokončovacie práce - maľby**					**0,000**	**144,678**	**144,678**	**4 358,569**	**0,036**
24	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	94,460	0,735	22,143	0,000	69,428	69,428	2 091,588	0,019
25	784	784496500	Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m disperzný Sokrat 2802 a s plavenou kriedou	m2	143,060	0,526	15,846	0,000	75,250	75,250	2 266,982	0,017
			Celkom					**2 947,320**	**2 751,938**	**5 699,258**	**171 695,847**	**2,865**

IDABI s.r.o.
SIELNICA 120
962 31 SLIAČ
IČO: 31572227
IČ DPH: SK2020460057

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 