PSB TN-7-118/2010

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-427-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Ján Bakoš - riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing.Jaroslav Šimno - riaditeľ PSB Trenčín
Telefón:	0960/339 500
Odborný dozor objednávateľa:	Nikoleta Michalcová
Telefón :	0960/339 511
Fax:	0960/339 517
/ďalej len objednávateľ/	

1.2 Zhotoviteľ	TINAKS spol. s r.o.
Sídlo:	Rastislavova 1167/3
Zastúpený:	Radoslav Prostinák-konateľ Ivan Prostinák-konateľ
Oprávnený rokovať:	
-vo veciach zmluvných:	Radoslav Prostinák
-vo veciach technických:	Radoslav Prostinák
-vo veciach stavebných:	Radoslav Prostinák
IČO :	36 345 849
IČDPH:	SK2022025467
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2627703286/1100
Telefón:	042/4632 631
Fax:	042/4632 631
Register:	okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 15826/R
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná Posádková správa budov (ďalej len PSB) Trenčín.

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1. ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava oddialeného bleskozvodu a terénne úpravy pri budovách č. 99 a 100"

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer, na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II. tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: ***nasledujúci deň po podpise zmluvy***
termín ukončenia prác: ***august 2010***

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH :	***5 878,92 €***
DPH 19 % :	***1 116,99 €***
Cena za dielo celkom vrátane DPH :	***6 995,91 €***

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu (príloha č.1.), v celkovej nezmenenej cene, tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č.1.). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu:
Posádková správa budov Trenčín
Železničná 3
911 27 Trenčín

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.). V celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ pred začatím prác vo vojenskom objekte predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

6 VIII 2010

v Trenčíne, dňa: .....

.....

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: .....

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1157/3
020 01 PUCHOV
IČO 36 345 3[illegible]
DIČ SK2022[illegible]

.....

Radoslav Prostinák
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom vyberového konania.
Zistené nedostatky: x

Dátum: 30. VII. 2010 Ing. Ľubomír KRISTÍN
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: 0

Dátum: 30. VII. 2010 Ing. Ľubomír KRISTÍN
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu):
Zistené nedostatky: x

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Dátum: Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: 0

Dátum: Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: 0

Dátum: Ing. Tatiana KOZÁRCOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprav oddialeného bleskozvodu a terénne úpravy pri b.č.99 a 100 v Kubrej	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Trenčín - Kubrá	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posadková správa budov Trenčín	IČO :	DIČ :
91101 Trenčín	Železničná 3	IČ DPH :
Dodávateľ : Tinaks, spol. s.r.o.,	IČO :	DIČ :
02001 Púchov	Rastislavova 1167/3	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	6 996 EUR za M3 OP	1 M	6 996 EUR za M
1 M2 ZP	6 996 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	6 996 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 930,61	780,00	3 710,61
2	PSV :	372,56	99,60	472,16
3	MCE :	1 541,60		1 541,60
4	iné :			
5	Súčet :	4 844,77	879,60	5 724,37

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	57,24
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	40,07
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00 %	57,24
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		154,55

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :* TINAKS spol. s r.o. Rastislavova 1167/3 020 01 PUCHOV IČO: 36 345 849 DIČ: SK2022025467

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 878,92
22	DPH 19 % z : 5 878,92	1 116,99
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 995,91

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	177 108,34
	Cena s DPH	210 758,78
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Mária MARUŠKA

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Trenčín**
Dodávateľ : **Tinaks, spol. s.r.o.,**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprav oddialeného bleskozvodu a terénne úpravy pri b.č.99 a 100 v Kubrej

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**2 152,61**	**1 372,61**	**780,00**	*64 849,53*	50,100
2 - ZÁKLADY	**911,00**	**911,00**		*27 444,79*	13,820
5 - KOMUNIKÁCIE	**306,00**	**306,00**		*9 218,56*	4,655
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**341,00**	**341,00**		*10 272,97*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 710,61**	**2 930,61**	**780,00**	*111 785,84*	68,575
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**472,16**	**372,56**	**99,60**	*14 224,29*	0,031
. . - IZOLÁCIE	**472,16**	**372,56**	**99,60**	*14 224,29*	0,031
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**472,16**	**372,56**	**99,60**	*14 224,29*	0,031
PRÁCE A DODÁVKY M					
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**1 541,60**	**1 541,60**		*46 442,24*	12,714
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 541,60**	**1 541,60**		*46 442,24*	12,714
Za rozpočet celkom :	**5 724,37**	**4 844,77**	**879,60**	*172 452,37*	81,320

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Trenčín** *Projektant :*

Dodávateľ : **Tinaks, spol. s.r.o.,** *Spracoval :*

Stavba :**Oprav oddialeného bleskozvodu a terénne úpravy pri b.č.99 a 100 v Kubrej** *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	221-113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2 - rigol *3*0,50*8,00 = 12,000*	12,000	m2	3,59	**43,08**	*1 297,83*
2	001-122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 *60,00*1,00/2 = 30,000*	30,000	m3	4,12	**123,60**	*3 723,57*
3	001-122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	30,000	m3	0,68	**20,40**	*614,57*
4	272-132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne *"pre drenáž"* *50,00*0,60*(0,50+1,00)/2 = 22,500*	22,500	m3	25,00	**562,50**	*16 945,88*
5	272-162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 *30,00+22,50 = 52,500*	52,500	m3	2,22	**116,55**	*3 511,19*
6	001-167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	52,500	m3	6,95	**364,88**	*10 992,37*
7	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	52,500	m3	0,68	**35,70**	*1 075,50*
8	272-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu *12,50-5,00 = 7,500* *"zásyp drenáže" 22,50 = 22,500*	30,000	m3	2,81	**84,30**	*2 539,62*
9	MAT-583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	30,000	m3	26,00	**780,00**	*23 498,28*
10	231-183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 10 cm v rovine	60,000	m2	0,36	**21,60**	*650,72*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 152,61**	**EUR**		**2 152,61**	*64 849,53*
		2 - ZÁKLADY					
11	271-212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	50,000	m	7,50	**375,00**	*11 297,25*
12	011-275361821	Výstuž základových pätiek 10505 *5,00*80/1000 = 0,400*	0,400	t	1 340,00	**536,00**	*16 147,54*
		2 - ZÁKLADY spolu :	**911,00**	**EUR**		**911,00**	*27 444,79*
		5 - KOMUNIKÁCIE					
13	221-597761111	Rigol dlaždený z betónových dosiek do lôžka z betónu	12,000	m2	25,50	**306,00**	*9 218,56*
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**306,00**	**EUR**		**306,00**	*9 218,56*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
14	000-999990006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6 *"očistenie bet. dosiek - 3*2*8" 15 = 15,000* *"prípravné práce" 16 = 16,000*	31,000	hod	11,00	**341,00**	*10 272,97*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**341,00**	**EUR**		**341,00**	*10 272,97*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 710,61**	**EUR**		**3 710,61**	*111 785,84*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
15	711-711471051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor. *50,00*1,50 = 75,000*	75,000	m2	4,79	**359,25**	*10 822,77*
16	MAT-693660550	Geotextília polypropylen 300 g/m2 do šírky 880cm	95,768	m2	1,04	**99,60**	*3 000,55*
17	711-998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	4,588	%	2,90	**13,31**	*400,98*


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

tavba :Oprav oddialeného bleskozvodu a terénne úpravy pri b.č.99 a 100 v Kubrej

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**472,16**	**EUR**		**472,16**	*14 224,29*
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**472,16**	**EUR**		**472,16**	*14 224,29*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**472,16**	**EUR**		**472,16**	*14 224,29*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
18	946-460030007	Odobratie ornice ručne nad 15 cm, zemina tr. 2	18,000	m3	10,00	**180,00**	*5 422,68*
		*60,00*0,30 = 18,000*					
19	946-460030022	Odstránenie drevnatého porastu, mäkký - hustý	60,000	m2	2,94	**176,40**	*5 314,23*
20	946-460050602	Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4	13,500	m3	32,00	**432,00**	*13 014,43*
		*3,0*3,00*1,50 = 13,500*					
21	946-460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	5,000	m3	136,00	**680,00**	*20 485,68*
22	946-460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	60,000	m2	1,22	**73,20**	*2 205,22*
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**1 541,60**	**EUR**		**1 541,60**	*46 442,24*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 541,60**	**EUR**		**1 541,60**	*46 442,24*
		Za rozpočet celkom :	**5 724,37**	**EUR**		**5 724,37**	*172 452,37*



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-118/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín

