PSB - 9 - 101/2008 £.1/

PREEVID . j " t í .too v

V Rožnave, 24.11.2008
Výtlacok císlo : 1
Pocet listov : £~
Prilohy : .

DODATOK l.l
k ZMLUVE O DIELO l. PSB -9-88/2008 RV

Podla § 536 a zákona c.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok L
Zmluvné strany

1.1. Objenávatel	:: Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Rožnava
Zastúpený	:: riaditel PSB Rožnava Ing. Milan SMIDA
ICO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Císlo úctu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotovitel	: GB Slovakia s.r.o, SNP 15, 934 Ol Levice
Zastúpený	: Gabriel Bombicz
ICO	: 36565563
ICDPH	: SK 2021903070
DIC	: 1020673412
Bankové spojenie	: Slovenská sporitelna a.s.
Císlo úctu	: 0234137026/0900
Obchodný register	: C. živnostenského registra 420-17446 C. Žo-2004/05051/2/ LEN Obvodný úrad v Leviciach

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona C. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok ll.
Predmet plnenia

2.**1**. Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost dielo:

"Oprava sociálnych miestností b.c. 042 - TOVRožnava
v rozsahu podPI!- priloženého rozpoctu

2.2. Objednávatel sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zan dohodnutú cenu

4.2 Cena za zhotovenie diela podla dodatku c.1 sa navyšuje o dohodnutú sumu :

Základ ceny pre **DPH**		**24 843,50 Sk**
DPH19%		4 720,30 Sk
Cena za dielo celkom v rátane DPH	:	**29 563,80 Sk**

Celková cena za dielo vrátane dodatku č. 1:

Základ ceny pre DPH		**396 206,75** Sk
DPH 19%		75 279,30 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**471 486,05** Sk
(dual.hodnota kon.kurz 30,1260 Sk)	:	15 650,47 EUR

Ostatné dojednania zmluvy o dielo c. c. PSB -9-88/2008 RV ostávajú nezmenené.

Úcastníci si zmluvu precítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovolne a vlastnorucne podpísali

Rozdelovník:
1. výtlacok - pre objednávatela, PSB Rožnava
2. výtlacok - pre PSB - Úrad financného zabezpecenia
3. výtlacok - pre zhotovitela, GP Slovakia

V Rožňave dňa 24.11.2008 .....

Za ob~e.dnávatela:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožnave dna 24.11.2008 .....

za zhotovitela:

GB Slovakia s.
SNP 16.934 01 Leró
IČO: 36 *56g5&*, ^ 2021
ič: DPH SK2085190301

Gabriel Bombicz

Kryci list rozpoctu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR)= 30,1260

Stavba :Oprava sociáinych miestnosti budovy n.042 - TOV Rožnava	Miesto: **Rožnava**	Rozpocet	
dodatok č. 1zmluva C.PSB-9-88/2008RV	JKSO:	Spracoval:	
Objekt :Soclál.- hygienické zariadenie		Dna:	Zmluva C.:
Odberate!: PSB Rožnava		ICO:	DIC:
Dodávate!: GB Slovakia s.r.o. LEVICE		ICO:	OIC:
Projektant		ICO:	DIC:

1 M30P	29 564 Sk	i **M2UP**	29 564 Sk
1 M2ZP	29 564 Sk	1 **M**	29 564 Sk

A	ZRN	konAlrukcle a práce	matéria!	spolu ZRN
1	HSV:	4199,00		4199,00
2	PSV:	14664,50	5960,00	20644,50
3	MCE:			
4	há:			
5	S6cat:	18863,50	5 980,00	24843,50

S	IN.Individuálnenáklady	
e	Práce nadcas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
g		
10	Súcet riadkov 6 al 9:	

C	NUS - náklady umiestnenla stavby	
11	Zarfadenie stavenlska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sfažené podmienky	
14		
15	Súcet riadkov 11 až 14:	

proJektal\l, rozpoclár, cenár

dátum: podpis:

peciatka:

dodávate!, zhotovlte!

dátum:

podpis:

peciatka:

GB Sicwakia s.no.
SNP IS9401 **Levice**
ICO:36*SNP565IS9,401* **Dlelce** 2021903070
)Č *DB* S 9 0 3 0 7 0

odberate!, obstarávate!

dátum: podpis: *If!*

peciatka:

P33ádková správe budo
ROŽŇAVA

Duálne ocenovanie . *EUR:*

BezDPH: 824,65

SDPH: ***981,34***

D	ON.ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpocte	
17	Inžinierska cinnost	
18	Projektové práce	
19	KompleUzacná clnnosf	
20	Súcet rfadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súcet riadkov 5,10,15 a 20:	24 843,50
22	DPH 19% *z* 24843,50	4720,30
23	DPH 0%z:	
24	Súcet rfadkov 21 al 23:	29563,80
F	Odpočet-pripočet	

tlacivo: ODISA10

Odberatel': PSB Rofnava

Projektant

Dodávatel: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:

JKSO:

Stavba :Oprava **socl6lnych miestnosti budovy M42** . r o v Rofnava

Objekt :Soclál.. hygienické zariadenie

Rekapitulácia rozpoctu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesla	KonätnJkcle a prëce	apeclflkovaný materiél	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosf v Ioných Spolu	Su! *v* toných Spolu
6 . ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE spolu:	4199,00	0,00	4199,00	*139,38*	0,35625	0,000
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	4 199,00	0,00	4 199,00	*139,38*	0,35625	0,000
781 . Obklady *z* obkladacfek a dosiek spolu:	6 565,00	5980,00	12 545,00	***416,42***	0,97721	0,000
784 . Malby spolu:	8 099,50	0,00	8 099,50	268,85	0,06014	0.000
78 . DOKONOOVACIE PRÁCE spolu:	14664,50	5980,00	20 644,50	685,27	1,03735	0,000
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:	14664,50	5980,00	20644,50	685,27	1,03735	0,000
Rozpocet celkom:	18 863,50	5 980,00	24 843,50	824,65	1,39360	0.000

)dberatel: **PSB Rofl\ava**

'rojektant:

JodAvatel: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:

JKSO:

3tavba :Oprava soclAlnych miestnosU budovy t.042 . TOV Rofl\ava

)bjekt: Socläl.. **hygienické zariadenie**

Prehlad rozpoatových nákladov v SKK

Konv9rzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. clsl	Kód cennika	K6d položky	Popis položky, stavebného dielu. remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná Jednotka	J. Cena SKK	J. Cena *EUR*	KonAtnJkcie a práce	Špecifikovaný materlél	Cena *spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	**Suf v t** Spolu	DPH
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 . OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE										
1	011	61247-30211	OmietkavnatstienJadrovéBAUMIT MVRUnl, ruOne	19,000	m2	221,00	7,336	4199,00		139,381	0,35625		19
			6 . **OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE spolu :**	4 199,00				4 199,00		139,38	0,35625		
			PRÁCEADODÁVKY HSV spolu:	4199.00				4199,00		139,38	0,35625		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			78.DOKONCOVACIE PRÁCE										
			781 . Obklady z obkladatlek **a dosiek**										
2	**771**	78147.1107	Montéž obkladov vnal ker. režných hlad. 200x200 do malty	13,000	m2	505,00	f6,763	6 565,00		217,918	0,70421		19
3	MAT	597658000	**Obkl. hul B1 far. hl.** 200x2oo **OT31A**	13,000	m2	460,00	15,269		5 980,00	•*mm*	0,27300		19
			781 . **Obklady z obkladai!lek a** dosiek **spolu**:	12545,00				6565,00	5980,00	*416,42*	0,97721		
			784.. Mal'by										
4	784	78444-1111	Malba akrylétové 1 farebné so stropom v miest do 3,3m	97,000	*m2*	83,50	2,772	8099,50		268,854	0,06014		19
			784 .Mal'by spolu:	8 099,50				8 099,50		268,85	0,06014		
			78 . DOKONCOVACIE PRÁCE **spolu:**	20644,50				14664,50	5980,00	685,27	1,03735		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	20644,50				14664,50	5 980,00	685,27	1,03735		
			Rozpocet celkom:	24 843,50				18 863,50	5 980,00	824,65	1,39360		

z odovzdania staveniska akcie **"Oprava sociálnych miestností b.c 042-TOV Rožnava"**

napísaný dna 03.11.2008
Prítomní: - za zhotovitela : Gabriel BOMBICZ, GB Slovakia s.r.o. Levice
- za objednávatela: zam. Ing.Tivadar TEMESY, zam. Stanislav ŠELENG

Prítomní vykonali obhliadku staveniska a konštatovali nasledovné:

1. Práce sa budú vykonávat na budove c.042 kasární Rožnava. Vstup do areálu sa bude riešit menným zoznamom pracovníkov a súpisom techniky.

2. Príjazd na stavenisko sa bude riešit vnútroareálovou komunikáciou.

3. Zhotovitel nepožaduje zdroj el. energie ani zdroj vody.

4. Zhotovitel nepožaduje miestnost na uskladnenie materiálu.

5. Zodpovedný vo veciach technických zam. Ing. Milan SMIDA

6. Technický dozor stavby zam. Ing.Tivadar TEMESY

7. Zhotovitel je povinný viest stavebný denník, ktorý po ukoncení akcie predloží odberatelovi. Kontrolu stavebného denníka budú vykonávat zam. Ing.Tivadar TEMES zam. Ing. Milan SMIDA.

8. Zhotovitel je povinný dodržiavat bezpecnostné a požiarne predpisy.

10. Stavenisko je odovzdané ekologicky nezávadné.

11. Upozornujeme zhotovitela prác, že stavenisko je potrebné zabezpecit výstražnými tabulami.

12. Po ukoncení akcie dá zhotovitel pracovisko do pôvodného stavu.

Objednávatel dnešným dnom stavenisko odovzdáva a zhotovitel dnešným dnom stavenis1 preberá.

za objednávateľa

GB S l k i a s.r.o.
SNP 15, 934 31 Levice
IČO: 3~ 565 5 C : 20219030i
IČ OPHÍS&0Ž

za zhotovitela

Posá.,dková správa budoy
ROZNAVA

Preberajúca organizácia

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVBY-PRÁC

Dátum zacatia preberacieho konania : 25.11.2008

Názov stavby (alebo dokoncenej casti): **"Oprava sociálnych miestností b.c.042-TO" Rožnava"**

Popis : -výmena keramickej dlažby v m.c$_A$, 5,21 a 26
-výmena PVC podlahy v m.c.6 na keramickú dlažbu
-výmena keramických obkladov stien v m.č.4, 5,21 a 23
-výmena drevených okien v m.c$_A$ a 6
-výmena záchodových mís, pisoárov, umývadiel a vodovodných batérií v m miestnostiach
-obnova opotrebovanej hygienickej malby a náterov stien v m.c.2,3,4,5,6,10,21,23
-obnova opotrebovaných náterov oc.kollŠtrukcii
- výmena opotrebovaných el.vypínacov a el.zásuviek v m.c.6
-výmena nefunkcných odsávacích ventilátorov novodurových v m.č.7

Zhotovitel : GB Slovakia s.r.o.
Levice

Objednávatel : Ministerstvo obrany — SR
Posádková správa budov
ul. Šafárikova 109
048 O1 Rožnava

Projektant: Bez projektovej dokumentácie

Stavebné povolenie zo dna vydal
Nevyžaduje sa

Zmluva o dielo císlo : PSB- 9 - 88/2008 RV zo dna : 30.10.2008
a Dodatok c. 1 zo dňa : 24.11.2008

Cena diela podla zmluvy: 471 486,05 Sk
15 650,47 EUR

Zvýšenie prípadne zníženie ceny diela:—
Zdôvodnenie :Dielo realizované v súlade s rozpoctom.

Technický dozor objednávatela: Ing.Tivadar TEMESY

Dátum zacatia prác podla zmluvy o dielo: 03.11.2008
Dátum skutocného zacatia prác:03.11.2008

Dátum dokoncenia prác podla zmluvy o dielo: 28.11.2008
Dátum skutocného dokoncenia prác: 26.11.~

pis vád a nedorobkov: Dielo bez vád a nedorobkov

,hoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov:
ielo bez vád a nedorobkov.

rmín úplného vyprázdnenia staveniska: 26.11.2008

rucná lehota: 26.11.2010

laje o prevzatí dokumentácie:
- Dodacie listy
- Stavebný denník

Tjadrenie úcastníkov konania: Práce boli prevedené v zmysle zmluvy o dielo c.PSB-9-/2008 a v rozsahu podla ponukového rozpoctu, ktorý je nedelitelnou súcastou zmluvy. Práli prevedené bez vád a nedorobkov.
Jjednávatel prehlasuje že dielo preberá do svojej správy.

itum skoncenia preberacieho konania: 26.11.2008

;astníci konania:

íotoviteľ: Gabriel BOMBICZ

bjednávateľ: zam. Ing. Tivadar TEMESY

zam. Stanislav ŠELENG

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Poľadková správa
ROŽŇAVA

Denné záznamy stavby | Listc. 0457 t | Dátum

OPRAVA 30C BUDOVY č. 042

ZAHÁJENIE PRÁC - ODOVZDANIE A PREBRATIE STAVENISKA

BÚRANIE OBKLADOV - PRAVev/ HZS C.x 12Rod = 72 Rod — 3.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7^00 - 19^00
PRACOVNÍCI: 6

BÚRANIE OBKLADOV - PRÁCE V HZS 6x.fe.&*}.?...92. Rod — 4.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: f "r. 19^00
PRACOVNÍCI: 6

BÚRANIE OBKLADOV - PRÁCE V HZS 6 x 12Rod = 72Rod — 5.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7^00 - 19^00
PRACOVNÍCI: g

BÚRANIE OBKLADOV - PRÁCE V HZS 6 x 12Rod = 72Rod — 6.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7^00 - 19^00
PRACOVNÍCI: 6

BÚRANIE OBKLADOV - PRÁCE V HZS 2 x 3,5 Rod = 7 Rod — 7.11.2008

PRACOVNÁ DOBA: 7^00 - 10^30
PRACOVNÍCI: 2

BÚRALIE OBKLADOV SPOLU 295 Rod

STAV. DOZOR: KOTURDEMIE VÝKONU PRÁC — 7.11.2008

Posádková správa budov POZNAŇ

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

"nné záznamy stavby

List č. 0054578

Dátum

OMIETKA VNÚT. STIEN JADROVÁ — 10.11.2008
VYBÚRANIE DREVENÝCH OKIEN — 13.11.2008
DEMONTÁŽ ZÁCHODOV, UMYVADIEL, PISOÁROV A BATÉRIÍ

PRACOVNÁ DOBA: 7°°-17°°
PRACOVNÍCI: C
STAV. DOHĽAD: PRACOVNÉ POSTUPY SÚ DODRŽANÉ — 14.11.2008

MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN — od 17.11.2008
DEMONTÁŽ VENTILÁTOROV — do 19.11.2008
MONTÁŽ OBKLADOV A DLAŽBY

PRACOVNÁ DOBA: 7°°-17°°
PRACOVNÍCI: C

MONTÁŽ VENTILÁTOROV NÍZKOTL. - PRÁCE V HZS 2x12hod = 24hod — 20.11.2008
MONTÁŽ OBKLADOV A DLAŽBY

PRACOVNÁ DOBA: 7°°-19°°
PRACOVNÍCI: C

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSUVIEK A VYPÍNAČOV — 21-11-2008
*ommž. mz*LADOV A DLAŽBY. PRÁCE V HZS 1x8hod

PRACOVNÁ DOBA: 7°°-15°°
PRACOVNÍCI: C

STAV. POZOR: POTVRDENIE VÝKONU PRÁC — 21.11.2008

GB Slovakia S.IÍO.
S^ ^14 934 01 levice
IČO: 3á 565^43, D1á 2021303070
IČ DHJ: SK2021303070

/iné záznamy stavby | List č. 0040 | Dátum

MONTÁŽ PRAHOV DVERÍ — 24.11.2008
MONTÁŽ PISOÁRA, ZÁCHODOV, UMYVADIEL A BATÉRIÍ
ODSTRÁNENIE NÁTEROV ZO ZÁRUBNÍ
ŠKRABANIE OBKLADOV A DLAŽBY

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰
PRACOVNÍCI: 6

MONTÁŽ PARAPETOV — 25.11.2008
NÁTER ANT. KOVOV. ZÁRUBNÍ
HYG. MAĽBA

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
PRACOVNÍCI: 6

STAV. POZOR; PRÁCE BOLI VYKONANÉ V SÚLADE S ROZPOČTOM V POŽIADANEJ KVALITE. PRACOVISKO VYČISTENÉ. — 26.11.2008

Pozemková správa bytov ROŽŇAVA

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563 DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

DAJKA ZO SKLADU

"firma: GB Slovakia s.r.o.

j SNP 15
934 01 **Levice**

ICO: 36565563 DIt: 2021903070
ItDPH:SK2021903070

Sklad: **GB Slovakia**

Vystavil:
TeJ.: 0911 255 277
Fax:

gI>.sl()v~kia@sk

VýdaJka ~fslo	**00002**
Faktúra	
Dodaci list	

Odberatel':

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15
934 01 Levice

100: 36565563 DIC: 2021903070
ICDPH:SK2021903070

Typ pohybu	**Dátum vystavenia**
Výdai (tuzemsko, zahranicie	06.11.2008

P..	tIslo karty	Názov (dmh,rozmer)	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	0000000003	Obklad 200x200	13,00	m2	460,OOSk	5 980,00
Sp			**Množstvo:** **13,00**		**Skladová cena:**	5 980,00

*y*n* Slovakia s.r.o.

ÍCOr 36 S65 S6ji>ič. 262^03070

Vystavil ^ **Vydal** Prijal **Súhlas**

VÝDAJKA ZO SKLADU

Firma:	**GB Slovakia** S.f.O.	Vydajka **fislo**	**00003**
		Faktúra	
	SNP 15	Dodacf list	
	934 01 Levice		
	ICO: 36565563 DIC: 2021903070		
	iČ **DPH:** SK2021903070		
Sklad:	**GB Slovakia**		
Vystavil:			
	Tel.: 0911255 277		
	Fax:		
	gb.slovakia@post.sk		

Odberaler:

GB Slovakia S.f.O.
SNP 15
934 01 Levice

100: 36565563 DIC: 2021903070
ICDPH: SK2021903070

Typ pohybu	**Dátum vystavenia**
Výdai (tuzemsko, zahranicie	**07.11.2008**

P.f.	**Cislo** karty	**Názov** (dmh, rozmer)	**Mno1stvo**	Jedn.	**Cena za j.**	Spolu
1	0000000003	Obklad 200000	55,38	m2	**460,00Sk**	25 477,56
2	0000000004	Plastový parapet ä.2oomm	4,72	m	265,OOSk	1 252,66
3	0000000005	Drevený prah na dvere	5,34	m	350,OOSk	1 869,00
4	0000000006	Okno plastové 1 17Ox146Omm	4,00	ks	11 103,ooSk	44 412,00
5	0000000007	Dlažba 300x300	41,85	m2	480,ooSk	20 088,48
6	0000000008	Vy p rn ac jed n opá kový	1,00	ks	220,OOSk	220,00
7	0000000009	Vyprnac d voj pákový	1,00	ks	280,5OSk	280,50
8	0000000010	Ventilátor nlzkotl. N 250	2,00	**ks**	25 1oo,OOSk	50 200,00
9	0000000011	Zásuvky	2,00	ks	3OO,ooSk	600,00
Spolu:			**Mno1stvo:**	**117,30**	**Sldadová cena:**	**144 400,20**

GB Slovakia s.r.o.
SNP 15,93401 Levice
IČO: 36565563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Vystavil Vydal

Palic
Prijal

Súhlas

Poštová správa budov ROŽŇAVA

Dodávater:

GS Slovakia s.r.o.

SNP 15
934 01 Levice
SLOVENSKÁ REPUSUKA

ICO: 36565563 DIC : 2021903070
IC DPH :5K2021903070

15373/N

Peňažný **ústav:**
Banka: Slovenslái Sporitelna
Pobocka: **Levice**
Clslo úctu: **023413702610900**
5WIFT:
IBAN:

Vystavil:

Tel.: 0911 255 277

gb,slovakia@post.sk

Faktúra	**00037**
Objednávka	
Dodacl list	

Odberatel:

MO SR PSS- Rožnava

048 01 Rožnava

SLOVENSKÁ REPUBUKA

ICO: 30845572 **DIC**:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	**Dátum splatnosti**
27.11.2008	**27.11.2008**	**11.12.2008**
Forma úhrady	**Prevodným príkazom**	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	**0008**	
Dod, a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za za opravu sociálnych miestností budovy Č.042-TOV Rožňava podľa zmluvy Č.PSB-9-88/2008 RV a dodatku č.1 .

P..	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturácia spolu bez **DPH**	19	1,00	ks	396 206,76	396 206,76

Základ: **19** % **396 206,76**

GBSi.ovaIda s.r.o.
SNP 15, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIC: 2021903070
IČDPH: SK2021903070

Podpis a pKlatka:

Celková suma bez DPH:	**396 206,76**
DPH: **19 %**	**75 279,28**
Halierové vyrovnanie:	**-0,04**
Celková fakturovaná suma:	471 486,00

Infonnativna celková Jakturovaná suma v EUR: **15 650,46**
Konverzný kurz: **30,1260**

Posádková. správa budov Rožrtava
Došlo; 27. II. 2033
KDF (DF) 246/2008 Listov:

Kryc f list **splátky v SKK za obdobie november** Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Stavba :Oprava sociáinych miestnosti budovy c.042 . r o v Rožnava	Miesto: Rožnava	Rozpocet:
	JKSO:	Spracoval:
		Dna: Zmluva C$_o$:
Odberater: PSB Rožnava		ICO: DIC:
Dodávater: GB Slovakia s.r.o. LEVICE		ICO: DIC:
Projektant		ICO: DIC:

1 M3 0P	441 922 Sk	1 M2UP	441 922 Sk
1 M2ZP	441 922 Sk	1 M	441922 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	jHSV:	122544.12	1 252.66	123796.78
2	JPSV:	104 416.93	143147.54	247566.47
3	IMCE:			
4	i lné:			
5	I Súcet,	226963.05	144400.20	371 363.25

B	IN - Indivlduálne náklady	
6	Práce nadcas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súcet riadkov 6 až 9:	

C	NUS . náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
11	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súcetriadkov11až14:	

proJektan~ rozpoctär, cenär

dätum: podpis:

peciatka:

dodávater, zhotovlter

dätum:

podpis:

pečiatka: GB Slovakia s.r.o.
SNPITWoi Levice
ICO: 36 5 ^ * 3 ^ 1 6 20^1903070

D	ON . ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Komplelizačná činnosť	
20	Súcet riadkov 16 až 19: ,	

odberateí, obstarávateľ

dätum: I^A^, *l 00 ^ P^dP^s: [ty^*

pečiatka:

Posádková správa budov
"ROZNAVA

Duálne ocenovanie - EUR:

BezDPH: 12327.00

S DPH: 14669.13

E	Celkové náklady		
21	S(Jcet riadkov 5,10,15 a 20:		371 363,25
22	DPH 19% z:	371363.25	70 559.00
23	DPH 0%-;:		
24	Súcet riadkov21 až 23:		441922.25
F	Odpocet - pripocet		

Uacivo: ODISA10

Odberatel: PSS Roinava

Projektant

Dodávatel: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:

JKSO:

Stavba :Oprava sociáinych miestnosti budovy C.042 . r o v Roinava

Rekapitulácia splätky V SKK za obdobie november

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Popis položky, slavebného dielu. remesla	Konätrukcie a práce	epecifikovaný materiál	Spolu SKK	*Spolu EUR*	Hmotnosf v tonách Spolu	Suf v tonách Spolu
6 . ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	28944.50	1 252.66	30 197.16	í *002.*	4.53001	0.000
9 . OSTATN!: KONTRUKCIE A PRÁCE spolu:	93 599.62	0.00	93599.62	***3 106.94***	0.00704	0.424
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	122 544.12	1 252.66	123796.78	***4109.30***	4.53704	0.424
725 . Zariadovacie predmety spolu :	27 839.50	. 0.00	27839.50	***924.10***	0.10905	0.091
72 . ZDRAVOTNO . TECHNICK!: INTALACIE spolu:	27 839.50	0.00	27 839.50	***924.10***	0.10905	0.091
766 . Konätrukcie stolárske spolu:	833.00	1 869.00	2 702.00	89.69	0.00007	0.000
767 . Konätrukcle doplnil. kovové stavebné spolu:	4 680.00	44412.00	49 092.00	í 629.56	0.22400	**0.000**
76. KONTRUKCIE spolu:	5 513.00	46 281.00	51 794.00	í 719.25	0.22407	0.000
771 -Podlahy z dlaždlc keramických spolu:	17 540.85	20 088.48	37629.33	í 249.06	1.16051	0.000
776 . Podlahy povlakové spolu :	751.21	0.00	751.21	*24.94*	0.00000	0.012
77 . PODLAHY spolu:	18292.06	20 088.48	38380.54	*1274.00*	1.16051	0.012
781 - Obklady z obkladaclek a dosiek spolu:	29486.60	25477.56	54964.16	*1 824.48*	4.15504	0.000
783 - Nátery spolu :	2689.77	0.00	2689.77	*89.28*	0.00150	0.000
784.Malby spolu:	9686.00	0.00	9686.00	*321.52*	0.07192	0.000
78 . DOKONC OVACIE PRÁCE spolu:	41 862.37	25 477.56	67 339.93	*2 235.28*	4.22846	0.000
799 . PSV oslatné spolu:	10 912.00	51 300.50	62 212.50	*2 065.08*	0.00252	0.000
PRÁCE A DODAVKV PSV spolu:	104418.93	143 147.54	247 566.47	***8 217.70***	5.72460	0.103
Rozpocet celkom:	226 963.05	144 400.20	371 363.25	*12327.00*	10.26164	0.526

Pozemková správa budov

Odberatel: PSB Rofnava

Projektant:

Dodávatel: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spra... :

JKSO:

Stavba :Oprava soclälnych miestnosti budovy e.042 . TOV Rofnava

Súpis vykonanich prác a dodávok v SKK za obdobie november

Konverzný kulZ (SKK/EUR) = 30. f 260

Por. clslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, V9kaz.V9mer	Množstvo V9mera	Mani jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konätrukcle a práce	Specffikovan9 materiél	Cena spolu EUR	Hmotn.vt Spolu	Sufvt Spolu	DPH %
1	011	61247-30211	Omietka vnút stien Jadrové BAUMIT MVR Unl, rucne	54.300	m2	221.00	7.336	12 000.30		398.337	1.01813		19
2	011	63245-11352	Poter BAUMIT drevom hJaden9 hr. do 3 cm	57.830	m2	286.00	9.493	16539.38		549.007	3.46980		19
3	011	64899-1111	Osadenie parapetn9ch dosék z plastick9ch hmOt ä. do 20 cm	4.680	m	86.50	2.871	404.82		13.438	0.04137		19
4	MAT	283421450	PlasloV9 parapet ä. do 200mm	4.727	m	265.00	8.796		1 252.66	41.581	0.00071		19
			6 . OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, 'ItPLNE spolu :	30 197.16				28944.50	1 252.66	*1 002.36*	4.53001		
5	013	96806.2355	VybtJranie rámov olden drev. dvoj(t9ch alebo zdvoj. do 2 m2	6.833	m2	152.00	5.045	1 038.62		*34.476*	0.00704	0.424	19
6	014	99928-1111	Presun hmOt pre opravy v objektom ky do 25 m	4.537	t	635.00	*21.078*	2 881.00		*95.632*			19
7	000	99999-0005	Konätrukcte a práce HSV, búranie	295.000	hod	304.00	*10.091*	89680.00		*2976.831*			19
			9 . OSTATNé KONA1'RUKCIE A PRÁCE spotu:	93 599.62				93599.62		*3 106.94*	0.00704	0.424	
			PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	123 796.78				122544.12	1 252.66	*4109.30*	4.53704	0.424	
S	721	72511-0811	Demontáž zéchodov spJachovaclch s nédr10u	2.000	súbor	150.00	*4.979*	300.00		9.958		0.038	19
9	721	72511-1100	Splachovacta nédrž s roh. ventilom vysoko polož. älandardné kvalita	2.000	kus	1 360.00	*45.144*	2720.00		90.287	0.00754		19
10	721	72511-2300	Zéchodové misa z diturvltu kompletné, ätandardné kvalita	2.000	súbor	4 640.00	*154.020*	9280.00		308.040	0.05804		19
11	721	72512-2100'	Plsoérové zéchody z dlturvitu ätandardné kvalita bez nédrže	1.000	súbor	2 630.00	*87.300*	2630.00		87.300	0.01029		19
12	721	72512.2817	Demontllž plsoérov bez nédržky s 1 muMpu	1.000	súbor	61.50	*2.041*	61.50		2.041		0.011	19
13	721	72521-0821	Demontllž um9Vadlel bez V91okoV9ch armatúr	2.000	súbor	99.50	*3.303*	199.00		6.606		0.038	19
14	721	72521.2200	Um9Vadlo z dlturvitu so zépach. uzilv. ätandardné kvalita	2.000	súbor	2 290.00	*76.014*	4 580.00		152.028	0.02638		19
15	721	72582-0801	Demontáž batéril néstenn9ch do G 3/4	2.000	súbor	58.50	*1.942*	117.00		3.884		0.002	19
16	721	72582-1400	Batéria um9Vadlové jednopékové do 1 otvoru ätandardné kvalita	2.000	kus	2 300.00	*76.346*	4600.00		152.692	0.00368		19
17	721	72584-0200	Batéria sprchové néstenné G1/2 ätandardné kvalita	1.000	súbor	3 240.00	*107.548*	3 240.00		*107.548*	0.00312		19
18	721	72584-0850	Demontáž batéril sprchoV9ch dlferenc. do G 3/4 x 1	1.000	kus	112.00	*3.718*	112.00		3.718		0.002	19
			725 . Zarfadovacle predmety spolu:	27 839.50				27 839.50		924.10	..0.10905	0.091	
			72 .ZORAVOTNO . TECHNICKé INATALACIE spolu:	27 839.50				27 839.50		*924.10*	0.10905	0.091	
19	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krldl. ä. do10cm	7.000	kus	119.00	3.950	833.00		27.651	0.00007		19
20	MAT	614134320	Dreven prah dverl	5.340	m	350.00	*11.618*		1 869.00	62.039			19
			766 . KonAtrukcle stolérske spolu:	2 702.00				833.00	1 869.00	89.69	0.00007		
21	767	76763-1136	Montllž okien plastoyYch jednokrldloyYch 1000 x 1400 mm	4.000	kus	1 170.00	*38.837*	4 680.00		155.348	0.00200		19
22	MAT	611 405249	Okno plastové biele 1170x1460mm	4.000	kus	11 103.00	368.552		44 412.00	*1 474.208*	0.22200		19
			767 . KonAtrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	49092.00				4 9092.00	44412.	*1 629.56*	0.22400		

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie november

Konverzný kurz (SKK/EUR)= 30.1260

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmar	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovan materiál	Cena spolu EUR	Hmotn. vt Spolu	Sufvt Spolu
			76 . KONSTRUKCIE spolu:	51 794.00				5513.00	4 . 0 0	1 7Í9.25	0.22407	
23	771	77147-3113	Montáž soklov kera m .rovných do fepkfla do 12cm	12.000	m	65.00	2,158	780.00		25.891	0.00732	
24	771	771574301	Montáž podláh z dlaždíc ker. zarezanie dlaždíc pozdĺž žliab.	12.000	m	140.00	4.647	1 680.00		55.766	0.12060	
25	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc kera m, rež, hlad. 300x300 do tmelu	39.830	ml	367.00	12. 1 82	14617.61		485.2Í6	0.19557	
26	MAT	597641200	Dlaä. hl. povrch A 300x300x10 3 3A	41.851	m2	480.00	Í5.S33		20088.48	866.876	0.83702	
27	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1.161	t	399.00	13.244	463.24		15.377		
			771 . Podlahy z dla!dlc keramlc~ch spolu:	37 629.33				17 540.85	20086.48	1249.06	1.16051	
28	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	11.830	m2	63,50	2.108	751.21		24.936		0.012
			776 . Podlahy povlakové spolu:	751.21				751.21		24,94		0.012
			77.PODLAHY spolu:	38380.54				18292.06	20088.48	1274.00	1.16051	0.012
29	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do lmelu	54.300	m2	505,00	16.763	27421.50		9W.227	2.94143	
30	771	78147-9704	Pripi, za škárovaniebietym cementom pri mont. obkl. ker.	54,300	m2	7.50	0.249	40725		13,518	0.05050	
31	MAT	597 658000	I hut. B 1 fer. . 200x200 OT3 1A	55.386	m2	460,00	15.269		25477.56	845.700	1.16311	
32	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklad/ keramické v objektoch výšky do 6 m	4.1551		399.00	13.244	1 657.85		55,03)		
			781 . Obklady z obkladaclek a dosiek spolu :	54 964.16				29 486.60	25477.56	1 824.48	4.15504	
33	783	78320-1821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konätr. opálením	9,372	m2	169.00	5.610	1 583.87		52.575		
34	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konStr. syntet. dvojnásobné	9.372	m2	118.00	3.917	1105.90		36,709	0.00150	
			7B3-Nátery spolu:	2689.77				2 9.77		89.28	0.00150	
35	784	78444-1111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest, do 3,8m	116.000	m2	83.50	2.772	9 686.00		321.516	0.07192	
			734-Maľby spolu:	9686.00				9 6.00		32Í.52	0.07192	
			78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu:	67 339.93				41 862.37	25477.56	2235,28	4.22846	
36	MAT	426 914900	Vypínače jednopákové	1 000	kus	220.00	7.303		220.00	7.303	0.00100	
37	MAT	549102140	Zásuvky	2,000	kus	300.00	9.958		600.00	19.916		
38	MAT	628 520880	Vypínače dvojpákové	1.000	kus	280.50	9.311		280,50	9.311	0.00002	
39	700	99999-7006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6	24.000	hod	341.00	11.319	8184.00		271.659		
40	700	999997006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6	8,000	hod	341.00	11.319	2728,00		90.553		
41	MAT	551666030	Ventilátor novodurový nízkotlakový N250/15	2,000	kus	25 100.00	831167		5O200.Q0	1866,335	0,00150	
			799 - PSV ostatné spolu:	62 212.50				10912,00	51 300.50	2065.08	0.00252	
			PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:	247 566,47				104418,93	143147.54	8217.70	: 5,72460	0.103
			Rozpočet celkom :	371 363.25				226963.05	144 400.20	12327.00	10.26164	0.526



IKrycr **list splétky** v **SKK za** obdobie november *Konverzný kull (SKK/EUR)= 30,1260*

Stavba :Oprava soclälnych mlestnosU budovy 0.042 . TOV Ro!llava	Miesto: RRožnava	Rozpocet:
dodatok 0.1 zmluva o.PSB-9-8812008 RV	JKSO:	Spracoval:
Objekt :Socläl.- hygienické zariadenie		Dna: Zmluva e.:
Odberate PSB Rožnava		ICO: DIc:
Dod6vater: GB Slovakia s.r.o. LEVICE		ICO: DIC:
Projektant		ICO: DIO:

1M3 0P	29 564 Sk	1 M2UP	29 564 Sk
1M2ZP	29 564 Sk	1 M	29564 sk

A	ZRN	konAtrukcle a préce	materlél	spolu ZRN
1	HSV:	4199,00		4 199.00
2	PSV:	14664,50	5980.00	20644,50
3	MCl::			
4	Iné:			
5	Sacet:	18 863,50	5980,00	24 843.50

B	IN - IndMdu6lne n6k1ady	
6	Pr6ce nadces	
7	Mur6rske v9PomOce	
8	Bez pevne) podlahy	
9		
10	sacet riadkov 6 af 9:	

C	NUS . näklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie stavenlska	
12	Prev6dzkové vplyvy	
13	Sfafené podmienky	
14		
15	Sace!riadkov11ef14:	

projektant, rozpočtär, cenár

délum: podpis:

I*latka:

dod6vater. zhotovlter

dälum:

podpis:

peciatka:

GB Slovakia s.r.o.
Si^Pig. 934 01 lavice
ICO: *id'*5M 3. : 2021903070
IC DPH-SK2021903070

D	ON . ostatné n6klady	
16	Ostatné n6k/ady uvedené v rozpoete	
17	Inflnlerska etnn08f	
18	Projektové pr6ce	
19	KompleUzaëná elnnosf	
20	Sacet riadkov 18 ef19:	

odberater, obstar6vater

dátum; "L*1.'1-.-111.Z,009..* podpis:

peelatka:

?03 ci ^** • * u ^f \ * \ / A

E	Celkové n6k1ady	
21	SC/oet lladkov 5,10,15 a 20:	2484MO.i)
22	DPH 19% *z:* 24843,50	4720,O,
23	DPH 0%z:	
24	SC/oel riadkov 21 ef 23:	29 563,80
F	Odpocet-prfpocet	

Duálne *oce/lovanle . EUR:*

Bez DPH: 824.65

S DPH: *981,34*

tlačivo: OOISA10

Odberatel: psa Rofnava
Projektant:
Dodévater: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:
JKSO:

Stavba :Oprava socl6lnych miestnosti budovy ~.042 . r o v Rofnava
Objekt :SoclAl.. hygienické zariadenie

Rekapitulácia splátky v SKK za obdobie november

Konverzný kurz(SKK/EUR)= 30.1280

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Kon§trukcle a price	§peclfikovany materIAl	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotnosf v tonéch. Spolu	Sut. v tonéch Spolu
6 . ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, WPLNE spolu:	4 199,00	0,00	4199,00	*W,W*	0,35625	0.000''
PRÁCE A DODAVKV HSV spolu:	4 199,00	0,00	4199,00	*9,38*	0,35625	0,000
781 . Obklady z obkladaelek a dosiek spolu:	6 565,00	5980,00	12 545,00	*416,42*	0,97721	,0,0'
764 . Malby spolu:	8099,50	0,00	8099,50	288,85	0,06014	0,000'
78 . DOKONOOVACIE PRÁCE spolu :	14664,50	5980,00	20 644,50	885,27	1,03735	0,000
PRÁCE A DODAVKV psv spolu:	14664,50	5 980,00	20644,50	685,27	1,03735	0,000
ROzpOOel celkom:	18 863,50	5 980,00	24 843,50	824,85	1,39360	0,000

Idberatel: PSS Rofnava

'roJektant

lodávatel: GB Slovakia s.r.o. LEVICE

Spracoval:

JKSO:

tavba :Oprava soclälnych miestnosti budovy ~.042 . TOV Rožnava

lbJekt :Soclil.. hygienické zariadenie

Súpis vykonanjch prác a dodávok v SKK za obdobie november

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por, clslo	Kód cennike	K6d polofky	Popis polofky. stavebného dielu, remesla. výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	KonAlrukcle a práce	Špeclflkovan materiál	*Cena spolu EUR*	Hmotn. v t Spolu	**Sufvt** Spolu	DPHI %
1	**011**	**61241-30211**	Omietka vnút stien jadrová BAUMIT MVR Unl, rucne	19,000 m2		221,00	7.336	4199.00		Í39,3BÍ	0,35625		19
			6 . OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	4 199,00				4199,00		*139,38*	0,35625		
			PRÁCE A DODAVKY HSV spolu:	4 199,00				4199,00		*139,38*	0,35625		
2	**771**	18141.1101	Montáž obkladov vnOl ker. refnch hlad. 200x200 do malty	13,000 m2		505,00	16,763	6 565,00		*217,918*	0,10421		19
3	**MAT**	591 658000	Obk!.hul B 1far. hl. 200x200 OT31A	13,000 m2		460,00	15,269		5980,00	*198,500*	0.21300		19
			181 . **Obklady z obkladaclek** a dosiek spolu:	12 545.00				6 565.00	5980,00	*416.42*	0,91121		
4	**184**	18444.1111	Malba akrylátová 1 farebná so stropom v mlesl do 3,8m	91,000 m2		83,50	*2,772*	8 099,50		268,854	0.06014		19
			184 .Malby spolu:	8099,50				8099,50		268,85	0,06014		
			18 . DOKONCOVACIE PRÁCE spolu:	20644,50				14 664,50	5 980,00	685,27	1,03135		
			PRÁCE A DODAVKY **PSV** spolu:	20644,50				14664,50	5 980.00	685.27	1,03135		
			Rozpoet celkom:	24 843.50				18863,50	5 980,00	824,65	1,39360		