(194)

ID 5989

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-264-4/2007

Ružomberok : 3. decembra 2007
Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-264-4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ **v zastúpení**	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta 567 Námestovo
Zastúpený	:	
vo veciach zmluvných		p. Ján Slovík majiteľ
zodpovedný zástupca		p. Ján Kozoň
IČO	:	10850201
IČ DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB a.s., Námestovo
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený **k podnikateľskej činnosti**	:	Živnostenský register číslo 507-2553 zo dňa 7.1.2005- Obvodný úrad v Námestove odbor živnostenského podnikania

Posádková správa budov Ružomberok

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Demolácia objektov garáží v objekte cvičiska Ivachnová "v rozsah ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 4. decembra 2007
Ukončenie prác : 17.decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH	:	**1 340 754,90 Sk**
DPH	:	**254 743,40 Sk**
Cena s DPH	:	**1 595 498,30 Sk**

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Nevyužiteľný kovový odpad bude odovzdaný prostredníctvom zhotoviteľa zberným surovinám, pričom získané financie za odpredaj kovového šrotu zhotoviteľ odvedie na účet objednávateľa samostatnou faktúrou – dobropisom.

5.4. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Poľadková správa budov * RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku : 4.12.04

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Pozemková správa budov Ružomberok

V Námestove : 4.12.04

Ján Slovík - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ján Slovík
zhotoviteľ

Pozemková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-264-4/2007

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Ján Slovík- súkromný podnikateľ , Kliňanská cesta 567, Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte cvičiska Ivachnová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-264-4/2007 „Demolácia objektov garáží v objekte cvičiska Ivachnová " Pre vstup do objektu cvičiska bude slúžiť vstupná brána a od brány prístupová komunikácia k objektom garáží / budova číslo 3 a 4 / kde bude vykonaná demolácia.

Termín prác je dohodnutý od 4. decembra 2007 do 17. decembra 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Ján SLOVÍK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch cvičiska Ivachnová. V priestoroch cvičiska nie je fajčenie povolené.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-264-4/2007, t.j. od 4. decembra 2007 do 17. decembra 2007.

V Ružomberku: 4.12.07

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Pozemková správa Ružomberok

V Námestove : 4.12.07

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 40850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Slovík

Pozemková správa Ružomberok

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Ružomberok č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Demolácie objektov garáži v objekte cvičič'a Ivachnová č. 7100115	JKSO :	Spracoval : Jagelka
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	1 595 498 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 595 498 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	1 595 498 Sk	za M2 ZP	1 M	1 595 498 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	913 809,12		913 809,12
2	PSV :	289 691,55		289 691,55
3	MCE :	137 254,23		137 254,23
4	iné :			
5	Súčet :	1 340 754,90		1 340 754,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 340 754,90
22	DPH 19 % z : 1 340 754,90	254 743,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 595 498,00

F	Odpočet - prípočet	

...

...vateľ :

...ľdant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

...ba : PSB Ružomberok

...t :Demolácie objektov garáží v objekte cvičiča Ivachnová

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
2 - ZÁKLADY		39 040,00	39 040,00		30,430		2,91
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		874 769,12	874 769,12		0,492	435,273	65,24
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	913 809,12	913 809,12		30,922	435,273	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
764 - Konštrukcie klampiarske		13 178,29	13 178,29			1,324	0,98
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		276 513,26	276 513,26			35,952	20,62
76 - KONŠTRUKCIE		289 691,55	289 691,55			37,277	21,60
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	289 691,55	289 691,55			37,277	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií		137 254,23	137 254,23				10,23
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	137 254,23	137 254,23				
	Za rozpočet celkom :	1 340 754,90	1 340 754,90		30,922	472,550	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
14	764351810	Klamp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330-30ST	275,200	m	18,90	5 201,28		1 620,92	569,66			2 294,06	716,62	16,5
15	764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	280,000	kus	15,60	4 368,00		1 363,60	478,80			1 929,86	595,74	15,4
16	764359820	Klamp. demont. kotlík oválny -30ST	16,000	kus	53,50	856,00		267,04	93,92			377,94	117,10	2,7
17	764451804	Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran. 150	104,800	m	18,90	1 980,72		617,27	216,93			873,61	272,90	6,2
18	764453844	Klamp. demont. kolien horných štvorhran. 150	16,000	kus	34,50	552,00		172,80	60,80			244,56	73,84	1,7
19	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	129,580	%	1,70	220,28								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**13 178,29**	**Sk**				**4 041,64**	**1 420,12**			**5 720,03**	**1 776,21**	**42,6**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
20	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	1 918,500	m2	48,50	93 047,25		28 873,42	10 168,05			40 863,80	13 141,97	326,1
21	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	2 669,440	m2	67,50	180 187,20		56 218,40	19 780,55			79 564,43	24 623,81	635,3
22	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 732,345	%	1,20	3 278,81								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**276 513,26**	**Sk**				**85 091,83**	**29 948,60**			**120 428,23**	**37 765,78**	**961,4**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**289 691,55**	**Sk**				**89 133,47**	**31 368,72**			**126 148,26**	**39 541,99**	**1 004,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**289 691,55**	**Sk**				**89 133,47**	**31 368,72**			**126 148,26**	**39 541,99**	**1 004,1**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií												
23	430862009	Krivka cenová druhá do 30000 kg-demontáž podľa pol.43086-5002 k=0,45	52 587,828	kg	2,61	137 254,23	23 664,52	42 070,26	14 724,59	57 846,61	4 732,90	125 049,17	- 130 833,83	473,2
		M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :	**137 254,23**	**Sk**			**23 664,52**	**42 070,26**	**14 724,59**	**57 846,61**	**4 732,90**	**125 049,17**	**- 130 833,83**	**473,2**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**137 254,23**	**Sk**			**23 664,52**	**42 070,26**	**14 724,59**	**57 846,61**	**4 732,90**	**125 049,17**	**- 130 833,83**	**473,2**
		Za rozpočet celkom :	**1 340 754,90**	**Sk**			**70 711,85**	**237 594,41**	**83 541,57**	**452 764,60**	**88 327,83**	**422 202,15**	**-17 886,83**	**2 802,3**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RK-310-194/2010

Stanislav ONDRÍK

Poštová správa budov RUŽOMBEROK