PSB -253- 5/2004

Zmluva o dielo č.4/2004

uzavretá podľa § 536 a následného zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1.	Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Lešť** **962 45 Pliešovce 3**
	štatutárny zástupca:	**Ing. BELLÁK Alexander**
	IČO:	**00805157**
	DIČ:	**neplatca**
	Banka:	**NBS Banská Bystrica**
	č.účtu:	**57033-882/0720**

1.2.	Zhotoviteľ:	**Ján Slovík, Bobrov č. 349**
	sídlo:	**Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo**
	zastúpený:	**Ján Slovík**
	IČO:	**108 502 01**
	DIČ:	**5401213334/658**
	Banka:	**VÚB Dolný Kubín**
	č.účtu:	**120849 332/0200**
	Registrácia:	**Živnostenský register č.507-2553 OÚ v Námestove**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného obchodného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia:	**01.04.2004**
Termín ukončenia:	**04.05.2004**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava soc. zariadení v budovách č. 1,3 a 6 podľa špecifikácie rozpočtu.
Miesto: PSB Lešť

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu sociálnych zariadení v budovách č. 1, 3, a 6 v objekte PSB Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

Znalosť k realizácii

4.1. Zhotoviteľ si bude preverovať a premeriavať kóty a rozmery s jestvujúcim a skutkovým stavom.
4.2. Ak si zhotoviteľ neoverí kóty a rozmery na mieste skôr ako začne akúkoľvek realizáciu, ak nerešpektuje prípadné zmeny plánov, alebo ak sa neobráti na objednávateľa v prípade ťažkostí pri overení, zostáva zodpovedný za chyby, ktoré môžu vzniknúť a za následky všetkého druhu, ktoré môžu z toho vyplynúť pre všetkých účastníkov výstavby.
4.3. Všetky atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok, ktoré realizoval zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená ako maximálna podľa § 6 zák. 18/96 Z. z. v členení:

Základ DPH 19 % :	**499 256,16 Sk**
DPH 19 % :	**94 858,70 Sk**
Cena celkom zaokrúhlene:	**594 115.00 Sk**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 28-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. V prípade, že objednávateľ nezaplatí oprávnenú faktúru do 10-tich dní od splatnosti, má zhotoviteľ po písomnej výzve doručenej objednávateľovi právo od tejto zmluvy odstúpiť.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúr.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.

9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania termínu dokončenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

11.2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúry v dohodnutých termínoch, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

11.3. Zmluvné strany sa pri neplnení predmetu tejto Zmluvy o vykonaní prác v uplatňovaní sankčných pokút a spôsobe vyrovnania riadia Obchodných zákonníkom.

11.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu to oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takémuto kroku oprávňuje.

12.4. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť dielčie prevzatie prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom, ktoré uhradí v jednotlivých čiastkových platbách.

13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.

14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.

V Lešti dňa : 2.5.2004

Správa budov * LEŠŤ *

1. .....

objednávateľ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 DIČ: 5401213334/6
Tel: 043/5524 548 Fax: 043/5522 28

.....

zhotoviteľ

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
PRIPRAVOVANÁ FIU OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO
VŠEOBECNE PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Dátum: ~~3.5.2007~~ 1.4.2009 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
16. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

PSB -283- 6/2004

Posádková správa budov
LEŠŤ

Č.: PSB-283-6/2004

Výtlačok č. : 1
Počet listov : 2
Prílohy : 1/1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť Ing. ALEXANDRÍK RUDOLF na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) JÁN SLOVÍK za bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci OTKEP SOC. ZARIADENIE na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií ŽRUBOVÝ TÁBOR SLATINA LEŠŤ, budova č. 6,546

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :

- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. ZABEZPEČÍ FIRMA SLOVÍK JÁN

.....

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia .....

POUČÍ FIRMA JÁN SLOVÍK

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá FIRMA JÁN SLOVÍK

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky

.....

.....

.....

XI.

Platnosť zmluvy od 1.4.2004 do 4.5.2004

V Lešti dňa : 2.5.2004

vedúci PSB

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 DIČ: 5401213364/6
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5524 [illegible]
štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

PSS - 283 - 6/2004

Posádková správa budov
LEŠŤ

K.č.: PSS - 283 - 6/2004

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu / vetva, kamene ...../ a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z nepreverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . doplňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 DIČ: 5401213334/6
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 28

Dňa : 2.5.2004

Č.p: PSB-283-4/2004

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Lešť	č. 23940219	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava soc.zariad.v budovách č.1, 3 a 6 podľa špecifikácie kozpočtu	č. 4021901	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 115 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 115 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	594 115 Sk	za M2 ZP	1 M	594 115 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	148 440,77	2 488,20	150 928,97
2	PSV :	260 959,04	87 998,15	348 957,19
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	409 399,81	90 486,35	499 886,16

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JÁN ŠLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 DIČ: 5401213334/650
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 28

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	- 630,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	- 630,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 256,16
22	DPH 19 % z : 499 256,16	94 858,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 115,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Lešť

Objekt :Oprava soc.zariad.v budovách č.1, 3 a 6 podľa špecifikácie kozpočtu

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	26 264,70	26 264,70		7,217		5,25
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	12 598,25	12 598,25		3,096		2,52
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	112 066,02	109 577,82	2 488,20	150,212	0,560	22,41
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	150 928,97	148 440,77	2 488,20	160,526	0,560	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 321,13	4 321,13		0,024		0,86
71 - IZOLÁCIE	4 321,13	4 321,13		0,024		0,86
721 - Vnútorná kanalizácia	35 695,95	35 695,95		0,151		7,14
722 - Vnútorný vodovod	66 896,54	66 896,54		0,293	2,720	13,38
725 - Zariaďovacie predmety	183 455,77	127 151,77	56 304,00	1,241	0,068	36,69
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	286 048,26	229 744,26	56 304,00	1,686	2,788	57,22
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 056,66	851,84	1 204,82	0,066		0,41
77 - PODLAHY	2 056,66	851,84	1 204,82	0,066		0,41
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	56 531,14	26 041,81	30 489,33	1,460		11,30
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	56 531,14	26 041,81	30 489,33	1,460		11,30
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	348 957,19	260 959,04	87 998,15	3,237	2,788	
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu :	- 630,00	- 630,00				
Za rozpočet celkom :	499 256,16	408 769,81	90 486,35	163,763	3,348	

Zhotoviteľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Lešť
Objekt :Oprava soc.zariad.v budovách č.1, 3 a 6 podľa špecifikácie kozpočtu

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	311231501	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P15 MVC 2,5	6,930	m3	3 790,00	3 076,34	282,84	99,56	331,26	3,611
					26 264,70	21 319,03	1 960,08	689,95	2 295,63	25,024
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**26 264,70**	**Sk**		**21 319,03**	**1 960,08**	**689,95**	**2 295,63**	**25,024**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	78,250	m2	161,00	46,12	45,49	16,01	53,38	0,569
					12 598,25	3 608,89	3 559,59	1 252,78	4 176,98	44,524
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**12 598,25**	**Sk**		**3 608,89**	**3 559,59**	**1 252,78**	**4 176,98**	**44,524**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	131,000	m2	48,00	1,31	18,63	6,56	21,50	0,308
					6 288,00	171,61	2 440,53	859,36	2 816,50	40,348
4	953941211	Osadenie konzol alebo kotiev do vynechaných otvorov bez ich dodávky	144,000	kus	44,50	2,46	16,80	5,91	19,33	3,611
					6 408,00	354,24	2 419,20	851,04	2 783,52	519,984
5	132112580	Tyč oceľová kruhová 11373 D 16 mm	0,143	t	17 400,00	17 400,00				
					2 488,20	2 488,20				
6	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	7,200	m2	44,50		13,37	10,62	20,51	0,250
					320,40		96,26	76,46	147,67	1,800
7	971012211	Vybúr. výplní otvorov prefa dielcov hr. nad 15 cm do 0,09 m2	144,000	kus	55,50	6,21	19,56	6,89	22,84	0,320
					7 992,00	894,24	2 816,64	992,16	3 288,96	46,080
8	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	68,000	m	54,00	9,11	17,85	6,28	20,76	0,290
					3 672,00	619,48	1 213,80	427,04	1 411,68	19,720
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,348	t	247,00		35,57	96,99	114,44	0,588
					826,95		119,08	324,72	383,14	1,968

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	63,612	t	8,50			4,55	3,95	
					540,70			289,43	251,26	
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,348	t	187,00		74,11	26,09	86,80	1,225
					626,07		248,12	87,34	290,61	4,101
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	13,392	t	21,00		8,29	2,92	9,79	0,137
					281,23		111,01	39,10	131,10	1,834
13	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,348	t	465,00			250,00	215,00	
					1 556,82			837,00	719,82	
14	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	160,526	t	505,00		164,90	106,29	233,81	2,598
					81 065,63		26 470,73	17 062,30	37 532,58	417,046
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**112 066,02**	**Sk**		**4 527,77**	**35 935,39**	**21 845,98**	**49 756,86**	**1 052,883**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**150 928,97**	**Sk**		**29 455,69**	**41 455,07**	**23 788,71**	**56 229,48**	**1 122,431**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		71 - IZOLÁCIE								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
15	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	7,000	m2	615,00	570,50	13,16	4,63	26,71	0,176
					4 305,00	3 993,50	92,12	32,41	186,97	1,232
16	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,025	t	645,00		104,11	167,68	373,21	1,567
					16,12		2,60	4,19	9,33	0,039
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**4 321,13**	**Sk**		**3 993,50**	**94,72**	**36,60**	**196,30**	**1,271**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**4 321,13**	**Sk**		**3 993,50**	**94,72**	**36,60**	**196,30**	**1,271**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		721 - Vnútorná kanalizácia								
17	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50X1,8	26,000	m	310,00	124,85	57,72	20,32	107,11	0,796
					8 060,00	3 246,10	1 500,72	528,32	2 784,86	20,696
18	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63X1,8	78,000	m	313,00	123,93	58,93	20,74	109,40	0,838
					24 414,00	9 666,54	4 596,54	1 617,72	8 533,20	65,364

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
19	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	68,000	kus	46,50		14,44	5,08	26,98	0,174
					3 162,00		981,92	345,44	1 834,64	11,832
20	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,151	t	397,00		95,78	71,42	229,80	1,470
					59,94		14,46	10,78	34,70	0,221
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**35 695,95**	**Sk**		**12 912,64**	**7 093,64**	**2 502,26**	**13 187,40**	**98,113**
		722 - Vnútorný vodovod								
21	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	32,000	m	254,00	106,46	45,96	16,18	85,40	0,619
					8 128,00	3 406,72	1 470,72	517,76	2 732,80	19,808
22	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	49,800	m	248,00	110,40	42,92	15,11	79,57	0,566
					12 350,40	5 497,92	2 137,41	752,47	3 962,58	28,186
23	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	136,000	m	37,50		11,63	4,09	21,78	0,221
					5 100,00		1 581,68	556,24	2 962,08	30,056
24	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	32,000	m	19,70	7,91	3,67	1,29	6,83	0,049
					630,40	253,12	117,44	41,28	218,56	1,568
25	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	49,800	m	28,00	15,81	3,81	1,34	7,04	0,051
					1 394,40	787,33	189,73	66,73	350,59	2,539
26	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN15	136,000	kus	122,00		38,06	13,40	70,54	0,425
					16 592,00		5 176,16	1 822,40	9 593,44	57,800
27	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	6,000	kus	117,00	48,47	21,39	7,53	39,61	0,272
					702,00	290,82	128,34	45,18	237,66	1,632
28	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	68,000	pár	237,00	100,57	42,51	14,96	78,96	0,540
					16 116,00	6 838,76	2 890,68	1 017,28	5 369,28	36,720
29	722222222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	6,000	súbor	184,00	161,67	6,89	2,43	13,01	0,083
					1 104,00	970,02	41,34	14,58	78,06	0,498
30	722231002	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 3/4	12,000	kus	202,00	146,67	17,18	6,05	32,10	0,207
					2 424,00	1 760,04	206,16	72,60	385,20	2,484
31	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	81,800	m	27,50	8,24	6,04	2,13	11,09	0,067
					2 249,50	674,03	494,07	174,23	907,16	5,480

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
32	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,294	t	360,00		88,06	63,35	208,59	1,327
					105,84		25,88	18,62	61,32	0,390
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**66 896,54**	**Sk**		**20 478,77**	**14 459,63**	**5 099,38**	**26 858,74**	**187,163**
		725 - Zariaďovacie predmety								
33	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	68,000	súbor	605,00	268,96	104,00	36,61	195,43	1,253
					41 140,00	18 289,28	7 072,00	2 489,48	13 289,24	85,204
34	642143120	Umývadlo biele	68,000	kus	828,00	828,00				
					56 304,00	56 304,00				
35	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	68,000	súbor	47,00		14,58	5,13	27,29	0,217
					3 196,00		991,44	348,84	1 855,72	14,756
36	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	68,000	súbor	1 200,00	1 087,53	34,36	12,09	66,02	0,414
					81 600,00	73 952,04	2 336,48	822,12	4 489,36	28,152
37	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	13,000	kus	54,00	48,50	1,74	0,61	3,15	0,021
					702,00	630,50	22,62	7,93	40,95	0,273
38	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	1,241	t	414,00		97,94	76,56	239,50	1,517
					513,77		121,54	95,01	297,21	1,882
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**183 455,77**	**Sk**		**149 175,82**	**10 544,08**	**3 763,38**	**19 972,48**	**130,267**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**286 048,26**	**Sk**		**182 567,23**	**32 097,36**	**11 365,03**	**60 018,63**	**415,544**
		77 - PODLAHY								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
39	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	2,760	m2	294,00	92,98	62,67	22,06	116,29	0,755
					811,44	256,62	172,96	60,88	320,96	2,083
40	597637300	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	2,815	m2	428,00	428,00				
					1 204,82	1 204,82				
41	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	2,760	m2	7,20		2,24	0,79	4,17	0,030
					19,87		6,18	2,18	11,50	0,082
42	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,066	t	311,00		96,78	34,07	180,15	1,598
					20,52		6,38	2,24	11,89	0,105

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**2 056,66**	**Sk**		**1 461,44**	**185,53**	**65,31**	**344,36**	**2,272**
		77 - PODLAHY spolu :	**2 056,66**	**Sk**		**1 461,44**	**185,53**	**65,31**	**344,36**	**2,272**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
43	781471207	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	78,250	m2	327,00	60,54	83,36	29,34	153,76	1,235
					25 587,75	4 737,25	6 522,92	2 295,85	12 031,72	96,638
44	597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	79,815	m2	382,00	382,00				
					30 489,33	30 489,33				
45	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,460	t	311,00		96,78	34,07	180,15	1,598
					454,06		141,29	49,74	263,01	2,333
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**56 531,14**	**Sk**		**35 226,58**	**6 664,21**	**2 345,59**	**12 294,73**	**98,971**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**56 531,14**	**Sk**		**35 226,58**	**6 664,21**	**2 345,59**	**12 294,73**	**98,971**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**348 957,19**	**Sk**		**223 248,75**	**39 041,84**	**13 812,54**	**72 854,03**	**518,059**
		OSTATNÉ								
46	999999901	Odpočet elektrickej energie	1,000	kpl	- 400,00		73,10	25,73	- 498,83	1,000
					- 400,00		73,10	25,73	- 498,83	1,000
47	999999902	Odpočet vody	1,000	kpl	- 230,00		73,10	25,73	- 328,83	1,000
					- 230,00		73,10	25,73	- 328,83	1,000
		OSTATNÉ spolu :	**- 630,00**	**Sk**			**146,20**	**51,46**	**- 827,66**	**2,000**
		Za rozpočet celkom :	**499 256,16**	**Sk**		**252 704,45**	**80 643,11**	**37 652,72**	**128 255,86**	**1 642,491**

Výrobná réžia : 65445,39 **Správna réžia : 29335,94** **Zisk : 33474,53**