PSB-Rbk-37-56/2013

ID 14137

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-124-13 /2009**
**uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**
**v znení neskorších predpisov**

---

## *Článok I*
## *ZMLUVNÉ STRANY*

| | |
|---|---|
| **1.1 Objednávateľ:** | **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**<br>**Sekcia majetku a infraštruktúry** |
| Sídlo: | Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava |
| V zastúpení: | Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ |
| Kontaktná adresa : | Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava |
| IČO : | 30845572 |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu: | 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať | |
| vo veciach zmluvných | Ing. Jozef Sieklik |
| vo veciach technických: | Ing. Vladimír Tomka<br>riaditeľ PSB Ružomberok |
| Odborný dozor objednávateľa: | Štanislav Ondrík |
| Telefón : | 0960/472 254 |
| Fax : | 0960/472 258 |
| / ďalej len objednávateľ / | |

| | |
|---|---|
| **1.2 Zhotoviteľ** | **Miroslav Dvornický - EKOSTAV** |
| Sídlo: | Biskupická 52, 911 04 Trenčín |
| Zastúpený: | Miroslav Dvornický |
| Oprávnený rokovať | |
| vo veciach zmluvných: | Miroslav Dvornický |
| vo veciach technických: | Miroslav Dvornický |
| vo veciach stavebných: | Miroslav Dvornický |
| IČO : | 308 802 20 |
| IČDPH: | SK1020311325 |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s., pobočka Trenčín |
| Číslo účtu: | 11077003/7500 |
| Telefón: | 032/6527 567 |
| Fax: | 032/6402 618 |
| Register: | Živnostenský register č.309-4553, Obvodný úrad Trenčín |
| / ďalej len zhotoviteľ / | |

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

## *Článok II*
## *PREDMET A MIESTO PLNENIA*

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

***„Liptovský Hrádok, Mokraď – osamostatnenie uzlového bodu SDRRS".***

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

## *Článok III*
## *TERMÍN PLNENIA*

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **26.10.2009**
termín ukončenia prác: **30.11.2009**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el.energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

## *Článok IV*
## *CENA DIELA*

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené vrátane projektových prác a inžinierskej činnosti v rozsahu ponukového rozpočtu,ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **70 587,85 €** |
| **DPH 19 %** | **13 411,69 €** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **83 999,54 €** |

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

## *Článok V*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Ružomberok, ul. Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok.

## *Článok VI*
## *ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## *Článok VII*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII*
## *SANKCIE*

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok IX*
## *OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY*

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

## *Článok X.*
## *ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA*

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

***Za objednávateľa:***

v Bratislave, dňa: 23.10.2009

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ

***Za zhotoviteľa:***

v Trenčíne, dňa: 22.10.2009

Miroslav DVORNICKÝ

# Krycí list rozpočtu v EUR

*EKOSTAV TRENČÍN*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : Liptovský Hrádok, Mokraď - osamostatnenie uzlového bodu SDRRS | | JKSO : |
| Objekt : Vypracovanie projektovej dokumentácie | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV | IČO : 30880220 | DIČ : |
| Trenčín | Biskupická 52 | IČ DPH : 1020311325 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 5 500 EUR | za M3 OP | 1 M | 5 500 EUR | za M |
| 1 M2 ZP | 5 500 EUR | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 5 500 EUR | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | | | |

| B | iN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | 1 950,00 |
| 18 | Projektové práce | 2 671,85 |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | 4 621,85 |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 4 621,85 |
| 22 | DPH 19 % z : 4 621,85 | 878,15 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 5 500,00 |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :* 23 10 2007

*Pečiatka :*

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :* EKOSTAV stavebno montážne práce Biskupická 52 Trenčín 911 04 IČO: 308 802 20 IČ DPH SK1020311325

| Celkové náklady v SKK | |
|---|---|
| Celkom bez DPH | 139 237,85 |
| Cena s DPH | 165 693,00 |
| Konverzný kurz | 30,1260 SKK – 1 EUR |

*Tlačivo : ODIS A10*

# Krycí list rozpočtu v

*EKOSTAV TRENČÍN*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba : Liptovský Hrádok, Mokraď - osamostatnenie uzlového bodu SDRRS | JKSO : | |
| | Rozpočet : | |
| | Spracoval : | |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |
| Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV<br>Trenčín | IČO : 30880220<br>Biskupická 52 | DIČ :<br>IČ DPH : 1020311325 |
| Projektant : | IČO : | DIČ :<br>IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 78 499 EUR | za M3 OP | 1 M | 78 499 EUR | za M |
| 1 M2 ZP | 78 499 EUR | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 78 499 EUR | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 31 060,10 | 2 535,92 | 33 596,02 |
| 2 | PSV : | 3 574,02 | 4 505,24 | 8 079,26 |
| 3 | MCE : | 4 715,15 | 17 396,70 | 22 111,85 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 39 349,27 | 24 437,86 | 63 787,13 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 1,00 % | 637,87 |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 0,70 % | 324,73 |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | Územné vplyvy | 1,00 % | 637,87 |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 1 600,47 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 578,40 |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | 578,40 |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*odberateľ, obsterávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :* 23.10.2009

*Pečiatka :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 65 966,00 |
| 22 | DPH 19 % z : 65 966,00 | 12 533,54 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 78 499,54 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

| Celkové náklady v SKK | |
|---|---|
| Celkom bez DPH | 1 987 291,72 |
| Cena s DPH | 2 364 877,14 |
| Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

*Tlačivo : ODIS A10*

overil :

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Liptovský Hrádok, Mokraď - osamostatnenie uzlového bodu SDRRS

EKOSTAV TRENČÍN

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| - ZEMNE PRÁCE | **4 519,19** | **4 519,19** | | *136 145,12* | |
| - ZÁKLADY | **19 062,48** | **19 062,48** | | *574 276,27* | 218,711 |
| - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | **2 288,28** | **32,28** | **2 256,00** | *68 936,72* | 1,016 |
| - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | **1 826,78** | **1 826,78** | | *55 033,57* | 78,960 |
| - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | **5 899,29** | **5 619,37** | **279,92** | *177 722,01* | 0,095 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **33 596,02** | **31 060,10** | **2 535,92** | *1 012 113,70* | 298,782 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | **7 814,47** | **3 309,23** | **4 505,24** | *235 418,72* | 1,421 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | **7 814,47** | **3 309,23** | **4 505,24** | *235 418,72* | 1,421 |
| 783 - Nátery | **264,79** | **264,79** | | *7 977,06* | 0,022 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | **264,79** | **264,79** | | *7 977,06* | 0,022 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **8 079,26** | **3 574,02** | **4 505,24** | *243 395,79* | 1,443 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | **19 091,91** | **1 695,21** | **17 396,70** | *575 162,88* | |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern | **3 019,94** | **3 019,94** | | *90 978,71* | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **22 111,85** | **4 715,15** | **17 396,70** | *666 141,59* | |
| **OSTATNÉ** | | | | | |
| OSTATNÉ spolu : | **578,40** | **578,40** | | *17 424,88* | 1,205 |
| **Za rozpočet celkom :** | **64 365,53** | **39 927,67** | **24 437,86** | *1 939 075,96* | 301,430 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*
*EKOSTAV TRENČÍN*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | |
| 272-121101102 | Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m | 27,200 | m3 | 1,43 | **38,90** | *1 171,90* | 19 |
| 272-131211101 | Hĺbenie jám v hornine 3 ručne | 9,456 | m3 | 22,50 | **212,76** | *6 409,61* | 19 |
| 272-131301101 | Hĺbenie jám nezapaž. v hor. tr. 4 do 100 m3 | 18,375 | m3 | 11,20 | **205,80** | *6 199,93* | 19 |
| 272-131301109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 | 18,375 | m3 | 1,25 | **22,97** | *691,99* | 19 |
| 272-132321114 | Hĺbenie rýh š. 35, hl. 80, zem. tr. 4 | 407,000 | m | 7,15 | **2 910,05** | *87 668,17* | 19 |
| 272-132321221 | Hĺbenie rýh š. 30, hl. 100, zem. tr. 4 | 43,000 | m | 8,10 | **348,30** | *10 492,89* | 19 |
| 001-161101101 | Zvislé premiestnenie výkopu hor. tr. 1-4 do 2,5 m | 126,860 | m3 | 2,31 | **293,05** | *8 828,42* | 19 |
| 272-162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hor. tr. 1-4 | 23,300 | m3 | 1,33 | **30,99** | *933,60* | 19 |
| 001-171201101 | Násypy nezhutnené | 23,300 | m3 | 1,13 | **26,33** | *793,22* | 19 |
| 272-174101101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 154,691 | m3 | 2,78 | **430,04** | *12 955,39* | 19 |
| | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | **4 519,19** | **EUR** | | **4 519,19** | *136 145,12* | |
| | **2 - ZÁKLADY** | | | | | | |
| 211-273311116 | Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) cement portl. | 21,063 | m3 | 114,00 | **2 401,18** | *72 337,95* | 19 |
| 011-273351215 | Debnenie základových dosiek zhotovenie | 21,000 | m2 | 7,50 | **157,50** | *4 744,85* | 19 |
| 011-273351216 | Debnenie základových dosiek odstránenie | 21,000 | m2 | 1,58 | **33,18** | *999,58* | 19 |
| 011-273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI | 1,836 | t | 1 430,00 | **2 625,48** | *79 095,21* | 19 |
| 011-274313611 | Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) | 32,800 | m3 | 114,00 | **3 739,20** | *112 647,14* | 19 |
| 011-274351215 | Debnenie základových pásov zhotovenie | 25,200 | m2 | 7,50 | **189,00** | *5 693,81* | 19 |
| 011-274351216 | Debnenie základových pásov odstránenie | 25,200 | m2 | 1,58 | **39,82** | *1 199,62* | 19 |
| 011-274361321 | Výstuž základových pásov 11373 | 2,480 | t | 1 440,00 | **3 571,20** | *107 585,97* | 19 |
| 211-275311116 | Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) , cement portl. | 32,768 | m3 | 114,00 | **3 735,55** | *112 537,18* | 19 |
| 011-275351215 | Debnenie základových pätiek zhotovenie | 23,400 | m2 | 7,50 | **175,50** | *5 287,11* | 19 |
| 011-275351216 | Debnenie základových pätiek odstránenie | 23,400 | m2 | 1,58 | **36,97** | *1 113,76* | 19 |
| 211-275361215 | Výstuž pätiek oceľ 10 425 | 1,387 | t | 1 700,00 | **2 357,90** | *71 034,10* | 19 |
| | 2 - ZÁKLADY spolu : | **19 062,48** | **EUR** | | **19 062,48** | *574 276,27* | |
| | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| 015-338171111 | Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zaliatím | 12,000 | kus | 2,69 | **32,28** | *972,47* | 19 |
| MAT-553000010 | Stĺpik plotový oceľový | 960,000 | kg | 2,35 | **2 256,00** | *67 964,26* | 19 |
| | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **2 288,28** | **EUR** | | **2 288,28** | *68 936,72* | |
| | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| 011-631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho | 42,983 | m3 | 42,50 | **1 826,78** | *55 033,57* | 19 |
| | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **1 826,78** | **EUR** | | **1 826,78** | *55 033,57* | |
| | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 011-953943121 | Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky | 6,000 | kus | 2,20 | **13,20** | *397,66* | 19 |
| MAT-553000030 | Rúrka FXP 63 | 46,500 | m | 3,60 | **167,40** | *5 043,09* | 19 |
| MAT-553000040 | Zemnič vrátane svoriek | 48,500 | m | 2,32 | **112,52** | *3 389,78* | 19 |

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 016-962048114 | Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého | 6,125 | m3 | 155,00 | **949,38** | *28 601,02* | 19 |
| 013-979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 13,475 | t | 9,80 | **132,06** | *3 978,44* | 19 |
| 013-979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 13,475 | t | 0,32 | **4,31** | *129,84* | 19 |
| 013-979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 13,475 | t | 8,20 | **110,50** | *3 328,92* | 19 |
| 013-979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 13,475 | t | 0,93 | **12,53** | *377,48* | 19 |
| 013-979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 13,475 | t | 35,87 | **483,35** | *14 561,40* | 19 |
| 015-998151111 | Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m | 298,782 | t | 13,10 | **3 914,04** | *117 914,37* | 19 |
| | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **5 899,29** | **EUR** | | **5 899,29** | *177 722,01* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **33 596,02** | **EUR** | | **33 596,02** | *1 012 113,70* | |
| | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| 767-767911130 | Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m | 34,000 | m | 2,85 | **96,90** | *2 919,21* | 19 |
| MAT-156151700 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d2.24 mm | 36,000 | kg | 1,61 | **57,96** | *1 746,10* | 19 |
| MAT-313246640 | Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 40mm, priem. drôtu 2,24mm š.1,6m | 68,000 | m2 | 2,46 | **167,28** | *5 039,48* | 19 |
| 767-767912110R | Montáž oplotenia, žiletkovým drôtom, výšky do 2,0 m | 34,000 | m | 0,28 | **9,52** | *286,80* | 19 |
| MAT-3132A1873 | Drôt ostnatý žiletkový TIGRE Galva, priem.valca 710 mm | 4,000 | kus | 145,00 | **580,00** | *17 473,08* | 19 |
| 767-767912150 | Montáž napínacieho drôtu | 238,000 | m | 0,26 | **61,88** | *1 864,20* | 19 |
| MAT-3132A1415 | Drôt napínací Zn - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3,00/78 - FT800009 | 80,000 | kus | 11,00 | **880,00** | *26 510,88* | 19 |
| 767-767920250 | Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 10 m2 | 2,000 | kus | 42,00 | **84,00** | *2 530,58* | 19 |
| MAT-553446500 | Vráta oceľové 300x200cm 2/2 kridl. s prievetem. | 2,000 | kus | 315,00 | **630,00** | *18 979,38* | 19 |
| 767-767995107 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg | 500,000 | kg | 0,81 | **405,00** | *12 201,03* | 19 |
| MAT-5530 PC 005 | Dodávka nosnej konštr.pod stožiar | 500,000 | kg | 4,38 | **2 190,00** | *65 975,94* | 19 |
| 767-767995108 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg | 600,000 | kg | 0,78 | **468,00** | *14 098,97* | 19 |
| 767-767999903 | Montáž konštrukcie stožiara | 168,000 | hod | 9,92 | **1 666,56** | *50 206,79* | 19 |
| 767-767999904 | Demontáž konštrukcie stožiara | 48,000 | hod | 9,92 | **476,16** | *14 344,80* | 19 |
| 767-998767101 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 1,421 | t | 29,00 | **41,21** | *1 241,49* | 19 |
| | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **7 814,47** | **EUR** | | **7 814,47** | *235 418,72* | |
| | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **7 814,47** | **EUR** | | **7 814,47** | *235 418,72* | |
| | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | **783 - Nátery** | | | | | | |
| 783-783125130 | Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické dvojnásobné | 54,372 | m2 | 3,28 | **178,34** | *5 372,67* | 19 |
| 783-783125730 | Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické základné | 54,372 | m2 | 1,59 | **86,45** | *2 604,39* | 19 |
| | 783 - Nátery spolu : | **264,79** | **EUR** | | **264,79** | *7 977,06* | |
| | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **264,79** | **EUR** | | **264,79** | *7 977,06* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **8 079,26** | **EUR** | | **8 079,26** | *243 395,79* | |
| | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | |
| | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | |
| 921-210190002 | Montáž rozvodnice do 50kg | 1,000 | kus | 13,40 | **13,40** | *403,69* | 19 |
| MAT-357532H052 | Rozvodnica elektromerová | 1,000 | kus | 586,80 | **586,80** | *17 677,94* | 19 |
| 921-210810013 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x10 | 8,000 | m | 0,59 | **4,72** | *142,19* | 19 |
| MAT-341203M240 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 4Bx10 | 8,000 | m | 3,60 | **28,80** | *867,63* | 19 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR*

ký Hrádok, Mokraď - osamostatnenie uzlového bodu SDRRS

*EKOSTAV TRENČÍN*

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena spolu EUR | Cena spolu SKK | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 921-210901198 | Kábel voľne uložený optický OK1 62,5/900 | 427,000 | m | 3,27 | **1 396,29** | *42 064,63* | 19 |
| MAT-341862M530 | Kábel optický vonkajší OK1 62,5/900 | 427,000 | m | 39,30 | **16 781,10** | *505 547,42* | 19 |
| 921-213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 24,000 | hod | 11,70 | **280,80** | *8 459,38* | 19 |
| | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **19 091,91** | **EUR** | | **19 091,91** | *575 162,88* | |
| | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | | |
| 946-460420022 | Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom | 407,000 | m | 1,94 | **789,58** | *23 786,89* | 19 |
| 946-460490012 | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 407,000 | m | 1,58 | **643,06** | *19 372,83* | 19 |
| 946-460500002 | Prekrytie kábla vo výkope betónovou doskou chráničkou | 407,000 | m | 3,90 | **1 587,30** | *47 819,00* | 19 |
| | M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | **3 019,94** | **EUR** | | **3 019,94** | *90 978,71* | |
| | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **22 111,85** | **EUR** | | **22 111,85** | *666 141,59* | |
| | **OSTATNÉ** | | | | | | |
| OST-S-47280 | Autožeriav 28t 823knm | 12,000 | Sh | 39,00 | **468,00** | *14 098,97* | 19 |
| OST-S-48200 | Prepravné plošina | 12,000 | Sh | 9,20 | **110,40** | *3 325,91* | 19 |
| | OSTATNÉ spolu : | **578,40** | **EUR** | | **578,40** | *17 424,88* | |
| | **Za rozpočet celkom :** | **64 365,53** | **EUR** | | **64 365,53** | *1 939 075,96* | |

## Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom**




**z. Stanislav Ondrík**
**OR – stavbár PSB - RK**