635 006

ZMLUVA O DIELO Č. 1/35-1/2005

uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov
Sídlo:	:	Armádna ul., 049 16 Jelšava
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Walter KRÁL
Oprávnený rokovať	:	Ing. Walter KRÁL
IČO	:	00805181
DIČ	:	-
Bankové spojenie	:	štátna pokladnica
Č. účtu	:	7000172330/8180

Zhotoviteľ	:	**Severoslovenská stavebná, s.r.o.**
Sídlo	:	Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové
Štatutárny zástupca	:	Igor Ščamba
IČO	:	36425397
IČ pre daň	:	SK2021906018
DIČ	:	2021906018
Bankové spojenie	:	VÚB a. s. Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu	:	1926580058/0200

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je:
Oprava vonkajšieho teplovodu – 2. časť, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

III. Termín plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne : do 5 dní od podpísania zmluvy.
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: do 90 dní od podpísania zmluvy

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľa, ktorá je v pondelok až piatok v dobe od 6,30 – 17,30 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia je objekt PSB Jelšava.

V. Cena diela

5.1 Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena		462 511,40 Sk
DPH 19% zo sumy	462 511,40	87 877,20 Sk
CENA celkom vrátane DPH		550 388,60 Sk.
CENA CELKOM vrátane DPH po zaokrúhlení		**550 388,50 Sk.**

5.2 Cena celkom slovami: Päťstopäťdesiattisíctristoosemdesiatosem 50/100 Sk.

5.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

VI. Platobné a fakturačné podmienky

6.1 Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2 Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

6.6 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.7 Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle § 549, § 513 Obchodné zákonníka a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

6.8 Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VII. Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupných preukazov do objektu.

7.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi uzamykateľné priestory pre uloženie materiálu, súvisiaceho s realizáciou predmetu zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruky

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

8.2 Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov v zmysle OZ § 563. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

8.3 Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou a nesprávnou obsluhou riadenia zo strany objednávateľa.

8.5 V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa na telefónnom čísle 0905 569 430041/4213806 a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

8.8 Odstránenie skrytých vád uplatní objednávateľ priamo u zhotoviteľa diela na adrese: Severoslovenská stavebná, s. r. o., Horná Skotňa 2717, 024 04 Kysucké Nové Mesto

8.9 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

8.10 O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

IX. Zmluvné pokuty

9.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných

9.2 podmienok. Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

9.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

X. Riešenie sporov

10.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného

10.2 Zákonníka. Strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

XI. Kontrola plnenia zmluvy

11.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať povereným pracovníkom podľa bodu č. 14.4 tejto zmluvy. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 550 Obchodné zákonníka.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia alebo budú brániť plneniu povinnosti zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XII. Utajenie

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera trvale a to i po ukončení zmluvných prác.

12.2 Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia zákona č. 241/2001 Z. z., objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť pri určovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XIII. Osobitné ustanovenia

13.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

13.3 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

13.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác, súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a v pracovných dňoch po 17,30 hod., vyplývajúci zo špecifických podmienok vojenského objektu.

13.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

13.6 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

13.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.3 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby, odborným dozorom: Ing. Karol Murčo.

14.4 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Walter Král.

14.5 Táto zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch.

Výtlačok č. 1, 2 Posádková správa budov Jelšava.

Výtlačok č. 3 Severoslovenská stavebná, s.r.o. Kysucké Nové Mesto.

XI. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

15.1 Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Proces verejného obstarávania bol /nebol/ v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky:

Dátum: 11. 2. 2005

Podpis podľa podpisového vzoru

V Jelšave:

Objednávateľ:

Posádková správa budov
JELŠAVA

Zhotoviteľ:
Východoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČ DPH: SK2021906018

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so zákonom 523/2003 o verejnom obstarávaní.
Zistené nedostatky: bez nedostatkov.
Dátum: 11.2.2005

Ing. Walter Kráľ
meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené nedostatky:.....bez nedostatkov.....

Dátum: 11.2.2005

z. Miroslav CSIK
meno, priezvisko, a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia **je (~~nie je~~) v súlade s rozpočtom.** Bez nedostatkov.
Zistené nedostatky:.....
Dátum: 11.02.2005

z. Eva BALÁŽOVÁ
meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list kalkulácie

Severoslovenská stavebná, s.r.o.

6. Jelšava. Oprava vonkajšieho teplovodu - 2. časť.	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. Karol Murčo

Miesto : PSB Jelšava Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Jelšava	IČO : 00805181	DIČ :
Jelšava	Armádna	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018
02404 Kysucké Nové Mesto	Horná Skotňa 2717	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	550 389 Sk	za M3 OP	1 M	550 389 Sk	za M
1 M2 ZP	550 389 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	550 389 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 592,98		1 592,98
2	PSV :	385 039,44	75 879,00	460 918,44
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	386 632,42	75 879,00	462 511,42

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	462 511,42
22	DPH 19 % z : 462 511,42	87 877,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	550 388,62
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov JELŠAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skotňa 2717 ③ 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARTIN BEDNÁR

Odberateľ : **Posádková správa budov Jelšava**

Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Projektant :

Stavba :05. Jelšava. Oprava vonkajšieho teplovodu - 2. časť.

Dátum : . .

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Severoslovenská stavebná, s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 592,98		79,37	27,93		826,96	325,19	229,14	104,37	1,3
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 592,98		79,37	27,93		826,96	325,19	229,14	104,37	1,3
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
713 - Izolácie tepelné spolu :	134 651,54	66 054,90	12 388,32	4 363,31	315,09	934,76	18 594,49	20 603,02	11 397,62	159,2
71 - IZOLÁCIE spolu :	134 651,54	66 054,90	12 388,32	4 363,31	315,09	934,76	18 594,49	20 603,02	11 397,62	159,2
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	299 825,65	83 615,40	37 609,62	13 240,64			50 241,44	79 103,02	36 015,52	503,1
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	299 825,65	83 615,40	37 609,62	13 240,64			50 241,44	79 103,02	36 015,52	503,1
783 - Nátery spolu :	26 441,25	5 739,36	3 472,42	1 222,98			5 909,72	6 849,08	3 247,68	52,5
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	26 441,25	5 739,36	3 472,42	1 222,98			5 909,72	6 849,08	3 247,68	52,5
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	460 918,44	155 409,66	53 470,37	18 826,93	315,09	934,76	74 745,65	106 555,12	50 660,83	714,9
Za rozpočet celkom :	**462 511,42**	**155 409,66**	**53 549,75**	**18 854,87**	**315,09**	**1 761,72**	**75 070,84**	**106 784,26**	**50 765,20**	**716,2**

Odberateľ: **Posádková správa budov Jelšava**
Projektant:
Dodávateľ: **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval: **Ing. Karol Murčo**
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :05. Jelšava. Oprava vonkajšieho teplovodu - 2. časť.

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,660	t	332,30	219,31		55,90	19,67			108,65	35,09	0,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,924	Nh	60,50	55,90	84,70 za t							
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,660	t	385,30	254,29		23,47	8,26		55,75	126,23	40,58	0,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,388	Nh	60,50	23,47	35,57 za t							
		CESTNA DOPRAVA	55,752	Sk	1,00	55,75	84,47 za t							
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	46,200	t	13,30	614,46					210,21	308,17	96,08	
		CESTNA DOPRAVA	210,145	Sk	1,00	210,14	4,55 za t							
4	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na určsklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,660	t	765,00	504,90					561,00	11,28		
		TARIFY V SK	561,000	Sk	1,00	561,00	850,00 za t							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 592,98**	**Sk**				**79,37**	**27,93**		**826,96**	**554,33**	**104,37**	**1,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 592,98**	**Sk**				**79,37**	**27,93**		**826,96**	**554,33**	**104,37**	**1,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		713 - Izolácie tepelné												
5	713400821	Izolácie potrubia asfalt. pásom demontáž	330,000	m2	74,90	24 717,00		4 936,80	1 739,10			13 949,81	4 091,29	66,0
		MONTÉR TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ	66,000	Nh	74,80	4 936,80	14,96 za t							
6	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia oceľovým drôtom 1 x rohož	330,000	m2	125,00	41 250,00	3 639,90	7 121,40	2 508,00			21 656,08	6 324,62	88,1
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	3 638,916	Sk	1,00	3 638,91	11,03 za t							
		MONTÉR TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ	12,210	Nh	67,20	820,51	2,49 za t							
		MONTÉR TEPELNÝCH IZOLÁCIÍ	75,900	Nh	83,00	6 299,70	19,09 za t							
7	283251060	Fólia FLEXIPANE 4hr.	400,000	m2	99,60	39 840,00	39 840,00							
8	631000003	NOBASIL hr. 8 cm	350,000	m2	64,50	22 575,00	22 575,00							
9	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,976	t	943,80	2 808,74		330,12	116,21	315,09		1 604,13	443,18	5,1
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	2,723	Nh	60,50	164,74	55,36 za t							

Tlačivo : ODIS C90

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stav.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracn. (Nh)
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,163	Nh	67,20	10,99	3,70 za t							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	0,050	Nh	74,80	3,78	1,27 za t							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,883	Nh	67,20	126,59	42,54 za t							
		VIAZAČ BREMIEN	0,357	Nh	67,20	23,99	8,06 za t							
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	0,050	Sh	343,00	17,35	5,83 za t							
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	2,731	Sh	109,00	297,75	100,05 za t							
10	998713194	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 1000 m	2,976	t	400,90	1 193,07					322,30	676,83	193,94	
		CESTNA DOPRAVA	322,300	Sk	1,00	322,30	108,30 za t							
11	998713199	Prípl. za každých ďal. 1000 m presunu pre izolácie tepelné	89,280	t	25,40	2 267,71					612,46	1 310,66	344,58	
		CESTNA DOPRAVA	612,371	Sk	1,00	612,37	6,86 za t							
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**134 651,54**	**Sk**			**66 054,90**	**12 388,32**	**4 363,31**	**315,09**	**934,76**	**39 197,51**	**11 397,62**	**159,2**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**134 651,54**	**Sk**			**66 054,90**	**12 388,32**	**4 363,31**	**315,09**	**934,76**	**39 197,51**	**11 397,62**	**159,2**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
12	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	660,000	m2	293,30	193 578,00	70 151,40	16 783,80	5 907,00			79 874,78	20 861,02	224,4
		Matica 6hranná hrubá 021601 8	3,300	1000 ks	215,00	709,50	1,08 za t							
		Prir. pozink. klince v ohni	432,960	kg	31,00	13 421,76	20,34 za t							
		Hák GP 58	3 300,000	kus	16,00	52 800,00	80,00 za t							
		Podložky krytinové	3,300	1000 ks	328,00	1 082,40	1,64 za t							
		Podložka tes. V 11 vh. eternit	3,300	1000 ks	259,00	854,70	1,30 za t							
		Klobúčik na hl. skrutky V40517	3,300	1000 ks	389,00	1 283,70	1,95 za t							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	224,400	Nh	74,80	16 785,12	25,43 za t							
13	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	660,000	m2	88,90	58 674,00		11 748,00	4 138,20			33 037,26	9 750,54	157,0
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	157,080	Nh	74,80	11 749,58	17,80 za t							
14	553503130	Skrutka samorezná SD6T 6,3X25mm	1 320,000	kus	10,20	13 464,00	13 464,00							
15	767999904	Odrezanie šróbov M10 a obrúsenie zvarov - 1320 ks	120,000	hod	280,00	33 600,00		8 976,00	3 159,60			16 143,31	5 321,09	120,0
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	120,000	Nh	74,80	8 976,00	74,80 za t							
16	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,495	t	1 029,60	509,65		101,82	35,84			289,11	82,87	1,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	1,320	Nh	60,50	79,86	161,35 za t							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,326	Nh	67,20	21,95	44,35 za t							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**299 825,65**	**Sk**			**83 615,40**	**37 609,62**	**13 240,64**			**129 344,46**	**36 015,52**	**503,1**

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stav.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**299 825,65**	**Sk**			**83 615,40**	**37 609,62**	**13 240,64**			**129 344,46**	**36 015,52**	**503,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
17	783101811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťažkých A oškrabaním	181,500	m2	19,50	3 539,25	79,86	680,62	239,58			2 001,45	537,73	11,2
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,254	100 ks	314,00	79,78	0,44 za t							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	11,253	Nh	60,50	680,80	3,75 za t							
18	783426160	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.	330,000	m	69,40	22 902,00	5 659,50	2 791,80	983,40			10 757,35	2 709,95	41,2
		Farba syntetická miniová S 2005	16,500	kg	145,00	2 392,50	7,25 za t							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	24,750	kg	125,00	3 093,75	9,38 za t							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2,310	kg	39,00	90,09	0,27 za t							
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,264	100 ks	314,00	82,89	0,25 za t							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	41,250	Nh	67,20	2 772,00	8,40 za t							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	4,950	Nh	4,20	20,79	0,06 za t							
		783 - Nátery spolu :	**26 441,25**	**Sk**			**5 739,36**	**3 472,42**	**1 222,98**			**12 758,80**	**3 247,68**	**52,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**26 441,25**	**Sk**			**5 739,36**	**3 472,42**	**1 222,98**			**12 758,80**	**3 247,68**	**52,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**460 918,44**	**Sk**			**155 409,66**	**53 470,37**	**18 826,93**	**315,09**	**934,76**	**181 300,77**	**50 660,83**	**714,9**
		Za rozpočet celkom :	**462 511,42**	**Sk**			**155 409,66**	**53 549,75**	**18 854,87**	**315,09**	**1 761,72**	**181 855,10**	**50 765,20**	**716,2**