ID 1950

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-79-4/2007

Ružomberok 30 . mája 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/12

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-79-4/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakošova 60 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený vo veciach technických		Ing. Ľubomír Vaňo - konateľ spoločnosti
IČO	:	31644791
DIČ	:	SK 2020457450
Bankové spojenie	: :	Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica číslo účtu: 50183060/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra zo dňa:14.2.1996, Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo 3318/S, oddiel sro

II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava okien budova číslo 3 formou výmeny
" v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 1. júna 2007
Ukončenie prác : 31. augusta 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	499 996,532Sk
DPH :	94 999,30
Cena s DPH :	594 995,62 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov z. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 30.mája 2007

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791
-3-

Ing. Tomka Vladimír	Ing. Ľubomír Vaňo
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-79-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakošova 60, 974 01 Banská Bystrica

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-79-4/2007 „Oprava okien budova číslo 3-formou výmeny“ v objekte kasární Ružomberok.

Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, ako prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k budove číslo 3.

Termín prác je dohodnutý od 1.júna 2007 do 31. augusta 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
za zhotoviteľa	Ing. Ľubomír VAŇO	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-79-4/2007, t.j. od 1. júna 2007 do 31. augusta 2007.

V Ružomberku: 30. mája 2007

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
riaditeľ PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír Tomka	Ing. Ľubomír Vaňo

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

avba :Oprava okien na budove č. 03 KJB (formou výmeny)	č. 014/02/07 ZA	JKSO :
Objekt :Budova č. 03		Rozpočet : 014/02/07 ZA
		Spracoval : Jozef Žabka
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 18.05.2007

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Prima Invest s.r.o. Banská Bystrica	IČO : 31644791 Bakossova 60	DIČ : 2020457450 IČ DPH : SK2020457450
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	594 996 Sk	za M3 OP	1 M 594 996 Sk za M
1 M2 ZP	594 996 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	594 996 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	90 460,94	10 567,50	101 028,44
2	PSV :	43 742,88	355 225,00	398 967,88
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	134 203,82	365 792,50	499 996,32

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 996,32
22	DPH 19 % z :	499 996,32	94 999,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 995,62
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

PRIMA INVEST s.r.o.
Bakossova 60
974 00 Banská Bystrica
IČO: 316 44791
IČ DPH: SK2020457450

Podpis :

-2-

Tlačivo : ODIS A10

/SB Ružomberok
Prima Invest s.r.o.
:

JKSO :
Dátum : **18.05.2007**
Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

/ba :**Oprava okien na budove č. 03 KJB (formou výmeny)** **Objekt :Budova č. 03**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	62 441,73	51 874,23	10 567,50	6,918	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38 586,71	38 586,71		0,161	7,965
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	101 028,44	90 460,94	10 567,50	7,080	7,965
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	10 677,02	10 677,02		0,021	0,032
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	378 794,00	23 569,00	355 225,00	0,804	
76 - KONŠTRUKCIE	389 471,02	34 246,02	355 225,00	0,825	0,032
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	5 610,00	5 610,00		0,150	0,110
784 - Maľby	3 886,86	3 886,86		0,027	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	9 496,86	9 496,86		0,177	0,110
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	398 967,88	43 742,88	355 225,00	1,003	0,142
Za rozpočet celkom :	499 996,32	134 203,82	365 792,50	8,084	8,108

B Ružomberok
rima Invest s.r.o.
ava okien na budove č. 03 KJB (formou výmeny)
dova č. 03

Projektant :
Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO : *Dátum :* **18.05.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	55,080	m2	28,00	1 542,24	
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	45,450	m	36,50	1 658,93	
3	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	79,660	m2	339,00	27 004,74	
4	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	79,660	m2	33,50	2 668,61	
5	612471411	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	79,660	m2	68,00	5 416,88	
6	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	79,660	m2	133,00	10 594,78	
7	**247B00106**	Lepidlo na suchú omietku Perlfix 25 kg	15,000	25 kg	296,00		4 440,00
8	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm	32,670	m	65,00	2 123,55	
9	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	9,500	m	91,00	864,50	
10	**6119A0203**	Parapeta vnútomá komôrková plastová šír.305 mm	9,500	m	645,00		6 127,50
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**62 441,73**	**Sk**		**51 874,23**	**10 567,50**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	65,000	m2	85,50	5 557,50	
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	109,000	m2	57,00	6 213,00	
13	967032975	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. nad 8 cm	27,540	m2	173,00	4 764,42	
14	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	54,000	kus	5,40	291,60	
15	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	55,080	m2	112,00	6 168,96	
16	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	0,500	m2	179,00	89,50	
17	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,108	t	252,00	2 043,22	
18	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	8,108	t	153,00	1 240,52	
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,108	t	271,00	2 197,27	
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	8,108	t	8,90	72,16	
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,108	t	221,00	1 791,87	
22	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,108	t	24,50	198,65	
23	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,108	t	465,00	3 770,22	
24	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,098	t	590,00	4 187,82	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**38 586,71**	**Sk**		**38 586,71**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**101 028,44**	**Sk**		**90 460,94**	**10 567,50**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
25	764410350	Klamp. hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	32,700	m	296,00	9 679,20	
26	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	32,700	m	25,00	817,50	
27	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	106,073	%	1,70	180,32	

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**10 677,02**	**Sk**		**10 677,02**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
767631126	Montáž okien plastových 900 x 1800 mm	3,000	kus	935,00	2 805,00	
611430420	Okno plastové 901x180	3,000	kus	10 200,00		30 600,00
767631136	Montáž okien plastových 900x2400 mm	1,000	kus	1 090,00	1 090,00	
611430350	Okno plastové 90x240	1,000	kus	10 900,00		10 900,00
767631325	Montáž okien plastových 1500x2400 mm	6,000	kus	1 390,00	8 340,00	
611432010	Okno plastové 150x240	6,000	kus	21 900,00		131 400,00
767631331	Montáž okien plastových 1500x1800 mm	3,000	kus	1 180,00	3 540,00	
611432020	Okno plastové 150x180	3,000	kus	17 200,00		51 600,00
767631332	Montáž okien plastových 1800x2400 mm	5,000	kus	1 200,00	6 000,00	
611431990	Okno plastové 180x240	5,000	kus	23 380,00		116 900,00
767811100	Montáž sieťky proti hmyzu	26,000	kus	69,00	1 794,00	
313230100	Sieť drôtená pozink. proti hmyzu	17,500	m2	790,00		13 825,00
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**378 794,00**	**Sk**		**23 569,00**	**355 225,00**
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**389 471,02**	**Sk**		**34 246,02**	**355 225,00**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
781411903	Opravy obkladov z obklad. pórovinových 150x150	110,000	kus	51,00	5 610,00	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**5 610,00**	**Sk**		**5 610,00**	
	784 - Maľby					
784411304	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. na schod. do 3,8m	79,660	m2	6,60	525,76	
784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	34,830	m2	68,00	2 368,44	
784452911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	34,830	m2	28,50	992,66	
	784 - Maľby spolu :	**3 886,86**	**Sk**		**3 886,86**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**9 496,86**	**Sk**		**9 496,86**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**398 967,88**	**Sk**		**43 742,88**	**355 225,00**
	Za rozpočet celkom :	**499 996,32**	**Sk**		**134 203,82**	**365 792,50**

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : **18.05.2007**

Stavba :Oprava okien na budove č. 03 KJB (formou výmeny)
Objekt :Budova č. 03

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	45.41.10..610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	55,080	m2		28,00	1 542,24	1 137,89	1 416,58	125,59	1,089
2	45.41.10..612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	45,450	m		36,50	1 658,92	975,62	1 458,59	200,14	1,137
3	45.41.10..612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	79,660	m2		339,00	27 004,74	17 900,94	24 308,32	2 696,16	1,111
4	45.41.10..612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	79,660	m2		33,50	2 668,61	1 935,90	2 443,15	225,62	1,092
5	45.41.10..612471411	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	79,660	m2		68,00	5 416,88	3 164,71	4 738,55	678,14	1,143
6	45.41.10..622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	79,660	m2		133,00	10 594,78	7 578,08	9 722,77	872,03	1,090
7	**24.66.48..247B00106**	Lepidlo na suchú omietku Perlfix 25 kg	15,000	25 kg		296,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00		1,000
8	45.25.50..629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm	32,670	m		65,00	2 123,55	1 629,77	1 976,94	146,47	1,074
9	45.42.11..648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	9,500	m		91,00	864,50	509,52	759,57	104,96	1,138
10	**25.23.14..6119A0203**	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm	9,500	m		645,00	6 127,50	6 127,50	6 127,50		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**62 441,73**	**Sk**				**45 399,97**	**57 392,01**	**5 049,15**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
11	45.25.10..941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	65,000	m2		85,50	5 557,50	4 436,95	5 223,36	334,19	1,064
12	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	109,000	m2		57,00	6 213,00	3 405,33	5 369,95	843,22	1,157
13	45.11.11..967032975	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. nad 8 cm	27,540	m2		173,00	4 764,42	2 557,23	4 103,34	660,94	1,161
14	45.11.11..968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	54,000	kus		5,40	291,60	156,96	251,87	39,55	1,158
15	45.11.11..968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	55,080	m2		112,00	6 168,96	3 802,49	5 464,75	703,97	1,129
16	45.11.11..978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	0,500	m2		179,00	89,50	48,14	77,25	12,24	1,159
17	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,108	t		252,00	2 043,21	1 098,83	1 763,18	280,07	1,159
18	45.11.11..979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	8,108	t		153,00	1 240,52	666,38	1 069,27	171,23	1,160
19	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,108	t		271,00	2 197,26	1 179,62	1 892,82	304,43	1,161
20	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	8,108	t		8,90	72,16	38,67	62,05	10,10	1,163
21	45.11.11..979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,108	t		221,00	1 791,86	961,47	1 542,78	249,11	1,161

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
22	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,108	t		24,50	198,64	107,53	172,55	26,11	1,151
23	45. ...979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,108	t		465,00	3 770,22	2 027,00	3 252,52	517,70	1,159
24	45.41.10..999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,098	t		590,00	4 187,82	2 258,18	3 623,48	564,36	1,156
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**38 586,71**	**Sk**				**22 744,84**	**33 869,23**	**4 717,27**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**101 028,44**	**Sk**				**68 144,82**	**91 261,25**	**9 766,42**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
25	45.22.13..764410350	Klamp. hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	32,700	m		296,00	9 679,20	5 763,27	8 755,24	923,85	1,106
26	45.22.13..764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	32,700	m		25,00	817,50	347,49	711,24	106,14	1,149
27	45.22.13..998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	104,967	%		1,70	178,44	178,44	178,44		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**10 675,14**	**Sk**				**6 289,20**	**9 644,92**	**1 030,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
28	45.42.11..767631126	Montáž okien plastových 900 x 1800 mm	3,000	kus		935,00	2 805,00	1 591,44	2 516,61	288,39	1,115
29	**25.23.14..611430420**	Okno plastové 901x180	3,000	kus		10 200,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00		1,000
30	45.42.11..767631136	Montáž okien plastových 900x2400 mm	1,000	kus		1 090,00	1 090,00	632,49	980,19	109,80	1,112
31	**25.23.14..611430350**	Okno plastové 90x240	1,000	kus		10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00		1,000
32	45.42.11..767631325	Montáž okien plastových 1500x2400 mm	6,000	kus		1 390,00	8 340,00	4 817,60	7 502,60	837,42	1,112
33	**25.23.14..611432010**	Okno plastové 150x240	6,000	kus		21 900,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00		1,000
34	45.42.11..767631331	Montáž okien plastových 1500x1800 mm	3,000	kus		1 180,00	3 540,00	2 025,02	3 181,59	358,40	1,113
35	**25.23.14..611432020**	Okno plastové 150x180	3,000	kus		17 200,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00		1,000
36	45.42.11..767631332	Montáž okien plastových 1800x2400 mm	5,000	kus		1 200,00	6 000,00	3 429,30	5 402,63	597,37	1,111
37	**25.23.14..611431990**	Okno plastové 180x240	5,000	kus		23 380,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00		1,000
38	45.42.12..767811100	Montáž sieťky proti hmyzu	26,000	kus		69,00	1 794,00	753,65	1 542,59	251,32	1,163
39	**28.73.13..313230100**	Sieť drôtená pozink. proti hmyzu	17,500	m2		790,00	13 825,00	13 825,00	13 825,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**378 794,00**	**Sk**				**368 474,52**	**376 351,23**	**2 442,70**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**389 469,14**	**Sk**				**374 763,73**	**385 996,16**	**3 472,70**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									

Stavba :Oprava okien na budove č. 03 KJB (formou výmeny)
Objekt :Budova č. 03

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
40	45.43.12..781411903	Opravy obkladov z obklad. pórovinových 150x150	110,000	kus		51,00	5 610,00	2 903,40	4 970,83	639,67	1,129
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**5 610,00**	**Sk**				**2 903,40**	**4 970,83**	**639,67**	
		784 - Maľby									
41	45.44.21..784411304	Paćok váp. mliekom s obrúsením a presádr. na schod. do 3,8m	79,660	m2		6,60	525,75	243,14	458,48	67,45	1,147
42	45.44.21..784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	34,830	m2		68,00	2 368,44	1 857,67	2 250,54	117,73	1,052
43	45.44.21..784452911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	34,830	m2		28,50	992,65	521,53	874,97	117,81	1,134
		784 - Maľby spolu :	**3 886,86**	**Sk**				**2 622,36**	**3 584,01**	**303,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**9 496,86**	**Sk**				**5 525,76**	**8 554,84**	**942,67**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**398 966,00**	**Sk**				**380 289,49**	**394 551,00**	**4 415,38**	
		Za rozpočet celkom :	**499 994,44**	**Sk**				**448 434,69**	**485 812,63**	**14 181,80**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	396 397,71	88,4
Doprava	2 803,41	0,6
Poddodávky		
Spolu :	399 201,12	89,0

		%nákladov
Mzdy :	35 602,13	7,9
Odvody :	12 532,32	2,8
Stroje :	920,66	0,2
Spolu :	49 055,12	10,9

Ostatné :	178,44	
Priame náklady	448 434,69	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	25 867,60	6,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	11 510,34	23,5 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	37 377,94	

Náklady spolu : **485 812,63**

Zisk a riziko

Zisk :	14 181,80	2,9 % zisk / náklady
Cena :	499 994,44	2,8 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	110,3	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbL-79-4/2007

Mgr. Magdaléna Haličková