ING
PSB

PSB Rok- 38-42/ 2010

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-261-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 /472 257 riaditeľ PSB Ružomberok
Odborný dozor objednávateľa:	Mgr. Magdaléna Haličková
Telefón :	0960/472 254
Fax :	0960/472 258
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**SLOKO, s.r.o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík
vo veciach technických:	Ján Slovík
vo veciach stavebných:	Ján Slovík
IČO :	36430013
IČDPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB Námestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Obchodný register č.16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava vnútorných rozvodov pitnej vody budovy číslo 2.“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **12. 05. 2010**
termín ukončenia prác: **30. 06. 2010**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**16 806,20 €**
DPH 19 %	**3 193,18 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**19 999,38 €**

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Ružomberok
Ul. Zarevúca 2
034 01 Ružomberok.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ pred začatím prác vo vojenskom objekte predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 11. V. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 11. V. 2010

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524848 Fax: 043/552228

Ján Slovík

Stavba : Posadková správa budov Ružomberok	č. 2117100308	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava vnútorných rozvodov vody b.č.2	č. 10030801	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	19 999 EUR za M3 OP	1 M2 UP	19 999 EUR za M2 UP	
	1 M2 ZP	19 999 EUR za M2 ZP	1 M	19 999 EUR za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 772,37		7 772,37
2	PSV :	7 336,84	1 696,99	9 033,83
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	15 109,21	1 696,99	16 806,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	16 806,20
22	DPH 19 % z : 16 806,20	3 193,18
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	19 999,38

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

MINISTERSTVO GEOLÓGIE SR

Ing. Marián MARUŠKA

Dodávateľ : Dátum : . .

Projektant : Spracoval :

Stavba : Posadková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava vnútorných rozvodov vody b.č.2

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
2 - ZÁKLADY	28,98	28,98		0,429		0,17
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	914,45	914,45		7,749		5,44
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	827,66	827,66		5,193		4,92
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	940,67	940,67		3,630		5,60
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 060,61	5 060,61		0,525	25,452	30,11
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 772,37	7 772,37		17,525	25,452	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	210,18	210,18		0,032		1,25
713 - Izolácie tepelné	1 502,22	354,96	1 147,26	0,033	0,117	8,94
71 - IZOLÁCIE	1 712,40	565,14	1 147,26	0,065	0,117	10,19
722 - Vnútorný vodovod	6 013,26	5 736,69	276,57	1,059	0,844	35,78
725 - Zariaďovacie predmety	68,42	68,42		0,005	0,018	0,41
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	6 081,68	5 805,11	276,57	1,064	0,862	36,19
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	987,01	713,85	273,16	0,362		5,87
784 - Maľby	252,74	252,74		0,037		1,50
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 239,75	966,59	273,16	0,399		7,38
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 033,83	7 336,84	1 696,99	1,528	0,979	
Za rozpočet celkom :	16 806,20	15 109,21	1 696,99	19,053	26,432	

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa nehnuteľností a služieb TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		2 - ZÁKLADY										
1	014-279311113	Dobetónovanie základového muriva tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	0,180	m3	161,00	28,98		2,38204	0,429			19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**28,980**	**EUR**		**28,98**			**0,429**			
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
2	014-340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	29,030	m2	31,50	914,45		0,26692	7,749			19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**914,450**	**EUR**		**914,45**			**7,749**			
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
3	014-411388531	Zabetónovanie otvoru nad 0,25 do 1 m2 v stropoch, vrátane debn. a výstuže	2,064	m3	401,00	827,66		2,51606	5,193			19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**827,660**	**EUR**		**827,66**			**5,193**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
4	014-611401311	Oprava omietky stropov do plochy 1 m2	12,000	kus	12,50	150,00		0,05733	0,688			19
5	014-612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	14,000	kus	9,65	135,10		0,04544	0,636			19
6	011-612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	16,230	m2	7,05	114,42		0,04557	0,740			19
7	011-612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	42,610	m2	12,70	541,15		0,03675	1,566			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**940,670**	**EUR**		**940,67**			**3,630**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
8	003-941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	82,830	m2	4,59	380,19		0,00588	0,487			19
9	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	147,000	m2	2,14	314,58		0,00002	0,003			19
10	013-971042551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	0,180	m3	233,00	41,94		0,00187		2,200	0,396	19
11	013-971052451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	12,000	kus	58,50	702,00		0,00136	0,016	0,280	3,360	19
12	013-971052551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	0,864	m3	261,00	225,50		0,00187	0,002	2,400	2,074	19

MINISTERSTVO OBRANY SR SEKCIA ÚZEMNÉHO A INFRAŠTRUKTÚRY Správa a prevádzkovanie majetku TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
13	013-974031489	Vysek. rýh prieduch. v teh. murive pri strope do 30 x 45 cm	58,060	m	26,00	1 509,56		0,00029	0,017	0,243	14,109	19
14	013-978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	58,840	m2	5,85	344,21				0,061	3,589	19
15	013-978059611	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy do 1 m2	21,630	m2	7,25	156,82				0,089	1,925	19
16	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	25,452	t	9,85	250,70						19
17	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	229,068	t	0,32	73,30						19
18	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	25,452	t	8,25	209,98						19
19	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	25,452	t	0,92	23,42						19
20	013-979089002	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	25,452	t	17,40	442,86						19
21	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17,525	t	22,00	385,55						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 060,610**	**EUR**		**5 060,61**			**0,525**		**25,452**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 772,370**	**EUR**		**7 772,37**			**17,525**		**25,452**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
22	711-711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	7,160	m2	28,50	204,06		0,00446	0,032			19
23	711-998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	2,041	%	3,00	6,12						19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**210,180**	**EUR**		**210,18**			**0,032**			
		713 - Izolácie tepelné										
24	713-713400821	Odstránenie tep. izolácie pásov alebo fólií z potrubia	58,674	m2	2,10	123,22				0,002	0,117	19
25	713-713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	54,720	m	0,79	43,23		0,00008	0,004			19
26	MAT-2723A0408	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.28 mm - ECHX 19 028	54,720	m	3,30		180,58					19
27	713-713462133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	48,560	m	0,85	41,28		0,00010	0,005			19
28	MAT-2723A0410	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.35 mm - ECHX 19 035	48,560	m	4,05		196,67					19
29	713-713462134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	43,270	m	0,91	39,38		0,00013	0,006			19
30	MAT-2723A0412	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.42 mm - ECHX 19 042	43,270	m	4,81		208,13					19
31	713-713462135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	47,610	m	0,97	46,18		0,00016	0,008			19
32	MAT-2723A0414	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.48 mm - ECHX 19 048	47,610	m	5,35		254,71					19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
33	713-713462136	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50	38,320	m	1,03	39,47		0,00020	0,008			19
34	MAT-2723A0416	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.57 mm - ECHX 19 057	38,320	m	6,45		247,16					19
35	MAT-247461110	Lepidlo K-FLEX 1kg	2,000	ks	19,25		38,50	0,00100	0,002			19
36	MAT-247461111	Lepidlo K-FLEX 0,5kg	1,000	ks	21,51		21,51	0,00100	0,001			19
37	713-998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	14,800	%	1,50	22,20						19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**1 502,220**	**EUR**		**354,96**	**1 147,26**		**0,033**		**0,117**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 712,400**	**EUR**		**565,14**	**1 147,26**		**0,065**		**0,117**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		722 - Vnútorný vodovod										
38	721-722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	54,720	m	10,00	547,20		0,00195	0,107			19
39	721-722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	48,560	m	15,40	747,82		0,00322	0,156			19
40	721-722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	43,270	m	16,20	700,97		0,00399	0,173			19
41	721-722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	47,610	m	19,20	914,11		0,00474	0,226			19
42	721-722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	38,320	m	22,50	862,20		0,00669	0,256			19
43	721-722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	103,280	m	1,63	168,35				0,002	0,207	19
44	721-722130802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	90,880	m	1,90	172,67				0,004	0,364	19
45	721-722130803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50	38,320	m	2,29	87,75				0,006	0,230	19
46	721-722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	12,000	kus	0,70	8,40						19
47	721-722130916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	24,000	kus	1,05	25,20						19
48	721-722131902	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 3/4	12,000	súbor	3,59	43,08		0,00053	0,006			19
49	721-722131904	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 5/4	9,000	súbor	5,25	47,25		0,00109	0,010			19
50	721-722131905	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 6/4	9,000	súbor	6,30	56,70		0,00124	0,011			19
51	721-722131906	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 2	6,000	súbor	8,90	53,40		0,00179	0,011			19
52	721-722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	12,000	kus	9,75	117,00		0,00036	0,004			19
53	721-722131934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	9,000	kus	14,10	126,90		0,00086	0,008			19
54	721-722131935	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 40	9,000	kus	17,00	153,00		0,00091	0,008			19
55	721-722131936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	6,000	kus	23,50	141,00		0,00152	0,009			19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
56	721-722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	7,000	kus	0,93	6,51						19
57	721-722220862	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	28,000	kus	1,07	29,96				0,001	0,028	19
58	721-722220863	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 6/4	4,000	kus	1,40	5,60				0,001	0,004	19
59	721-722220864	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 2	6,000	kus	1,55	9,30				0,002	0,012	19
60	721-722231066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	1,000	kus	28,00	28,00		0,00218	0,002			19
61	721-722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	7,000	kus	3,49	24,43						19
62	MAT-4223A0902	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4"	7,000	kus	2,41		16,87	0,00027	0,002			19
63	721-722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	4,000	kus	3,83	15,32						19
64	MAT-4223A0903	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	4,000	kus	4,90		19,60	0,00041	0,002			19
65	721-722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	24,000	kus	4,49	107,76						19
66	MAT-4223A0904	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4"	24,000	kus	5,80		139,20	0,00070	0,017			19
67	721-722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	4,000	kus	5,10	20,40						19
68	MAT-4223A0905	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 140 - 1 1/2"	4,000	kus	10,10		40,40	0,00100	0,004			19
69	721-722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	5,000	kus	5,65	28,25						19
70	MAT-4223A0906	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 150 - 2"	5,000	kus	12,10		60,50	0,00159	0,008			19
71	721-722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	232,480	m	1,16	269,68		0,00017	0,040			19
72	721-722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	232,480	m	0,76	176,68						19
73	721-998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	59,715	%	0,70	41,80						19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**6 013,260**	**EUR**		**5 736,69**	**276,57**		**1,059**		**0,844**	
		725 - Zariaďovacie predmety										
74	721-725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 20/20	18,000	kus	2,67	48,06		0,00027	0,005			19
75	721-725990831	Demontáž dvierok plastových k inštaláciám	18,000	kus	1,12	20,16				0,001	0,018	19
76	721-998725202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,682	%	0,30	0,20						19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**68,420**	**EUR**		**68,42**			**0,005**		**0,018**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**6 081,680**	**EUR**		**5 805,11**	**276,57**		**1,064**		**0,862**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a ubytovania
TRENČÍN

Objekt : Oprava vnútorných rozvodov vody b.č.2

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		[illegible] v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
77	771-781443923	Oprava obkladov hutn.do lepidla do 25ks/m2	405,750	kus	1,70	689,78		0,00024	0,097			19
78	MAT-597671100	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT4 I	16,555	m2	16,50		273,16	0,01600	0,265			19
79	771-998781202	Presun hmôt pre obklady keramické y objektoch výšky do 12 m	9,629	%	2,50	24,07						19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**987,010**	**EUR**		**713,85**	**273,16**		**0,362**			
		784 - Maľby										
80	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	68,000	m2	0,98	66,64						19
81	784-784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	42,610	m2	0,24	10,23		0,00008	0,003			19
82	784-784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	110,610	m2	1,59	175,87		0,00030	0,033			19
		784 - Maľby spolu :	**252,740**	**EUR**		**252,74**			**0,037**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 239,750**	**EUR**		**966,59**	**273,16**		**0,399**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 033,830**	**EUR**		**7 336,84**	**1 696,99**		**1,528**		**0,979**	
		Za rozpočet celkom :	**16 806,200**	**EUR**		**15 109,21**	**1 696,99**		**19,053**		**26,432**	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa objektov a služieb
TRENČÍN

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: - 7 -09- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*