č.p.: PSB-161-11/2008
ZH

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-52-10/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Oprava živičnej krytiny strechy na b.č. 33 Žilina /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ:**	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Žilina** **Kutuzovova 8** **83247 Bratislava - Nové Mesto** zastúpené
		Ministerstvo Obrany SR **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor**
	Oprávnená osoba rokovať vo veciach technických:	**Košík Martin- stavebný technik**
	IČO:	**30845572**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Pollák Pavol** **ČSA 1306/36** **024 01 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**30540542**
	IČ DPH :	**SK 1020460045**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0052019424/0900**
	Zapísaný :	**v Živn. registri OÚ** **Kysucké Nové Mesto po č.2004/12-FO-A 2266**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.2.1. Názov stavby : **Budova skladov a učební č. 33 Žilina**
2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického , Rajecká cesta 18, Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„Oprava živičnej krytiny strechy na b.č. 33 Žilina “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1 Termín zahájenia prác : **18.8.2008**

4.1.2 Termín ukončenia prác : **30.9.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **511 823,51 Sk**

5.2.2. DPH 19 % **97 246,50 Sk**

Cena spolu **609 070,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania, ak nebude dohodnuté inak.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Pollák Pavol
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8 V súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ diela je povinný objednávateľovi predložiť fotokópiu dokladu o uložení vzniknutého množstva odpadu u oprávneného držiteľa odpadu, ktoré je v súlade so súpisom vykonaných prác uvedených vo faktúre.
8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska a plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.



Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 14.8.2008

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542

Za zhotoviteľa

č. PSB - 161 - 10/2008

Krycí list rozpočtu

ODIS s.r.o. Žilina

Stavba : Stavebné úpravy	JKSO :
Objekt : Oprava živičnej krytiny strechy na b. č. 33	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Žilina — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	609 070 Sk	za M3 OP	1 M	609 070 Sk	za M
1 M2 ZP	609 070 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	609 070 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	19 968,53		19 968,53
2	PSV :	132 845,42	357 809,56	490 654,98
3	MCE :	1 200,00		1 200,00
4	iné :			
5	Súčet :	154 013,95	357 809,56	511 823,51

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	511 823,51
22	DPH 19 % z : 511 823,51	97 246,50
23	DPH 19 % z :	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	609 070,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis : Ing. KOŠÍK

overil Ing. MARTIN PAVLÍNEK

V celej odpočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol POLLÁK ČSA 1306/30 024 04 Kysucké Nové Mesto IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Žilina** *JKSO :*

Dodávateľ : *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stavebné úpravy **Objekt : Oprava živičnej krytiny strechy na b. č. 33**

ODIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	19 300,00	19 300,00		2,631	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	668,53	668,53			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	19 968,53	19 968,53		2,631	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	483 685,98	125 876,42	357 809,56	11,723	
71 - IZOLÁCIE	483 685,98	125 876,42	357 809,56	11,723	
721 - Vnútorná kanalizácia	6 969,00	6 969,00		0,056	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	6 969,00	6 969,00		0,056	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	490 654,98	132 845,42	357 809,56	11,780	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	1 200,00	1 200,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 200,00	1 200,00			
Za rozpočet celkom :	511 823,51	154 013,95	357 809,56	14,411	

Odberateľ : **PSB Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : *Spracoval :*

Stavba : Stavebné úpravy *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt : Oprava živičnej krytiny strechy na b. č. 33

Prehľad rozpočtových nákladov

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	50,000	m2	386,00	19 300,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**19 300,00**	**Sk**		**19 300,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	2,632	t	254,00	668,53	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**668,53**	**Sk**		**668,53**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**19 968,53**	**Sk**		**19 968,53**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
3	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	1 027,000	m2	4,15	4 262,05	
4	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,205	t	44 200,00		9 061,00
5	712311116	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom reflex. lakom	1 027,000	m2	5,40	5 545,80	
6	111631740	Lak asfaltový REFLEXOL sudy	0,205	t	107 400,00		22 017,00
7	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	2 054,000	m2	48,00	98 592,00	
8	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	2 362,100	m2	138,00		325 969,80
9	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením	12,000	kus	131,00	1 572,00	
10	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	5,520	m2	138,00		761,76
11	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	4 677,814	%	3,40	15 904,57	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**483 685,98**	**Sk**		**125 876,42**	**357 809,56**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**483 685,98**	**Sk**		**125 876,42**	**357 809,56**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
12	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	12,000	kus	575,00	6 900,00	
13	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	69,000	%	1,00	69,00	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**6 969,00**	**Sk**		**6 969,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**6 969,00**	**Sk**		**6 969,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**490 654,98**	**Sk**		**132 845,42**	**357 809,56**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
14	21329	HZS pre M21 prekladanie hromozvodového vedenia počas izolačných prác na streche	1 200,000	Sk	1,00	1 200,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 200,00**	**Sk**		**1 200,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 200,00**	**Sk**		**1 200,00**	
		Za rozpočet celkom :	**511 823,51**	**Sk**		**154 013,95**	**357 809,56**

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Oprava živičnej krytiny strechy na b. č. 33

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ODIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	19 300,00	3 511,00	5 618,50	2 135,00			3 256,48	1 651,50	3 127,52	55,2
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	668,53		69,09	26,26	241,27	21,47	150,40	76,27	83,75	0,8
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	19 968,53	3 511,00	5 687,59	2 161,26	241,27	21,47	3 406,88	1 727,77	3 211,27	56,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
712 - Povlakové krytiny spolu :	483 685,98	376 191,96	35 994,69	13 679,42			20 862,53	10 580,28	10 472,53	277,7
71 - IZOLÁCIE spolu :	483 685,98	376 191,96	35 994,69	13 679,42			20 862,53	10 580,28	10 472,53	277,7
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	6 969,00	6 660,00	87,24	33,12			50,56	25,64	43,44	0,7
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	6 969,00	6 660,00	87,24	33,12			50,56	25,64	43,44	0,7
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	490 654,98	382 851,96	36 081,93	13 712,54			20 913,09	10 605,92	10 515,97	278,4
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 200,00									
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 200,00									
Za rozpočet celkom :	**511 823,51**	**386 362,96**	**41 769,52**	**15 873,80**	**241,27**	**21,47**	**24 319,97**	**12 333,69**	**13 727,24**	**334,4**

Odberateľ : **PSB Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

Stavba : Stavebné úpravy
Objekt : Oprava živičnej krytiny strechy na b. č. 33

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	50,000	m2	386,00	19 300,00	3 511,00	5 618,50	2 135,03	8 035,50	55,2
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				**19 300,00**	**3 511,00**	**5 618,50**	**2 135,03**	**8 035,50**	**55,2**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	2,632	t	254,00	668,52		69,09	289,00	310,42	0,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				**668,53**		**69,09**	**289,00**	**310,42**	**0,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**19 968,53**	**3 511,00**	**5 687,59**	**2 424,03**	**8 345,92**	**56,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
3	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	1 027,000	m2	4,15	4 262,05		1 684,28	640,02	1 941,03	14,3
4	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,205	t	44 200,00	9 061,00	9 061,00				
5	712311116	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom reflex. lakom	1 027,000	m2	5,40	5 545,80		2 166,97	823,44	2 557,23	18,4
6	111631740	Lak asfaltový REFLEXOL sudy	0,205	t	107 400,00	22 017,00	22 017,00				
7	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	2 054,000	m2	48,00	98 592,00	18 321,68	31 549,44	11 988,78	36 725,52	240,3
8	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	2 362,100	m2	138,00	325 969,80	325 969,80				
9	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením	12,000	kus	131,00	1 572,00	60,72	594,00	225,72	691,56	4,5
10	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	5,520	m2	138,00	761,76	761,76				
11	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	4 677,814	%	3,40	15 904,56					
		712 - Povlakové krytiny spolu :				**483 685,98**	**376 191,96**	**35 994,69**	**13 677,98**	**41 915,34**	**277,7**
		71 - IZOLÁCIE spolu :				**483 685,98**	**376 191,96**	**35 994,69**	**13 677,98**	**41 915,34**	**277,7**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									

Stavba : Stavebné úpravy

Objekt : Oprava živičnej krytiny strechy na b. č. 33

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
12	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	12,000	kus	575,00	6 900,00	6 660,00	87,24	33,15	119,64	0,7
13	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	69,000	%	1,00	69,00					
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :				**6 969,00**	**6 660,00**	**87,24**	**33,15**	**119,64**	**0,7**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :				**6 969,00**	**6 660,00**	**87,24**	**33,15**	**119,64**	**0,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				**490 654,98**	**382 851,96**	**36 081,93**	**13 711,13**	**42 034,98**	**278,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
14	21329	HZS pre M21 prekladanie hromozvodového vedenia počas izolačných prác na streche	1 200,000	Sk	1,00	1 200,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :				**1 200,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				**1 200,00**					
		Za rozpočet celkom :				**511 823,51**	**386 362,96**	**41 769,52**	**16 135,17**	**50 380,90**	**334,4**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA- 6/4-52-10/2008



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK