BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY Gen. Viesta 7 911 50 TRENČÍN

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej ObchZ)

Číslo zmluvy objednávateľa: 2008-99-066

ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany.
Gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
príspevková organizácia zriadená Ministerstvom obrany SR

IČO:	34 000 666
DIČ:	2021352388
IČ DPH:	SK2021352388
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000166117/8180
adresa pre doručovanie faktúr:	Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Gen. Viesta 7 911 50 Trenčín
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ

1.2. Zhotoviteľ: DAS-PRO GROUP s.r.o.
Lúčna 17
900 27 Bernolákovo

Zapísaný:	OR OS Bratislava I, vl.č. 39733/B
IČO:	36 284 769
IČ DPH:	SK2022143772
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu:	2629856745/1100
Štatutárny orgán:	p. Juraj Senaši, konateľ

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:
„Bratislava – ubytovňa Pri Šajbách 12 – vodovodná prípojka II

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3 tejto zmluvy.

2.3 Dielo bude zhotovené podľa
- projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Ján Heriban – MOBYT, Šalviová 28, 821 01 Bratislava, dátum 03/2008, č. zákazky 03/2008, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1
- položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto

zmluvy ako jej Príloha č. 2
- a v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej stavby, vydaným Ministerstvom obrany SR, Vojenský stavebný úrad Bratislava, Č.p. VSÚ-50/2008-136-19/2129 zo dňa 19.5.2008

2.4 Technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe jeho zhotovenia.

2.5 Zhotoviteľ je povinný riadne vykonanie diela preukázať vykonaním všetkých potrebných skúšok súvisiacich s predmetom plnenia a spísaním Protokolu o ich výsledku. Pre platnosť Protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.

ČLÁNOK 3
CENA DIELA

3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

3.2 Cena za zhotovenie diela je záväzná a stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy č. 2. Dohodnutá cena je:

Cena bez DPH: ..... 999 012,50 Sk
DPH 19 % ..... 189 812,37 Sk
Cena diela vrátane DPH ..... 1 188 824,87 Sk

Slovom: jeden milión stoosemdesiatosemtisíc osemstodvadsaťštyri slovenských korún 87 halierov.

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok .

3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.

3.5 Cenu diela je možno upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, a to:
- z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od uzatvorenia tejto zmluvy ku dňu fakturácie o viac ako 2 %
- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán

3.6 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné obojstranne podpísaným dodatkom k zmluve upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy(čl.2), a to podľa článku 15 tejto zmluve.

3.7 Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ale nebolo potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich vykonal.

3.8 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v Súpise prác. Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa

4.2 Faktúra podľa bodu 4.1 bude obsahovať najmä tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
b) číslo faktúry
c) číslo zmluvy
d) označenie diela
e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
f) dátum splatnosti
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
i) suma, ktorú je potrebné uhradiť a DPH
j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

4.3 Prílohou faktúry podľa bodu 4.1 bude Súpis prác podpísaný stavebným dozorom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.

4.4 Prílohou konečnej faktúry bude obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

4.5 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v § 71 zák.č.222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov a v bode 4.2 a 4.3 alebo 4.4 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu bez následku omeškania s úhradou.. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi. To isté platí, ak faktúra bola poslaná na inú adresu než je tá ktorá je uvedená v čl.1 tejto zmluvy.

4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia.

4.7 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.8 Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.7. a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11.tejto zmluvy.

4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

ČLÁNOK 5
MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Miesto zhotovenia a odovzdania diela:
Bratislava – ubytovňa pri Šajbách 12

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2. tejto zmluvy vykonať v záväznom termíne v období od **21.07.2008 do 31.08.2008**

5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela podľa bodu 5.2 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie diela a s podmienkami zmluvy.

6.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.

6.3 Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Pavol Madaj, p. Mária Dolinská.

6.4 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné.

6.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.6 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie všetkých bezpečnostných a požiarnych predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1000.- Sk za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy , interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti. Zhotoviteľ prehlasuje, že mu je známy obsah tých interných predpisov objednávateľa, ktoré pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy sú potrebné.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp. subdodávateľa.

7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.

7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1% z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp. subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.

7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.

7.12 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať..

7.13 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.

7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Maroš Mačai.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.

7.19 Po ukončení realizácie diela, príp. po jeho odovzdaní objednávateľovi je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Sk za každý i začatý deň.

ČLÁNOK 8
POUŽITÉ MATERIÁLY

8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.

8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.

8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami..

8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.

8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1.tejto zmluvy .

9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.

9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: Ing. Pavol Madaj, p. Mária Dolinská. a to zápisom do stavebného denníka alebo spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do 3 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 7.9 a 13.2).

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odber energií a vody ako aj úhradu nákladov za ne sa dohodne pri odovzdávaní staveniska.

ČLÁNOK 10
DOKUMENTÁCIA

10.1 Dokumentáciu tvorí najmä:

a) projektová dokumentácia realizácie,
b) stavebný denník s prílohami,
c) zápisnica o odovzdaní staveniska,
d) zápisnice z kontrolných dní,
e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
h) dokumentácia skutočného vyhotovenia (viď ods. 10.17).

10.2 Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.

10.3 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

10.4 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

10.5 Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.

10.6 Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.

10.7 Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.

10.8 Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.

10.9 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

10.10 Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15. tejto zmluvy. Naviac práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve (viď bod 15.5-15.6).

10.11 Príslušnú časť (kópiu) denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

10.12 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.

10.13 Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
b) názov stavby – diela,
c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska,
d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené

činnosťou tretej osoby,
g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.14 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

10.15 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :
a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
b) názov stavby – diela,
c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
g) popis zistených vád a nedorobkov ,
h) opatrenia a termín na odstránenie zistených vád a nedostatkov,
i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.16 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.

10.17 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.

10.18 Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 11
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym a včasným zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je riadne zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.

11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.

11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.

11.4 Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam vád a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia , ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.

11.5 Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo

nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.

11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.16. tejto zmluvy.

11.7 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

11.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.

11.9 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici. pod hrozbou zmluvnej pokuty (bod 13.2 tejto zmluvy).

11.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.

11.11 Objednávateľ má právo zadržať sumu (zádržné) do výšky **10%** z celkovej výšky ceny diela uvedenej v čl. 3 bode 3.2 tejto zmluvy, po dobu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.

11.12 Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov z oboch konaní.

ČLÁNOK 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov

12.3 Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú Zápisnicu a prevzatí podľa bodu 11.7 tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie diela, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

12.6 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.

12.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.

12.8 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.

12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle ods. 12.3. do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.

12.10 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

12.11 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 13
ZMLUVNÉ POKUTY

13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **1 500,- Sk** za každý deň omeškania.

13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8, 13.2 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každú vadu/porušenie a každý deň omeškania.

13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.14 je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **10 000,- Sk** za každý nepredložený doklad.

13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.

13.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.

13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14
VYŠŠIA MOC

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15
PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

15.1 Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä:

a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.

15.2 Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.

15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.

15.4 V lehote 5 pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.

15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.

15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

16.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.

16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany platne písomne dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy pre porušenie zmluvy v zmysle čl.7 a bodov 16.5. – 16.7. vrátane.

16.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo v zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu

zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:

a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
c) nárokov na náhradu škody.

Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :

a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

16.5 Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atd.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.

16.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenej a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.

16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.

16.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

16.9 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

ČLÁNOK 17
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.

17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu

uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.

17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.

17.8 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.

17.9 Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovávania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.

ČLÁNOK 18
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.

18.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

18.3 Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

18.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č.1 projektová dokumentácia realizácie diela a jeho skutočného vyhotovenia

Príloha č.2 položkovitý rozpočet s výkazom výmer

Príloha č.3 rozhodnutie MO SR, VSÚ Bratislava Č.p. VSÚ-50/2008-136-19/2129 zo dňa 19.5.2008

V Trenčíne, dňa 18.7.2008

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY
GEN. Viesta 7, 911 50 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

Za objednávateľa:

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ

V Bernolákove, dňa .....

Za zhotoviteľa:

DAS - PRO GROUP s.r.o.
Lúčna 17 900 27 BERNOLÁKOVO
IČO: 36 264 769 IČ DPH: SK2022143772
č. účtu: 2628858745/1100
fax: 02/4564 6214 tel.: 02/4599 4041

p. Juraj Senaši
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ubytovňa pri Šajbách 12 - rekonštr. vodovod. prípojky	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Bratislava
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Bytová agentúra ministerstva obrany		
Projektant			
Zhotoviteľ	DAS - PRO GROUP s.r.o	36284769	

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	206 575,22	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	13 898,00
2		Montáž	703 054,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	4 633,00
3	PSV	Dodávky	3 242,10	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	2 260,41	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	9 265,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	13 898,00
6		Montáž	11 459,28				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		926 591,30	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	41 694,00
20	HZS		30 727,20	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		999 012,50
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	999 012,50 DPH	189 812,37
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**1 188 824,87**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
GEN. Viesta 7, 911 50 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

DAS - PRO GROUP s.r.o.
Lúčna 17 900 27 BERNOLÁKOVO
IČO: 36 284 769 IČ DPH: SK2022143772
č. účtu: 2629856745/1100
fax: 02/4564 6214 tel.: 02/4599 4041

Pečiatka

Stavba: Ubytovňa pri Šajbách 12 - rekonštr. vodovod. prípojky
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Bytová agentúra ministerstva obrany
Zhotoviteľ: DAS - PRO GROUP s.r.o
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Zemné práce	278 725,38
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	11 374,47
4	Vodorovné konštrukcie	9 167,16
5	Komunikácie	90 098,36
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	710,28
8	Rúrové vedenie	224 986,40
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	102 053,48
99	Presun hmôt HSV	192 513,85
[illegible]	Práce a dodávky PSV	5 502,51
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	5 502,51
[illegible]	Práce a dodávky M	11 459,25
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	11 459,25
[illegible]	Nepomenovaný hlavný diel	30 727,20
0	Nepomenovaný hlavný diel	30 727,20
	Celkom	967 972,59

DAS - PRO GROUP s.r.o.
Lúčna 17 900 27 BERNOLÁKOVO
IČO: 36 284 769 IČ DPH: SK2022143772
č. účtu: 2629856745/1100
fax: 02/4564 6214 tel.: 02/4599 4041

ROZPOČET

Stavba: Ubytovňa pri Šajbách 12 - rekonštr. vodovod. prípojky
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Bytová agentúra ministerstva obrany
Zhotoviteľ: DAS - PRO GROUP s.r.o
Dátum:

P.Č.	TV	IKCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				909 629,51	
	D		1	Zemné práce				278 725,49	
1	K	001	110011010	Vytýčenie trasy jestvujúcich podzemných vedení	km	0,080	23 269,40	1 861,55	19,0
2	K	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,2	m2	1,240	446,30	553,41	19,0
3	K	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm	m2	68,050	803,20	54 657,76	19,0
4	K	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	1,240	78,20	96,97	19,0
5	K	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	61,540	131,70	8 104,82	19,0
6	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	330,70	2 976,30	19,0
7	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	13,500	226,80	3 061,80	19,0
8	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	6,070	33,70	204,56	19,0
9	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	31,910	201,70	6 436,25	19,0
10	K	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,570	19,10	182,79	19,0
11	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	90,630	313,40	28 403,44	19,0
12	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	27,190	18,80	511,17	19,0
13	K	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	17,850	698,50	12 468,23	19,0
14	K	001	133202115	Overenie polohy podzemných vedení kopanými sondami pôdorysnej plochy do 2,5 m2 v hc	m3	17,850	1 053,40	18 803,19	19,0
15	K	001	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie,záťažné hĺbky do 2 m	m2	234,750	177,40	41 644,65	19,0
16	K	001	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,záťažné hĺbky do 2 m	m2	234,750	37,30	8 756,18	19,0
17	K	001	151201201	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia,záťažné hĺbky do 4 m	m2	37,630	164,50	6 190,14	19,0
18	K	001	151201211	Odstránemie paženia stien výkopov,záťažné hĺbky do 4 m	m2	37,630	36,20	1 362,21	19,0
19	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	13,500	80,10	1 081,35	19,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	64,150	109,90	7 050,09	19,0
21	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	64,150	11,30	724,90	19,0
22	K	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,150	132,40	8 493,46	19,0
23	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,150	25,10	1 610,17	19,0
24	K	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach d0 100 m	m3	57,440	32,90	1 889,78	19,0
25	M	MAT	5833782900	Štrkopiesok drvený 0-45 N	m3	57,440	596,20	34 245,73	19,0
26	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,480	305,10	8 079,05	19,0

27	M	MAT	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N	m3	26,460	607,60	16 094,64	19,0
28	K	001	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	40,450	38,80	1 569,46	19,0
29	K	231	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	40,450	23,30	942,49	19,0
30	M	MAT	0057211200	Travové semeno parková zmes	kg	3,131	213,70	669,09	19,0
	D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				11 374,47	
31	K	011	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dl. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	21,150	537,80	11 374,47	19,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				9 167,18	
32	K	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do	m3	6,710	900,10	6 039,67	19,0
33	K	271	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	m3	0,500	2 800,60	1 400,30	19,0
34	K	271	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20)	m3	0,380	3 882,10	1 475,20	19,0
35	K	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobn	m2	0,940	268,10	252,01	19,0
	D		5	Komunikácie				90 098,36	
36	K	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm	m2	61,540	460,40	28 333,02	19,0
37	K	221	567135115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.200 mm	m2	68,050	613,60	41 755,48	19,0
38	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,5(	m2	61,540	7,20	443,09	19,0
39	K	221	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr. 60mm	m2	61,540	311,20	19 151,25	19,0
40	K	221	578131111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrnný hr.30 mm	m2	1,240	322,60	400,02	19,0
41	K	221	578901112	Zdrsnovaci posyp liateho asfaltu z kameniva 6 kg/m2	m2	1,240	12,50	15,50	19,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				710,28	
42	K	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,210	3 382,30	710,28	19,0
	D		8	Rúrové vedenie				224 926,40	
43	K	271	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	11,000	508,00	5 588,00	19,0
44	M	MAT	5525401800	Tvarovka prírubová hrdlová D 200 mm	ks	1,010	2 551,00	2 576,51	19,0
45	M	MAT	5525402800	Tvarovka prírubova hrdlová D 500 mm	ks	1,010	9 333,50	9 426,84	19,0
46	M	MAT	5525403400	Tvarovka prírubová hrdlová D 800 mm	ks	1,010	22 640,60	22 869,01	19,0
47	M	MAT	5525411000	Tvarovka prírub. hrdl. s hladkým koncom D 80 mm	ks	2,020	1 306,30	2 639,73	19,0
48	M	MAT	5525555800	Prechod prírubový D 80/50	ks	2,020	1 012,40	2 045,05	19,0
49	M	MAT	5525555801	Prechod prírubový D 80/63	ks	1,010	1 079,30	1 090,09	19,0
50	K	271	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	2,000	511,60	1 023,20	19,0
51	M	MAT	5525411200	Tvarovka prírub. hrdl. s hladkým koncom D 100 mm	ks	2,020	1 376,50	2 780,53	19,0
52	K	271	857263121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	1,000	642,80	642,80	19,0
53	M	MAT	5525431601	Tvarovka hrdl. s prír. odb. s tem. spojom 100/80	ks	1,010	2 341,10	2 364,51	19,0
54	K	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	34,000	2,30	78,20	19,0
55	M	MAT	2861118200	Rúrka novodurová ťahená RPE 50x3 mm	kg	34,660	62,60	2 170,97	19,0
56	M	MAT	286291313	Filter DN50	ks	1,010	705,60	712,66	19,0
57	M	MAT	286291314	Kompenzátor DN50	ks	1,010	874,90	883,65	19,0
58	K	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 80 mm	m	56,000	19,60	1 097,60	19,0
59	M	MAT	2861129700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	bm	57,977	185,70	10 766,33	19,0
60	K	271	891231111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 65	ks	1,000	366,60	366,60	19,0
61	M	MAT	4222362300	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 65 mm	ks	1,010	2 569,60	2 595,30	19,0

62	K	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	16,000	427,00	6 832,00	19,0
63	M	MAT	4222362600	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 80 mm	ks	3,000	2 830,20	8 490,60	19,0
64	M	MAT	422291313	Vodomer na konzole so šróbením DN1	ks	1,010	5 442,40	5 496,82	19,0
65	K	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 8(	ks	1,000	176,90	176,90	19,0
66	M	MAT	4227362000	Hydrant sachtový h 20-0 421000 D 50 mm	ks	1,010	3 904,60	3 943,65	19,0
67	M	MAT	3882220100	ZENNER-Vodomer priemyselný Woltmann WP studená SV DN 50	ks	1,200	11 867,50	14 241,00	19,0
68	M	MAT	3882220300	ZENNER-Vodomer priemyselný Woltmann WP studená SV DN 80	ks	1,200	15 047,50	18 057,00	19,0
69	M	MAT	4239163000	Strmeň istiaci	ks	19,200	1 460,30	28 037,76	19,0
70	K	271	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., oceľ.,plast. I	ks	2,000	783,80	1 567,60	19,0
71	M	MAT	5512744600	Kompenzátor DN50	ks	1,200	901,70	1 118,04	19,0
72	M	MAT	5517400630	Armatury a príslušenstvo guľový kohút voda	ks	3,600	256,50	919,80	19,0
73	M	MAT	551291313	Redukcia DN 1"/6/4" - pozinkovaná	ks	1,010	415,40	419,55	19,0
74	M	MAT	2662313100	T-kus 1"	ks	1,200	709,80	851,76	19,0
75	M	MAT	286291315	Prechod v kolene 6/4"	ks	2,020	824,30	1 665,09	19,0
76	M	MAT	3885002050	Vodomer 1"	ks	1,200	1 919,10	2 302,92	19,0
77	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	90,000	10,00	900,00	19,0
78	M	MAT	422291314	Navrtávací pás na liatinu DN80	ks	2,020	805,30	1 626,71	19,0
79	M	MAT	422291316	Navrtávací pás na pozinkované rúry DN 80/63	ks	1,010	3 000,50	3 030,51	19,0
80	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	4 027,80	16 111,20	19,0
81	K	271	894201121	Dno alebo steny šachiet hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. B 30(C 25/30)	m3	0,810	3 664,30	2 968,08	19,0
82	K	271	894201193	Príplatok k cene za hrúbku dna alebo steny do 200 mm	m3	0,810	38,90	31,51	19,0
83	K	271	894302121	Steny alebo stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného tr.B15(C 12/1	m3	0,560	3 582,00	2 005,92	19,0
84	K	271	894302151	Steny alebo stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného tr.B20(C 16/2	m3	2,490	3 601,70	8 968,23	19,0
85	K	271	894302193	Príplatok k cene za hrúbku steny do 200 mm	m3	2,490	73,30	182,52	19,0
86	K	271	894502101	Debnenie stien šachiet pravouhlých alebo štvorhranných a viachranných jednostranné	m2	39,850	205,20	8 177,22	19,0
87	K	271	894605112	Výstuž šachiet z betonárskej ocele 10 335	t	0,270	38 058,00	10 275,66	19,0
88	K	271	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	136,90	136,90	19,0
89	M	MAT	5524214200	Poklop T-600P	ks	1,000	2 244,50	2 244,50	19,0
90	K	271	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	6,000	123,40	740,40	19,0
91	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	100,000	15,50	1 550,00	19,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				102 053,48	
92	K	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do	t	0,390	35 194,60	13 725,89	19,0
93	K	221	919725112	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	m2	1,240	29,80	36,95	19,0
94	K	221	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 15(	m	61,540	135,80	8 357,13	19,0
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	95,000	195,40	18 563,00	19,0
96	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,490	295,50	13 442,30	19,0
97	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,490	9,80	445,80	19,0
98	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 091,757	10,50	11 463,45	19,0
99	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialen	t	45,490	544,60	24 773,85	19,0
100	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	227,449	25,20	5 731,71	19,0

101	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	45,490	121,20	5 513,39	19,0
	D		98	Presun hmôt HSV				192 513,85	
102	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom vý	t	235,347	818,00	192 513,85	19,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 502,51	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 502,51	
103	K	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	7,310	3,70	27,05	19,0
104	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	34 410,00	344,11	19,0
105	K	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,210	14,00	282,94	19,0
106	M	MAT	1116325000	Tmel asf. ATIS SZ v sudoch do 150kg	t	0,007	23 922,30	167,46	19,0
107	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	7,310	40,10	293,13	19,0
108	M	MAT	6283213000	Pásy ťažké asfelt.-vl. sklenené Bitagit S	m2	37,569	72,70	2 730,54	19,0
109	K	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	20,210	72,60	1 467,25	19,0
110	K	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,199	725,60	144,39	19,0
111	K	711	998711192	Izolácia proti vode,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,199	229,40	45,65	19,0
	D		M	Práce a dodávky M				11 459,28	
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				11 459,28	
112	K	946	460120001	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 1 - 2	m3	57,440	199,50	11 459,28	19,0
	D		000	Nepomenované práce				30 727,20	
	D		0	Nepomenovaný diel				30 727,20	
113	K	221	PC001	Oceľový plech cez rozkopávku hr. 30mm 3x2 m	ks	2,000	8 685,80	17 371,60	19,0
114	K	221	PC002	Oceľový plech cez rozkopávku pre peších hr. 30mm 3x2 m	ks	2,000	3 571,90	7 143,80	19,0
115	K	221	PC003	Fyzické zábrany počas výstavby	m	95,000	48,20	4 579,00	19,0
116	K	221	PC004	Vybúranie otvorov a spätné utesnenie po osadení rúr	ks	4,000	408,20	1 632,80	19,0
				Celkom				957 318,50	

Č.p.: VSÚ-50/2008-136-19/2129

Bratislava 19.5.2008

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 2
Počet príloh : 1 kn. PD
pre č. 1

Bytová agentúra rezortu MO
Gen. Viesta 7
911 50 TRENČÍN

RR 17 796 209 5 SK

1 7

Stavba: **„Bratislava – Ubytovňa Pri Šajbách 12 – vodovodná prípojka II"**
- *oznámenie k ohláseniu drobnej stavby*

Dňa 5.5.2008 podala Bytová agentúra rezortu MO (ďalej len BARMO), Gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín na Vojenský stavebný úrad Bratislava (ďalej len VSÚ Ba) ako stavebník ohlásenie drobnej stavby zo dňa 24.4.2008 na objekt „Bratislava – Ubytovňa Pri Šajbách 12 – vodovodná prípojka II". Vlastníkom objektov a pozemku je SR - BARMO Trenčín, objekty a pozemok sa nachádzajú v Bratislave, v katastr. úz. Rača, parc. č. 4863/4, 4863/11 - súp. č. 7518, parc. 4863/191, výpis z LV č. 9505 a na parc. č. 4863/68.

Popis:

Predmetom stavebnej akcie je zabezpečiť dodávku vody pre ubytovňu priamo z verejného vodovodu PVC DN 100 vedeného medzi ubytovňou a bytovými domami samostatnou novou prípojkou vody, ktorá sa bude skladať z dvoch vetiev a to P a P1. Vetvu P bude tvoriť 46,5 m dlhé potrubie z PE-HD DN 80 na PN10 navíjané. Trasa začína napojením na jestvujúci verejný vodovod PVS DN100. Vetvu P1 bude tvoriť 34,0 m dlhé potrubie z PE-HD DN40, ktoré bude slúžiť len pre kuchyňu v nižšej časti ubytovne. Začínať bude v navrhovanej vodomernej šachte, kde bude odbočka z vetvy „P" a končiť bude v jestvujúcej vodomernej šachte pri kuchyni, kde sa napojí na jestvujúce potrubie vedené do kuchyne. Po celej dĺžke bude vedená v miestnej komunikácii, zo začiatku v spoločnej ryhe s vetvou „P" a neskôr v samostatnej ryhe popri stene kuchyne. Nová vodomerná šachta na prípojke „P" bude vybudovaná ako železobetónová monolitická so železobetónovou stropnou doskou vnútornými rozmermi 2600 x 1100 x 1950 mm, vstupný otvor bude 600 x 600 mm s liatinovým poklopom a vstup bude po poplastovaných oceľových stúpadlách. Jestvujúce vodovodné potrubie DN100 v úseku medzi armatúrnou šachtou AŠ a ubytovňou č. 12, spolu s okruhom okolo ubytovne bude zrušené z prevádzky. Dĺ. vodovodnej prípojky bude cca 75 m.

Stavebník : Ing. Ján Heriban – MOBYT, Šalviová 28, 821 01 Bratislava
zák. č. 03/2008 z 03/2008
Spôsob realizácie : zhotoviteľom

K ohláseniu drobnej stavby sa vyjadrili:

- vyjadrenie BVS, a.s., č. 10700/4022/2008/Hz zo dňa 21.4.2008
- vyjadrenie OÚ ŽP, ŠVS Ba, č. ZPS/2008/03823/KOR/III-vyj. zo dňa 4.4.2008

Podmienky:

1. Stavbu možno realizovať do 2 rokov od doručenia oznámenia o ohlásení drobnej stavby.

2. Skutočné začatie stavebných prác stavebník neodkladne oznámi na VSÚ Ba.

3. Podmienky a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:
BVS, a.s., Bratislava:
Vodomerná zostava na prípojke DN 80 bude umiestnená vo vodomernej šachte min. rozmerov 1000/2000/1800 mm, ktorá bude umiestnená na parcele vlastníka v nespevnenom povrchu vo vzdialenosti do 10 m od napojenia na verejný vodovod. Umiestnenie VŠ je potrebné vopred dohodnúť so zodpovedným pracovníkom BVS. Vodomerná šachta, ktorú vybuduje investor na vlastné náklady, musí byť stavene dokončená pred montážou prípojky a vodomeru. Jestvujúcu areálovú vodovodnú prípojku je nutné zrušiť v mieste jej napojenia na areálový rozvod vody v spolupráci s vlastníkom tohto rozvodu vody. Pred zrušením jestvujúcej areálovej prípojky je potrebné fyzicky preveriť všetky prípadné jestvujúce pripojenia k iným objektom a následne doriešiť.

4. Stavebník ešte pred začatím realizácie doručí na VSÚ Ba:
- stanovisko VIPO;
- stanovisko VÚHE Ba;
- súhlas vlastníka (správcu) pozemku parc. č. 4863/68 (prípojka sa začína na uvedenej parcele).
- vyjadrenia správcov sietí elektrických, plynových, telekomunikačných, oznamovacích (ak sa v trase nachádzajú).

5. Po ukončení výberového konania stavebník neodkladne oznámi na VSÚ zhotoviteľa a doručí na VSÚ jeho oprávňujúce doklady (odb. spôsobilosť stavbyvedúceho, živnosť ap.).

6. Stavebník pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. Výkopy v mieste križovania sietí zrealizovať ručne.

7. Ukončenie drobnej stavby oznámi stavebník na VSÚ Bratislava do 14 dní od ich ukončenia a zároveň doručí preberací zápis.

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Proti uskutočneniu drobnej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá Vojenský stavebný úrad Bratislava podľa § 57 ods. 5) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov námietky.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VOJENSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD
BRATISLAVA

Ing. Ľuboš Halan
Prednosta VSÚ Bratislava

Vyhotovené v 2 výtlačkoch:
č.1 - BARMO, Gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín
č.2 - pre VSÚ k dokl. zn. BARMO/28
Spracovala: Ing. Kubričanová
Napísala: Ing. Kubričanová

D:\ ... \ROZHOD\OZNAME\ ozdrstBAUbytPriŠajbáchvodovprip
D:\ ARCH\ BARMO-28\ ozdrstBAUbytPriŠajbáchvodovprip

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO