R č. p.: PSB - 177 - 4/2007
"24"

# Zmluva o dielo č.PSB-6/4-51-18/2007

**uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke**
**„ Oprava strechy na b č.54 - Telocvičňa "**

## Čl. 1. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | **Objednávateľ:** | **Slovenská Republika**<br>**Ministerstvo Obrany SR**<br>**Posádková správa budov Žilina**<br>**Rajecká cesta 18**<br>**Žilina** |
| | **Zastúpený:** | **Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov** |
| | **IČO:** | **00805165** |
| | **Bankové spojenie:** | **Štátna pokladnica** |
| | **Číslo účtu:** | **7000171928/8180** |
| | **Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:** | **Oravcová Emília - stavebný technik** |
| 2.1. | **Zhotoviteľ:** | **TYPOS**<br>**Vladimír Trúchly**<br>**023 33 Povina 315** |
| | **IČO :** | **17 869 811** |
| | **IČ DPH :** | **SK 1020-458230** |
| | **Bankové spojenie :** | **Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto** |
| | **Číslo účtu :** | **0310666190/0900** |

## Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Telocvičňa b. č.54**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

## Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

**„ Oprava strechy na b.č. 54 Telocvičňa „**

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov Žilina

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

## Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **4.7.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **31.8.2007**

## Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **1.008 401,93 Sk**

DPH 19 % **191 596,20 Sk**

---

**Cena spolu s DPH zaokrúhlene: 1 199 997,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.3.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

## Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Posádková správa budov ŽILINA

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

## Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

## Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Posádková správa budov ŽILINA

## Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

## Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska a plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

## Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

## Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

## Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Posádková správa budov ŽILINA

## Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

## Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa:3.7.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 068

Za zhotoviteľa :

Posádková správa budov ŽILINA

Č. p.: PSB - 177 - 6/2007
„ZA"

# Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

| | |
|---|---|
| Stavba :Oprava havarij. stavu strechy - Telocvičňa b. 54, kasárne Žilina | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : |
| Miesto : Žilina | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Žilina | | IČO : | DIČ : |
| Žilina | | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : TYPOS Vladimír Trúchly Povina | | IČO : 17869811 | DIČ : SK1020458230 |
| Povina 315 | | | IČ DPH : |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 178 648,48 | | 178 648,48 |
| 2 | PSV : | 312 799,44 | 495 362,80 | 808 162,24 |
| 3 | MCE : | 15 475,40 | 6 114,81 | 21 590,21 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 506 923,32 | 501 477,61 | 1 008 400,93 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 1 008 400,93 |
| 22 | DPH 19 % z : | 1 008 400,93 | 191 596,20 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 1 199 997,13 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* Posádková správa budov ŽILINA

*Podpis :*

overil ing. [illegible]

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230 ①
☎ 041/7635 085

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Žilina** *JKSO :*

*Dodávateľ :* **TYPOS Vladimír Trúchly Povina** *Dátum :* . .

*Projektant :* *Spracoval :*

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

**Stavba :Oprava havarij. stavu strechy - Telocvičňa b. 54, kasárne Žilina**

*Ing. Miloš Kovaľ*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 901,70 | 901,70 | | 0,209 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 177 746,78 | 177 746,78 | | 1,059 | 43,180 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 178 648,48 | 178 648,48 | | 1,268 | 43,180 |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| 712 - Povlakové krytiny | 200 674,46 | 30 719,86 | 169 954,60 | 1,983 | 5,824 |
| 713 - Izolácie tepelné | 182 932,90 | 13 234,50 | 169 698,40 | | |
| 71 - IZOLÁCIE | 383 607,36 | 43 954,36 | 339 653,00 | 1,983 | 5,824 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 14 295,32 | 14 295,32 | | 0,114 | 0,078 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 386 702,06 | 230 992,26 | 155 709,80 | 4,829 | 2,620 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 400 997,38 | 245 287,58 | 155 709,80 | 4,944 | 2,699 |
| 783 - Nátery | 23 557,50 | 23 557,50 | | 0,055 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 23 557,50 | 23 557,50 | | 0,055 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 808 162,24 | 312 799,44 | 495 362,80 | 6,982 | 8,523 |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | 7 304,40 | 4 112,40 | 3 192,00 | | |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc | 10 208,00 | 10 208,00 | | | |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade | 4 077,81 | 1 155,00 | 2 922,81 | 0,015 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 21 590,21 | 15 475,40 | 6 114,81 | 0,015 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 1 008 400,93 | 506 923,32 | 501 477,61 | 8,267 | 51,703 |

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Žilina** *Projektant :*

*Dodávateľ :* **TYPOS Vladimír Trúchly Povina** *Spracoval :*

**Stavba :Oprava havarij. stavu strechy - Telocvičňa b. 54, kasárne Žilina** *JKSO :* *Dátum :* . .

## Prehľad rozpočtových nákladov

*Ing. Miloš Kovaľ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | |
| | 622451103 | Zatrenie vonk. škár muriva z tehál - vyspravenie atiky | 12,700 | m2 | 71,00 | 901,70 | | 19 |
| | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | **901,70** | **Sk** | | **901,70** | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| | 941955004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 172,800 | m2 | 128,00 | 22 118,40 | | 19 |
| | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 200,300 | m2 | 57,50 | 11 517,25 | | 19 |
| | 963013530 | Búranie stropov s keramickou výplňou | 14,400 | m3 | 2 300,00 | 33 120,00 | | 19 |
| | 965043321 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 | 8,500 | m3 | 3 390,00 | 28 815,00 | | 19 |
| | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 49,855 | t | 255,00 | 12 713,03 | | 19 |
| | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 49,855 | t | 275,00 | 13 710,13 | | 19 |
| | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 575,367 | t | 9,00 | 5 178,30 | | 19 |
| | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 49,855 | t | 223,00 | 11 117,67 | | 19 |
| | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 398,840 | t | 25,00 | 9 971,00 | | 19 |
| | 979118705 | Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad | 4,524 | t | 1 610,00 | 7 283,64 | | 19 |
| | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 45,331 | t | 473,00 | 21 441,56 | | 19 |
| | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 1,268 | t | 600,00 | 760,80 | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **177 746,78** | **Sk** | | **177 746,78** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **178 648,48** | **Sk** | | **178 648,48** | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | |
| | | **712 - Povlakové krytiny** | | | | | | |
| | 712300833 | Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej | 182,000 | m2 | 9,50 | 1 729,00 | | 19 |
| | 712300834 | Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu | 546,000 | m2 | 1,55 | 846,30 | | 19 |
| | 712341559 | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | 364,000 | m2 | 45,50 | 16 562,00 | | 19 |
| | **2832C0101** | Fólia TYVEK paronepriepustná D+M | 155,200 | m2 | 112,00 | | 17 382,40 | 19 |
| | **2832C0102** | Fólia TYVEK paropriepustná D+M | 155,200 | m2 | 114,00 | | 17 692,80 | 19 |
| | **6283224001** | Pás ťažký asfaltový COPERNIT 3,0 kg/m2 | 210,200 | m2 | 241,00 | | 50 658,20 | 19 |
| | **6283228001** | Pás ťažký asfaltový COPERNIT mineral | 210,200 | m2 | 302,00 | | 63 480,40 | 19 |
| | 712363104 | Ukotvenie OSB dosky tanier. hmoždinkami | 596,000 | kus | 10,30 | 6 138,80 | | 19 |
| | **831D01300** | Hmoždinky upevňovacie | 596,000 | kus | 34,80 | | 20 740,80 | 19 |
| | 712363122 | Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami teplovzd. navarením | 6,000 | kus | 28,00 | 168,00 | | 19 |
| | 998712201 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m | 1 953,987 | % | 2,70 | 5 275,76 | | 19 |
| | | 712 - Povlakové krytiny spolu : | **200 674,46** | **Sk** | | **30 719,86** | **169 954,60** | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | |
| | 713111111 | Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch | 465,600 | m2 | 23,00 | 10 708,80 | | 19 |

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | **2831F0509** | Polystyrén penový EPS hr.90 mm | 162,960 | m2 | 290,00 | | 47 258,40 | 19 |
| | **2831F0510** | Polystyrén penový EPS hr.100 mm | 162,960 | m2 | 322,00 | | 52 473,12 | 19 |
| | **6072B0107** | Doska drevoštiepková OSB 3, hr.15 mm | 162,960 | m2 | 429,35 | | 69 966,88 | 19 |
| | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 1 804,072 | % | 1,40 | 2 525,70 | | 19 |
| | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | **182 932,90** | **Sk** | | **13 234,50** | **169 698,40** | |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **383 607,36** | **Sk** | | **43 954,36** | **339 653,00** | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | |
| | 764346220 | Klamp.plastové ventilačné nádst. d-100 na hl. krytine | 6,000 | kus | 430,00 | 2 580,00 | | 19 |
| | 764430230 | Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400 | 9,200 | m | 315,00 | 2 898,00 | | 19 |
| | 764430250 | Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600 | 20,000 | m | 385,00 | 7 700,00 | | 19 |
| | 764430840 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 400 | 9,200 | m | 28,50 | 262,20 | | 19 |
| | 764430850 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600 | 20,000 | m | 31,50 | 630,00 | | 19 |
| | 998764201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 140,702 | % | 1,60 | 225,12 | | 19 |
| | | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | **14 295,32** | **Sk** | | **14 295,32** | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | |
| | 767581801 | Demontáž podhľadov, kazety | 144,000 | m2 | 131,00 | 18 864,00 | | 19 |
| | 767584341 | Montáž podhľadov kazetových, AKUMIN, do 10 m2 | 144,000 | m2 | 376,00 | 54 144,00 | | 19 |
| | **5535679000** | Podhľad ddosky 600x1200 zvuktlmiace | 40,000 | m2 | 499,00 | | 19 960,00 | 19 |
| | 767995103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg | 1 900,800 | kg | 48,00 | 91 238,40 | | 19 |
| | **154849250** | Profily oceľové ohýbané 11373 | 1,901 | t | 69 800,00 | | 132 689,80 | 19 |
| | **309378010** | Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16 | 850,000 | ks | 3,60 | | 3 060,00 | 19 |
| | 767996801 | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg | 1 900,800 | kg | 33,50 | 63 676,80 | | 19 |
| | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 3 836,330 | % | 0,80 | 3 069,06 | | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | **386 702,06** | **Sk** | | **230 992,26** | **155 709,80** | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | **400 997,38** | **Sk** | | **245 287,58** | **155 709,80** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | |
| | 783103811 | Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním | 135,000 | m2 | 27,50 | 3 712,50 | | 19 |
| | 783125530 | Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email | 135,000 | m2 | 136,00 | 18 360,00 | | 19 |
| | 783904811 | Odhrdzavenie kovových konštrukcií | 135,000 | m2 | 11,00 | 1 485,00 | | 19 |
| | | 783 - Nátery spolu : | **23 557,50** | **Sk** | | **23 557,50** | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **23 557,50** | **Sk** | | **23 557,50** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **808 162,24** | **Sk** | | **312 799,44** | **495 362,80** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | |
| | 210010002 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm | 40,000 | m | 22,00 | 880,00 | | 19 |
| | **345700I11** | Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná | 40,000 | m | 27,00 | | 1 080,00 | 19 |
| | 210201001 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20 | 11,000 | kus | 238,00 | 2 618,00 | | 19 |
| | 210810005 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 | 48,000 | m | 12,80 | 614,40 | | 19 |
| | **341201M15** | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 48,000 | m | 44,00 | | 2 112,00 | 19 |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | **7 304,40** | **Sk** | | **4 112,40** | **3 192,00** | |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab** | | | | | | |

# Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava havarij. stavu strechy - Telocvičňa b. 54, kasárne Žilina

*Ing. Miloš Kovaľ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | 221790040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 8,000 | hod | 319,00 | 2 552,00 | | 19 |
| | 2217900400 | Demontáž a montáž existujúceho bleskozvodu | 24,000 | hod | 319,00 | 7 656,00 | | 19 |
| | | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | **10 208,00** | **Sk** | | **10 208,00** | | |
| | | **M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su** | | | | | | |
| | 240080321 | Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125 | 7,500 | m | 154,00 | 1 155,00 | | 19 |
| | **4298115300** | Potrubie SPIRO d 125 | 7,500 | m | 350,00 | | 2 625,00 | 19 |
| | **4298115301** | Spojka SPIRO d 125 | 2,000 | ks | 80,00 | | 160,00 | 19 |
| | **4298115302** | Koleno SPIRO d 125 | 1,000 | ks | 137,81 | | 137,81 | 19 |
| | | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su | **4 077,81** | **Sk** | | **1 155,00** | **2 922,81** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **21 590,21** | **Sk** | | **15 475,40** | **6 114,81** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **1 008 400,93** | **Sk** | | **506 923,32** | **501 477,61** | |

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Žilina**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **TYPOS Vladimír Trúchly Povina**

*Spracoval :*
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Oprava havarij. stavu strechy - Telocvičňa b. 54, kasárne Žilina**

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | |
| | 622451103 | Zatrenie vonk. škár muriva z tehál - vyspravenie atiky | 12,700 | m2 | 71,00 | 901,70 | 270,38 | 338,20 | | | 204,51 | 88,60 |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | **901,70** | **Sk** | | | **270,38** | **338,20** | | | **204,51** | **88,60** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| | 941955004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 172,800 | m2 | 128,00 | 22 118,40 | 10 402,56 | 6 340,03 | | | 3 833,52 | 1 542,28 |
| | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 200,300 | m2 | 57,50 | 11 517,25 | 288,43 | 6 039,04 | | | 3 651,15 | 1 538,62 |
| | 963013530 | Búranie stropov s keramickou výplňou | 14,400 | m3 | 2 300,00 | 33 120,00 | 805,82 | 11 987,85 | 5 229,50 | 178,12 | 10 517,35 | 4 401,33 |
| | 965043321 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 | 8,500 | m3 | 3 390,00 | 28 815,00 | | 15 478,07 | | | 9 358,07 | 3 978,85 |
| | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 49,855 | t | 255,00 | 12 713,02 | | 6 832,12 | | | 4 130,67 | 1 750,23 |
| | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 49,855 | t | 275,00 | 13 710,12 | | 2 869,15 | | 4 486,45 | 4 447,34 | 1 907,18 |
| | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 575,367 | t | 9,00 | 5 178,30 | | | | 2 790,52 | 1 687,15 | 700,62 |
| | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 49,855 | t | 223,00 | 11 117,66 | | 5 978,11 | | | 3 614,34 | 1 525,21 |
| | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 398,840 | t | 25,00 | 9 971,00 | | 5 348,44 | | | 3 234,12 | 1 388,43 |
| | 979118705 | Poplatok za ubž.a znešk.st.odp.na urč.skład.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad | 4,524 | t | 1 610,00 | 7 283,64 | | | | 3 906,92 | 2 362,13 | 1 014,58 |
| | 979131409 | Poplatok za ubž.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 45,331 | t | 473,00 | 21 441,56 | | | | 11 514,07 | 6 961,41 | 2 966,07 |
| | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 1,268 | t | 600,00 | 760,80 | | 338,06 | 68,66 | 0,84 | 246,42 | 106,80 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **177 746,78** | **Sk** | | | **11 496,81** | **61 210,91** | **5 298,16** | **22 876,95** | **54 043,67** | **22 820,25** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **178 648,48** | **Sk** | | | **11 767,19** | **61 549,11** | **5 298,16** | **22 876,95** | **54 248,18** | **22 908,86** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **712 - Povlakové krytiny** | | | | | | | | | | |

# Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 712300833 | Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej | 182,000 | m2 | 9,50 | 1 729,00 | | 731,64 | | | 765,01 | 232,35 |
| | 712300834 | Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu | 546,000 | m2 | 1,55 | 846,30 | | 354,90 | | | 370,92 | 120,48 |
| | 712341559 | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | 364,000 | m2 | 45,50 | 16 562,00 | 3 032,12 | 5 718,44 | | | 5 986,16 | 1 825,28 |
| | **2832C0101** | Fólia TYVEK paronepriepustná D+M | 155,200 | m2 | 112,00 | 17 382,40 | 17 382,40 | | | | | |
| | **2832C0102** | Fólia TYVEK paropriepustná D+M | 155,200 | m2 | 114,00 | 17 692,80 | 17 692,80 | | | | | |
| | **6283224001** | Pás ťažký asfaltový COPERNIT 3,0 kg/m2 | 210,200 | m2 | 241,00 | 50 658,20 | 50 658,20 | | | | | |
| | **6283228001** | Pás ťažký asfaltový COPERNIT mineral | 210,200 | m2 | 302,00 | 63 480,40 | 63 480,40 | | | | | |
| | 712363104 | Ukotvenie OSB dosky tanier. hmoždinkami | 596,000 | kus | 10,30 | 6 138,80 | | 2 586,64 | | | 2 707,64 | 844,52 |
| | **831D01300** | Hmoždinky upevňovacie | 596,000 | kus | 34,80 | 20 740,80 | 20 740,80 | | | | | |
| | 712363122 | Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami teplovzd. navarením | 6,000 | kus | 28,00 | 168,00 | | 56,40 | 14,28 | | 73,97 | 23,35 |
| | 998712201 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m | 1 953,987 | % | 2,70 | 5 275,76 | | | | | | |
| | | **712 - Povlakové krytiny spolu :** | **200 674,46** | **Sk** | | | **172 986,72** | **9 446,02** | **14,28** | | **9 903,70** | **3 045,98** |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | | |
| | 713111111 | Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch | 465,600 | m2 | 23,00 | 10 708,80 | | 4 548,91 | | | 4 764,22 | 1 395,66 |
| | **2831F0509** | Polystyrén penový EPS hr.90 mm | 162,960 | m2 | 290,00 | 47 258,40 | 47 258,40 | | | | | |
| | **2831F0510** | Polystyrén penový EPS hr.100 mm | 162,960 | m2 | 322,00 | 52 473,12 | 52 473,12 | | | | | |
| | **607280107** | Doska drevoštiepková OSB 3, hr.15 mm | 162,960 | m2 | 429,35 | 69 966,87 | 69 966,88 | | | | | |
| | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 1 804,072 | % | 1,40 | 2 525,70 | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | **182 932,90** | **Sk** | | | **169 698,40** | **4 548,91** | | | **4 764,22** | **1 395,66** |
| | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | **383 607,36** | **Sk** | | | **342 685,12** | **13 996,93** | **14,28** | | **14 667,92** | **4 441,64** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | | | | | |
| | 764346220 | Klamp.plastové ventilačné nádst. d-100 na hl. krytine | 6,000 | kus | 430,00 | 2 580,00 | 1 299,54 | 539,94 | | | 565,20 | 175,32 |
| | 764430230 | Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400 | 9,200 | m | 315,00 | 2 898,00 | 946,31 | 821,92 | | | 860,40 | 269,36 |
| | 764430250 | Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600 | 20,000 | m | 385,00 | 7 700,00 | 2 969,60 | 1 996,00 | | | 2 089,50 | 644,90 |
| | 764430840 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 400 | 9,200 | m | 28,50 | 262,20 | | 110,21 | | | 115,36 | 36,62 |
| | 764430850 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600 | 20,000 | m | 31,50 | 630,00 | | 266,40 | | | 278,80 | 84,80 |
| | 998764201 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 140,702 | % | 1,60 | 225,12 | | | | | | |

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske spolu :** | **14 295,32** | **Sk** | | | **5 215,45** | **3 734,48** | | | **3 909,26** | **1 211,00** |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | |
| | 767581801 | Demontáž podhľadov, kazety | 144,000 | m2 | 131,00 | 18 864,00 | | 7 971,84 | | | 8 345,58 | 2 546,58 |
| | 767584341 | Montáž podhľadov kazetových, AKUMIN, do 10 m2 | 144,000 | m2 | 376,00 | 54 144,00 | 2 511,36 | 21 460,32 | 273,60 | | 22 751,21 | 7 147,51 |
| | **5535679000** | Podhľad ddosky 600x1200 zvuktlmiace | 40,000 | m2 | 499,00 | 19 960,00 | 19 960,00 | | | | | |
| | 767995103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg | 1 900,800 | kg | 48,00 | 91 238,40 | 18 893,95 | 29 880,57 | 456,19 | 38,01 | 31 803,81 | 10 165,85 |
| | **154849250** | Profily oceľové ohýbané 11373 | 1,901 | t | 69 800,00 | 132 689,80 | 132 689,80 | | | | | |
| | **309378010** | Skrutka samovrtna TEKS 2 4,8x16 | 850,000 | ks | 3,60 | 3 060,00 | 3 060,00 | | | | | |
| | 767996801 | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg | 1 900,800 | kg | 33,50 | 63 676,80 | 9 808,12 | 22 315,39 | 399,16 | 38,01 | 23 808,17 | 7 307,92 |
| | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 3 836,330 | % | 0,80 | 3 069,06 | | | | | | |
| | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | **386 702,06** | **Sk** | | | **186 923,24** | **81 628,12** | **1 128,96** | **76,03** | **86 708,77** | **27 167,87** |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **400 997,38** | **Sk** | | | **192 138,69** | **85 362,61** | **1 128,96** | **76,03** | **90 618,03** | **28 378,87** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | |
| | 783103811 | Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním | 135,000 | m2 | 27,50 | 3 712,50 | 75,60 | 1 533,60 | | | 1 604,92 | 498,38 |
| | 783125530 | Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email | 135,000 | m2 | 136,00 | 18 360,00 | 9 544,50 | 3 719,25 | | | 3 893,85 | 1 202,40 |
| | 783904811 | Odhrdzavenie kovových konštrukcií | 135,000 | m2 | 11,00 | 1 485,00 | 66,15 | 595,35 | | | 622,86 | 200,64 |
| | | **783 - Nátery spolu :** | **23 557,50** | **Sk** | | | **9 686,25** | **5 848,20** | | | **6 121,63** | **1 901,42** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **23 557,50** | **Sk** | | | **9 686,25** | **5 848,20** | | | **6 121,63** | **1 901,42** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **808 162,24** | **Sk** | | | **544 510,06** | **105 207,74** | **1 143,24** | **76,03** | **111 407,58** | **34 721,94** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | | |
| | 210010002 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm | 40,000 | m | 22,00 | 880,00 | | 370,40 | | | 387,78 | 121,82 |
| | **345700I11** | Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná | 40,000 | m | 27,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | | | | | |
| | 210201001 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20 | 11,000 | kus | 238,00 | 2 618,00 | | 1 101,76 | | | 1 153,28 | 362,96 |
| | 210810005 | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 | 48,000 | m | 12,80 | 614,40 | | 257,76 | | | 269,70 | 86,94 |
| | **341201M15** | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 48,000 | m | 44,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | | | | | |

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **7 304,40** | **Sk** | | | **3 192,00** | **1 729,92** | | | **1 810,76** | **571,72** |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab** | | | | | | | | | | |
| | 221790040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 8,000 | hod | 319,00 | 2 552,00 | | 1 074,00 | | | 1 124,29 | 353,71 |
| | 2217900400 | Demontáž a montáž existujúceho bleskozvodu | 24,000 | hod | 319,00 | 7 656,00 | | 3 222,00 | | | 3 372,88 | 1 061,12 |
| | | **M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab** | **10 208,00** | **Sk** | | | | **4 296,00** | | | **4 497,17** | **1 414,83** |
| | | **M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su** | | | | | | | | | | |
| | 240080321 | Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125 | 7,500 | m | 154,00 | 1 155,00 | | 243,22 | 235,72 | 8,55 | 510,34 | 157,16 |
| | **4298115300** | Potrubie SPIRO d 125 | 7,500 | m | 350,00 | 2 625,00 | 2 625,00 | | | | | |
| | **4298115301** | Spojka SPIRO d 125 | 2,000 | ks | 80,00 | 160,00 | 160,00 | | | | | |
| | **4298115302** | Koleno SPIRO d 125 | 1,000 | ks | 137,81 | 137,81 | 137,81 | | | | | |
| | | **M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su** | **4 077,81** | **Sk** | | | **2 922,81** | **243,22** | **235,72** | **8,55** | **510,34** | **157,16** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **21 590,21** | **Sk** | | | **6 114,81** | **6 269,14** | **235,72** | **8,55** | **6 818,27** | **2 143,71** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **1 008 400,93** | **Sk** | | | **562 392,07** | **173 026,00** | **6 677,13** | **22 961,54** | **172 474,03** | **59 774,51** |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - ZA - 6/4-51-18/2007

z. Pavel Chmelia
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina