PSB 243-2/2006

# ZMLUVA O DIELO 56/2006

**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## I. Zmluvné strany

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ** | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR |
| | Zastúpené | : | Posádková správa budov Zvolen<br>Ing. Bohuslav Churý, vedúci Posádkovej správy budov Zvolen |
| | IČO | : | 00805149 |
| | Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| | Číslo. účtu | : | 7000172197/8180 |
| 1.2. | **Zhotoviteľ** | : | BSS s.r.o.<br>Senohrad 105 |
| | V zastúpení | : | Vladimír Babic |
| | IČO | : | 36041645 |
| | DIČ | : | 2020071493 |
| | IČ pre DPH | : | SK2020071493 |
| | Bankové spojenie | : | SLSP Krupina |
| | Číslo účtu | : | 0401089392/0900 |

## II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava drevenej konštrukcie krovu, obvodového plášťa a podlahy
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen, sklad PSB

2.2. Predmetom zmluvy je: betonáž ŽB 3m3, výmena reziva hranatého 100,7 m, výmena stropu 10 m, výmena žľabov 66 m a snehových lapačov 58 ks. Náter tesárskych konštrukcií 230 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

## III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 4.12.2006
Ukončenie prác:15.12.2006

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za

splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|---|---|
| Základná cena | 184.287,26 |
| DPH 19 % | 35.014,60 |
| Halierové vyrovnanie | + 0,14 |
| **CENA CELKOM vrátane DPH** | **219.302,00 SK** |

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

## V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. ( napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. )

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do 4.12.06

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení odpadu (vážny lístok) doloží zhotoveteľ ku fakturácii.

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

## IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 BBS s.r.o. Senohrad

Vo Zvolene dňa 4.12.2006

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevzatá dodávka materiálu (služby) zodpovedá (nezodpovedá) objednávke - zmluve
Zistené nedostatky: ....
Dátum: 1.12.06
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Poľadková správa budov ZVOLEN

**Objednávateľ:**

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevzatá dodávka materiálu (služby) zodpovedá (nezodpovedá) objednávke - zmluve
Zistené nedostatky: ....
Dátum: 1.12.06
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

BBS Senohrad 105
IČO: 36 041 648 048/ 55 111 58

**Zhotoviteľ:**

PSB 243-1/2006

# Krycí list rozpočtu

*BSS s.r.o. Senohrad*

| | |
|---|---|
| Stavba :Oprava drev.konštr.krovu,obv.plášťa a podlahy | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : V.Babic |
| Miesto : KSNP Zvolen | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB Zvolen | IČO : 00805149 Zvolen | DIČ : IČ DPH : |
| Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105 | IČO : 36041645 | DIČ : 2020071493 IČ DPH : SK2020071493 |
| Projektant : | IČO : | DIČ : IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 M3 OP | 219 302 Sk | za M3 OP | 1 M 219 302 Sk | za M |
| | 1 M2 ZP | 219 302 Sk | za M2 ZP | | |
| | 1 M2 UP | 219 302 Sk | za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 60 024,45 | | 60 024,45 |
| 2 | PSV : | 109 259,71 | 15 003,10 | 124 262,81 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 169 284,16 | 15 003,10 | 184 287,26 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 184 287,26 |
| 22 | DPH 19 % z : | 184 287,26 | 35 014,60 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 219 301,86 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* Posádková správa budov ZVOLEN

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :* BSS Senohrad 105 IČO: 36041 645 045/ 55 111 58

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľného majetku a služieb pre prevádzky a útvary TRENČÍN

*Tlačivo : ODIS A10*

Ing. MARIÁN BEDNÁR

*Odberateľ :* **PSB Zvolen**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **BSS s.r.o. Senohrad 105**

*Spracoval :* **V.Babic**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Oprava drev.konštr.krovu,obv.plášťa a podlahy**

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | |
| | | **2 - ZÁKLADY** | | | | | | | | | |
| 1 | 270328135 | Konštrukcie základov zo železobetónu tr. B 20 | 3,000 | m3 | | 2 990,00 | 8 970,00 | 8 839,72 | 8 921,73 | 48,28 | 1,005 |
| 2 | 270368121 | Výstuž základových konštrukcií 10216 vrátane nosných zvarov | 0,200 | t | | 42 200,00 | 8 440,00 | 7 183,42 | 8 064,88 | 375,11 | 1,047 |
| | | **2 - ZÁKLADY spolu :** | **17 410,00** | **Sk** | | | | **16 023,14** | **16 986,61** | **423,39** | |
| | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | |
| 3 | 413351213 | Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie | 40,000 | m2 | | 314,00 | 12 560,00 | 7 598,75 | 11 080,50 | 1 479,45 | 1,134 |
| 4 | 413351214 | Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie | 40,000 | m2 | | 81,00 | 3 240,00 | 1 744,62 | 2 799,42 | 440,40 | 1,157 |
| | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | **15 800,00** | **Sk** | | | | **9 343,37** | **13 879,92** | **1 919,85** | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 5 | 942941021 | Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa | 40,000 | m2 | | 76,50 | 3 060,00 | 1 652,54 | 2 635,22 | 424,92 | 1,161 |
| 6 | 942941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021 | 40,000 | m2 | | 55,00 | 2 200,00 | 2 158,56 | 2 183,09 | 17,07 | 1,008 |
| 7 | 942941821 | Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa | 40,000 | m2 | | 33,00 | 1 320,00 | 703,58 | 1 128,96 | 191,02 | 1,169 |
| 8 | 962048114 | Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého | 3,000 | m3 | | 4 324,80 | 12 974,40 | 6 998,05 | 11 229,07 | 1 745,34 | 1,155 |
| 9 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 4,500 | t | | 265,00 | 1 192,50 | 641,13 | 1 028,75 | 163,76 | 1,159 |
| 10 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 4,500 | t | | 209,00 | 940,50 | 505,33 | 810,86 | 129,62 | 1,160 |
| 11 | 979131411 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 4,500 | t | | 860,00 | 3 870,00 | 1 125,00 | 1 805,18 | 2 064,82 | 2,144 |
| 12 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | 7,906 | t | | 159,00 | 1 257,05 | 675,58 | 1 084,03 | 173,03 | 1,160 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **26 814,45** | **Sk** | | | | **14 459,78** | **21 905,17** | **4 909,58** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **60 024,45** | **Sk** | | | | **39 826,31** | **52 771,72** | **7 252,83** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | |
| | | **762 - Konštrukcie tesárske** | | | | | | | | | |
| 13 | 762712140 | Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 288 do 450 cm2 | 100,700 | m | | 346,00 | 34 842,20 | 15 177,17 | 30 192,87 | 4 648,99 | 1,154 |

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 999762002 | Rezivo | 2,000 | m3 | | 7 501,55 | 15 003,10 | 15 003,10 | 15 003,10 | | 1,000 |
| 15 | 998762102 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 0,021 | t | | 1 270,00 | 26,67 | 11,21 | 22,96 | 3,70 | 1,161 |
| | | **762 - Konštrukcie tesárske spolu :** | **49 871,97** | **Sk** | | | | **30 191,49** | **45 218,94** | **4 652,69** | |
| | | **763 - Konštrukcie - drevostavby** | | | | | | | | | |
| 16 | 763762112 | Drevostavby, montáž stropu z priehr. nosníkov dl. do 15 m prier. pl. do 1000 cm2 | 10,000 | m | | 169,00 | 1 690,00 | 771,58 | 1 472,19 | 217,79 | 1,148 |
| | | **763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :** | **1 690,00** | **Sk** | | | | **771,58** | **1 472,19** | **217,79** | |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | | | | |
| 17 | 764311922 | Klamp. opr. PZ pl. zastrešenia hladkého 1000 -30 25- | 5,000 | m2 | | 505,00 | 2 525,00 | 1 847,88 | 2 366,08 | 158,90 | 1,067 |
| 18 | 764348211 | Klamp. PZ pl. sneh. chytače lopatkové dl 500 | 58,000 | kus | | 248,00 | 14 384,00 | 11 183,47 | 13 624,70 | 759,21 | 1,056 |
| 19 | 764348231 | Klamp. PZ pl. sneh. chytače podložka 250x250 | 33,000 | kus | | 166,00 | 5 478,00 | 2 743,37 | 4 834,77 | 643,31 | 1,133 |
| 20 | 764352203 | Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- | 66,000 | m | | 216,00 | 14 256,00 | 10 120,17 | 13 268,96 | 986,77 | 1,074 |
| 21 | 998764101 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | 0,536 | t | | 1 190,00 | 637,84 | 269,62 | 551,88 | 85,95 | 1,156 |
| | | **764 - Konštrukcie klampiarske spolu :** | **37 280,84** | **Sk** | | | | **26 164,53** | **34 646,41** | **2 634,14** | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **88 842,81** | **Sk** | | | | **57 127,60** | **81 337,54** | **7 504,62** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | |
| 22 | 783764303 | Nátery tesárskych konštr. Pyromanom | 230,000 | m2 | | 154,00 | 35 420,00 | 29 442,42 | 33 927,99 | 1 492,13 | 1,044 |
| | | **783 - Nátery spolu :** | **35 420,00** | **Sk** | | | | **29 442,42** | **33 927,99** | **1 492,13** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **35 420,00** | **Sk** | | | | **29 442,42** | **33 927,99** | **1 492,13** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **124 262,81** | **Sk** | | | | **86 570,03** | **115 265,54** | **8 996,75** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **184 267,26** | **Sk** | | | | **126 396,74** | **168 037,66** | **16 249,59** | |

**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Materiál | 77 572,22 | 61,4 |
| Doprava | 2 519,25 | 2,0 |
| Poddodávky | | |
| Spolu : | 80 091,47 | 63,4 |

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Mzdy : | 31 228,80 | 24,7 |
| Odvody : | 10 992,93 | 8,7 |
| Stroje : | 4 083,52 | 3,2 |
| Spolu : | 46 305,27 | 36,6 |

| | | |
|---|---|---|
| Ostatné : | | |
| Priame náklady | 126 396,74 | 100,0 |

**Nepriame náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Výrobná réžia | : | 28 729,90 | 35,9 % Mat.+Dop.+Podd. |
| Správna réžia | : | 12 911,02 | 27,9 % Mzdy+Odv.+Stroje |
| Nepriame náklady spolu : | | 41 640,92 | |

**Náklady spolu :** 168 037,66

**Zisk a riziko**

| | | |
|---|---|---|
| Zisk : | 16 249,59 | 9,7 % zisk / náklady |
| Cena : | 184 287,26 | 8,8 % zisk / cena |
| % hrubá marža = (Cena - Priame náklady) | 131,4 | |

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 56/2006 (PSB-243-2/2006)

.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen