Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-101/6-11/2006

Ružomberok: 1. decembra 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-101/6-11/2006
(KaVSÚ 16-249/2006)
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Ján Slovík - majiteľ
IČO	:	10850201
IČ DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Námestovo číslo účtu: 120849332/0200
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register č. 507-2553 zo dňa 7. 1. 2005 – Obvodný úrad v Námestove odbor živnostenského podnikania

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác :

„Demolácia - asanácia strednotlakovej kotolne – budovy č. 9".

v rozsahu schváleného ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Likvidácia vzniknutých nevyužiteľných odpadov bude zhotoviteľom vykonaná v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve – zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

III.
Čas plnenia

3.1. V nadväznosti na pridelený objem finančných prostriedkov, ako aj klimatické podmienky objektu kasární Mokraď bude predmet plnenia realizovaný nasledovne:

Zahájenie prác	:	2. decembra 2006
Ukončenie prác	:	do 21. decembra 2006

Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli dielčiu cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	3 870 587,14 Sk
DPH	:	735 411,60 Sk
Cena s DPH	:	4 605 999,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB p. Riško Miroslav.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.
6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- Sk za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Do doby spracovania a podpísania zmluvy o dielo môžu objednávateľ a zhotoviteľ upraviť návrh zmluvy len po vzájomnom odsúhlasení.
8.2. V ostatných náležitostiach , ktoré sú nie v tomto návrhu zmluvy upravené sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.3. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.
8.4. Dodávku elektrickej energie a vody nepožaduje zhotoviteľ poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.
8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
8.7. Tento návrh zmluvy je vyhotovený v dvoch výtlačkoch, z ktorých si jeden ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 1. decembra 2006

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

p. Ján Slovík
zhotoviteľ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

...žná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
...a č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
...le a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
...n zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového
...ania.
...stené
...edostatky: .....

Dátum: .....

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

z. Ing. Jozef GUREGA

...ežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
...kona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
...udite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
...ripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb
útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky: NEBOLI

Dátum: .....

hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

z. Miroslav RIŠKO

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : Ing. Jozef Gurega
Súhlasí : Ing. Vladimír Tomka
Počet listov : 5
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 7 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : pre spis – PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Ján Slovík, Námestovo
Výtlačok č. 3 : VÚ F
Výtlačok č. 4 : odbo
Výtlačok č. 5 : odbo
Výtlačok č. 6 : OPal
Výtlačok č. 7 : OPal

Posádková správa budov
RUŽOMBEROK
(Pečiatka odosielajúcej súčasti)
PSB-RGL - 21/6-11/2006
Č. p.:

Spiatočný lístok

Potvrdzujem, že som uvedenú zásielku dnes prijal
v Ružomberku dňa 1.12. rok 2006

o ..... hodine

.....
Pečiatka a podpis príjemcu

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

.....

13/A

Fotokópia zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-249/2006 (PSB-Rbk-101/6-11/2006) je zhodná s originálom.

Ing. Jozef Gurega

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-101/6-11/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa zmluvy o dielo č. PSB-Rbk-101/6-11/2006 „Demolácia - asanácia stredotlakovej kotolne – budovy č. 9". Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou od dozorného vchodu, presun k budove č. 9 a je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru a PSB Ružomberok

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce, práce vo výškach, práca s otvoreným ohňom.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO .

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávate

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 0960 420229 – dozorný vojenského objektu.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305 Mokraď	p. pplk. Ing. Jaroslav Fignár	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján Slovík	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-101/6-11/2006 t. j. od. 2.12.2006 do 21. 12. 2006.

V Ružomberku: 1. decembra 2006

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Slovík

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list rozpočtu

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Asanácia kotolne budovy č.9	č. 6110701	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 605 999 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 605 999 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 605 999 Sk	za M2 ZP	1 M	4 605 999 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 592 562,26	108 864,00	3 701 426,26
2	PSV :	169 160,88		169 160,88
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	3 761 723,14	108 864,00	3 870 587,14

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 870 587,14
22	DPH 19 % z : 3 870 587,14	735 411,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 605 999,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum: JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kľaňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
Pečiatka: IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

MINISTERSTVO OBRANY SR
Odbor majetku a služieb
TRENČÍN

ing. MARTIN BEDNÁR
cenár Odbor/úsek

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Asanácia kotolne budovy č.9

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	385 271,10	276 407,10	108 864,00	259,200		9,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 316 155,16	3 316 155,16		1,068	1 700,138	85,68
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 701 426,26	3 592 562,26	108 864,00	260,268	1 700,138	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
762 - Konštrukcie tesárske	16 987,80	16 987,80			4,432	0,44
763 - Konštrukcie - drevostavby	143 980,98	143 980,98				3,72
765 - Krytiny tvrdé	8 192,10	8 192,10			7,669	0,21
76 - KONŠTRUKCIE	169 160,88	169 160,88			12,101	4,37
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	169 160,88	169 160,88			12,101	
Za rozpočet celkom :	3 870 587,14	3 761 723,14	108 864,00	260,268	1 712,238	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Asanácia kotolne budovy č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	120901121	Búranie muriva betonového neprekladaného-základ v zemi	46,730	m3	5 670,00	264 959,10		65 160,77	24 761,29	54 151,19		87 106,58	33 779,25	747,7
2	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	144,000	m3	79,50	11 448,00		3 021,12	1 147,68	2 052,00		3 761,30	1 465,90	43,0
3	583439300	Kamenivo drtené hrubé 16-32	259,200	t	420,00	108 864,00	108 864,00							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**385 271,10**	**Sk**			**108 864,00**	**68 181,89**	**25 908,97**	**56 203,19**		**90 867,88**	**35 245,15**	**790,8**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
4	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	298,470	m3	2 260,00	674 542,20		166 006,02	63 081,63	137 576,76		221 685,70	86 192,07	1 961,2
5	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	132,500	m2	90,50	11 991,25	1 804,65	2 665,90	1 013,62	1 876,20		3 358,64	1 272,23	34,7
6	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	550,395	m3	540,00	297 213,30	14 387,32	71 699,95	27 244,55	55 342,21		93 282,61	35 256,63	852,5
7	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo železbet. prier. do 0,1 m2	32,460	m3	3 330,00	108 091,80	5 117,96	40 858,37	15 526,26			34 090,10	12 499,08	478,8
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1 712,238	t	268,00	458 879,78		70 167,51	26 659,54		151 652,91	150 233,48	60 166,32	1 006,7
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	24 086,367	t	8,90	214 368,66					114 891,97	69 463,69	30 013,00	
10	979087111	Nakladanie sute	1 712,238	t	99,00	169 511,56		19 793,47	7 516,72	64 345,90		55 418,18	22 437,27	280,8
11	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	1 704,569	t	780,00	1 329 563,82				1 329 563,82				
12	979089020	Poplatok za skládku nebezpečného odpadu	7,669	t	4 930,00	37 808,17		632,23	240,26	2 334,75	17 715,39	11 704,12	5 181,40	9,3
13	998222011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	260,268	t	54,50	14 184,60		424,23	161,36	2 459,53	4 580,71	4 610,49	1 948,26	5,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 316 155,16**	**Sk**			**21 309,94**	**372 247,71**	**141 443,98**	**1 593 499,18**	**288 840,99**	**643 847,01**	**254 966,32**	**4 629,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 701 426,26**	**Sk**			**130 173,94**	**440 429,61**	**167 352,95**	**1 649 702,37**	**288 840,99**	**734 714,89**	**290 211,47**	**5 420,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
14	762342813	Demontáž latovania striech 50-95cm	1 477,200	m2	11,50	16 987,80		5 332,69	2 023,76			7 615,95	2 015,39	70,9
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**16 987,80**	**Sk**				**5 332,69**	**2 023,76**			**7 615,95**	**2 015,39**	**70,9**
		763 - Konštrukcie - drevostavby												
15	763733811	Drevostavby, demontáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	832,260	m	173,00	143 980,98		21 755,27	8 264,34	31 334,58		64 228,38	18 398,39	235,5
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**143 980,98**	**Sk**				**21 755,27**	**8 264,34**	**31 334,58**		**64 228,38**	**18 398,39**	**235,5**
		765 - Krytiny tvrdé												
16	765323830	Demontáž do sute AZC vlnovky na drev. alebo ocel. konštr.	348,600	m2	23,50	8 192,10		2 398,36	909,84	240,53		3 716,43	926,92	32,4
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**8 192,10**	**Sk**				**2 398,36**	**909,84**	**240,53**		**3 716,43**	**926,92**	**32,4**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**169 160,88**	**Sk**				**29 486,33**	**11 197,95**	**31 575,12**		**75 560,76**	**21 340,70**	**338,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**169 160,88**	**Sk**				**29 486,33**	**11 197,95**	**31 575,12**		**75 560,76**	**21 340,70**	**338,8**
		Za rozpočet celkom :	**3 870 587,14**	**Sk**			**130 173,94**	**469 915,95**	**178 550,90**	**1 681 277,50**	**288 840,99**	**810 275,85**	**311 552,18**	**5 759,1**