ID 7986

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-37/2008

Ružomberok : 29. apríla 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-37/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Termoservis s.r.o** Nálepkova 036 01 Martin
Zastúpený	:	p. Dušan Piták konateľ spoločnosti P. Martin Lepot technický zástupca
IČO	:	31597866
IČ DPH	:	SK2020433184
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Slovakia a.s. číslo účtu: 6612561009/1111
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994 - oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A,BE2 - oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A,BE2

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Odborné technické prehliadky tlakových nádob vo VÚ 1115 Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 01. septembra 2008
Ukončenie prác : 30. septembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	151 154,00 Sk
DPH	:	28 719,30 Sk
Cena s DPH	:	179 873,30 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku počas platnosti revízií od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 29. apríla 2008.

V Martine: 30 -04- 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

TERMOSERVIS s.r.o.®
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597864 DPH: SK2020433184
-2-

p. Dušan Piták
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-180-37/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : Termoservis s.r.o. Martin

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-37/2008 číslo objektu 09.19.001 Odborné technické prehliadky tlakových nádob Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	Veliteľ VÚ1115
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Martin Lepot	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-37/2008.

V Ružomberku: 29. apríla 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Martine: 30. apríla 2008

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Dušan Piták

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list kalkulácie

Stavba : ODBORNÉ TECHNICKÉ PREHLIADKY TLAKOVÝCH NÁDOB	č. 17-04-2008	Miesto : KASÁRNE RUŽOMBEROK	Rozpočet : 17-04-2008
		JKSO :	Spracoval : Martin LEPOT
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o.	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	179 873 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	179 873 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	179 873 Sk	za M2 ZP	1 M	179 873 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	98 329,00	6 400,00	104 729,00
3	MCE :	46 425,00		46 425,00
4	iné :			
5	Súčet :	144 754,00	6 400,00	151 154,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : COR I. Fecy	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		151 154,00
22	DPH 19 % z :	151 154,00	28 719,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		179 873,30

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK**
Projektant :
Dodávateľ : **TERMOSERVIS s.r.o.**

Spracoval : **Martin LEPOT**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : ODBORNÉ TECHNICKÉ PREHLIADKY TLAKOVÝCH NÁDOB

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		713 - Izolácie tepelné												
	45.32.11..713461111	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov 1x skružami z vlák. mater. pripev. drôtom	26,000	m2	81,00	2 106,00	676,00	443,82	156,26		432,03	196,09	201,80	5,1
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	676,017	Sk	1,00	676,01	26,00 za kus							
		Montér tepelných izolácií	0,962	Nh	69,80	67,14	2,58 za kus							
		Montér tepelných izolácií	1,508	Nh	86,30	130,14	5,01 za kus							
		Montér tepelných izolácií	2,652	Nh	93,00	246,63	9,49 za kus							
	45.32.11..713470811	Odstránenie tep. izolácie Ferrotex z potrubia, prírub, armatúr, tvaroviek	26,000	m2	25,00	650,00		202,02	71,24		196,65	89,26	90,83	2,6
		Montér tepelných izolácií	2,600	Nh	77,70	202,02	7,77 za kus							
	45.32.11..713500911	Spätná montáž izolácie potrubia Ferrotexom do 1 m2	26,000	kus	145,00	3 770,00	243,62	1 097,72	386,36		1 068,57	485,01	488,72	13,0
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	243,513	Sk	1,00	243,51	9,37 za kus							
		Montér tepelných izolácií	5,980	Nh	93,00	556,14	21,39 za kus							
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	3,900	Nh	69,80	272,22	10,47 za kus							
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	3,120	Nh	86,30	269,25	10,36 za kus							
	26.82.11..278213150	Tesnenie azbest. štvorc. 1000X1000x6	10,000	kg	640,00	6 400,00	6 400,00							
	45.32.11..713999905	Izolácie tepelné, HZS T5	32,000	hod	277,00	8 864,00		2 761,60	972,16		2 688,25	1 220,17	1 221,82	32,0
		Montér tepelných izolácií	32,000	Nh	86,30	2 761,60	86,30 za kus							
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**21 790,00**	**Sk**			**7 319,62**	**4 505,16**	**1 586,02**		**4 385,50**	**1 990,53**	**2 003,17**	**52,7**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**21 790,00**	**Sk**			**7 319,62**	**4 505,16**	**1 586,02**		**4 385,50**	**1 990,53**	**2 003,17**	**52,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		732 - Strojovne												
	45.33.11..732214823	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 6300L	4,000	kus	635,00	2 540,00		792,56	279,00		771,51	350,18	346,75	10,2
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,200	Nh	77,70	792,54	198,14 za kus							
	45.33.11..732221825	Demontáž výmenika tepla protiprúd. s pláv. hlavou do 160 m2	4,000	kus	3 530,00	14 120,00		3 573,88	1 258,00	1 113,52	4 280,70	1 942,96	1 950,94	44,6
		Inštalatér ústredného kúrenia	29,480	Nh	77,70	2 290,59	572,65 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	13,120	Nh	86,30	1 132,25	283,06 za kus							
		Vodič	1,024	Nh	77,70	79,56	19,89 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSE...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pr... (Nh)
		Viazač bremien	1,024	Nh	69,80	71,47	17,87 za kus							
		Autoženiav T815 28t 823knm	0,890	Sh	1 250,00	1 113,50	278,38 za kus							
	45.33.11..732225834	Demontáž výmenika tepla stavebnicového VV-1RH do 7,80 m2	2,000	kus	1 110,00	2 220,00		680,40	239,50	14,40	672,70	305,33	307,67	8,3
		Inštalatér ústredného kúrenia	4,764	Nh	77,70	370,16	185,08 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,556	Nh	86,30	306,88	153,44 za kus							
		Vodič	0,048	Nh	69,80	3,35	1,68 za kus							
		Vozik vysokozdvižný 3,2t	0,041	Sh	346,00	14,39	7,20 za kus							
	45.33.11..732225846	Demontáž výmenika tepla stavebnicového PV-2UH DN 700	4,000	kus	2 100,00	8 400,00		2 561,88	901,80	79,60	2 551,15	1 157,94	1 147,63	31,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	21,552	Nh	77,70	1 674,59	418,65 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,068	Nh	86,30	868,86	217,22 za kus							
		Vodič	0,264	Nh	69,80	18,42	4,61 za kus							
		Vozik vysokozdvižný 3,2t	0,230	Sh	346,00	79,58	19,90 za kus							
	45.33.11..732227813	Vypustenie vody z demont. výmenikov tepla staveb. do DN 450	2,000	kus	361,00	722,00		224,70	79,10		218,73	99,28	100,19	2,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,892	Nh	77,70	224,70	112,35 za kus							
	45.33.11..732227814	Vypustenie vody z demont. výmenikov tepla staveb. do DN 700	4,000	kus	600,00	2 400,00		746,56	262,80		726,73	329,86	334,05	9,6
		Inštalatér ústredného kúrenia	9,608	Nh	77,70	746,54	186,64 za kus							
	45.33.11..732291911	Spätné pripojenie potrubia vykur. a spätného vyhriev. telies	6,000	súbor	820,00	4 920,00	1 921,20	936,72	329,70		911,84	413,88	406,66	10,8
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	1 921,174	Sk	1,00	1 921,17	320,20 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,854	Nh	86,30	936,70	156,12 za kus							
	45.33.11..732291912	Spätné pripojenie TUV a cirkulácie vyhriev. telies	4,000	súbor	263,00	1 052,00	118,24	290,64	102,32		282,92	128,42	129,46	3,3
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	118,234	Sk	1,00	118,23	29,56 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,368	Nh	86,30	290,65	72,66 za kus							
	45.33.11..732291913	Spätné pripojenie studenej vody vyhriev. telies	5,000	súbor	145,00	725,00	147,80	179,50	63,20		174,73	79,31	80,46	2,0
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	147,792	Sk	1,00	147,79	29,56 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,080	Nh	86,30	179,50	35,90 za kus							
	45.33.11..732291915	Napustenie vyhriev. telies a výmenikov do 1000 l pri oprav.	8,000	kus	242,00	1 936,00		602,72	212,16		586,71	266,30	268,11	6,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	6,984	Nh	86,30	602,71	75,34 za kus							
	45.33.11..732291916	Napustenie vyhriev. telies a vým. ďalších 1000 l pri oprav.	12,000	kus	173,00	2 076,00		646,20	227,52		629,04	285,51	287,73	7,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	7,488	Nh	86,30	646,21	53,85 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSER

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Prac. (Nh)
		732 - Strojovne spolu :	**41 111,00**	**Sk**			**2 187,24**	**11 235,76**	**3 955,10**	**1 207,52**	**11 806,76**	**5 358,97**	**5 359,65**	**138,3**
		733 - Rozvod potrubia												
45.33.11..733999905		Rozvod potrubia, HZS T5	40,000	hod	277,00	11 080,00		3 452,00	1 215,20		3 360,31	1 525,21	1 527,28	40,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	40,000	Nh	86,30	3 452,00	86,30 za kus							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**11 080,00**	**Sk**				**3 452,00**	**1 215,20**		**3 360,31**	**1 525,21**	**1 527,28**	**40,0**
		734 - Armatúry												
45.33.11..734100811		Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	16,000	kus	130,00	2 080,00	9,76	646,40	227,52		629,23	285,60	281,49	8,3
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	9,801	Sk	1,00	9,80	0,61 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	8,320	Nh	77,70	646,46	40,40 za kus							
45.33.11..734100812		Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	16,000	kus	177,00	2 832,00	9,76	878,88	309,44		855,54	388,32	390,06	11,3
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	9,801	Sk	1,00	9,80	0,61 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	11,312	Nh	77,70	878,94	54,93 za kus							
45.33.11..734100816		Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 300	4,000	kus	730,00	2 920,00	2,44	911,88	321,00		887,66	402,90	394,12	11,7
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,450	Sk	1,00	2,45	0,61 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	11,736	Nh	77,70	911,88	227,97 za kus							
45.33.11..734190818		Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	12,000	kus	63,00	756,00	7,32	233,16	82,08		226,97	103,02	103,45	3,0
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	7,351	Sk	1,00	7,35	0,61 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,000	Nh	77,70	233,10	19,43 za kus							
45.33.11..734999905		Armatúry, HZS T5	80,000	hod	277,00	22 160,00		6 904,00	2 430,40		6 720,63	3 050,42	3 054,55	80,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	80,000	Nh	86,30	6 904,00	86,30 za kus							
		734 - Armatúry spolu :	**30 748,00**	**Sk**			**29,28**	**9 574,32**	**3 370,44**		**9 320,03**	**4 230,26**	**4 223,67**	**114,3**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**82 939,00**	**Sk**			**2 216,52**	**24 262,08**	**8 540,74**	**1 207,52**	**24 487,10**	**11 114,44**	**11 110,60**	**292,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**104 729,00**	**Sk**			**9 536,14**	**28 767,24**	**10 126,76**	**1 207,52**	**28 872,60**	**13 104,97**	**13 113,77**	**345,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M48 - Periodické prevádzkové revízie												
45. ...480201003		Prev. revízia tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3	2,000	kus	840,00	1 680,00		522,66	183,98		508,78	230,93	233,65	5,0
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	5,016	Nh	104,20	522,66	261,33 za kus							
45. ...480201004		Prev. revízia tlak. nádob stabilných o obsahu 1,5 až 5,0 m3	8,000	kus	960,00	7 680,00		2 393,28	842,40		2 329,71	1 057,43	1 057,18	22,9
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	22,968	Nh	104,20	2 393,26	299,16 za kus							
45. ...480202004		Vnútorná revízia tlak. nádob stabilných obsahu 1,5 až 5,0 m3	4,000	kus	1 510,00	6 040,00		1 880,60	661,96		1 830,65	830,91	835,88	18,0
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	18,048	Nh	104,20	1 880,60	470,15 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSt.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	(Nh)
45.	...480203003	*Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3*	2,000	kus	1 290,00	2 580,00		803,38	282,78		782,04	354,96	356,84	7,7
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	7,710	Nh	104,20	803,38	401,69 za kus							
45.	...480203004	Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu 1,5 až 5,0 m3	8,000	kus	1 510,00	12 080,00		3 761,20	1 323,92		3 661,30	1 661,82	1 671,76	36,0
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	36,096	Nh	104,20	3 761,20	470,15 za kus							
45.	...480204003	Tlaková skúška tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3	2,000	kus	1 540,00	3 080,00		959,68	337,80		934,19	424,02	424,31	9,2
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	9,210	Nh	104,20	959,68	479,84 za kus							
45.	...480204004	Tlaková skúška tlak. nádob stabilných o obsahu 1,5 až 5,0 m3	8,000	kus	1 630,00	13 040,00		4 073,84	1 434,00		3 965,64	1 799,96	1 766,56	39,0
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	39,096	Nh	104,20	4 073,80	509,23 za kus							
45.	...480507018	Kontrola technického stavu ohrievačov vody	10,000	súbor	24,50	245,00		76,10	26,80		74,08	33,62	34,40	0,7
		Stavební a prevádzkoví elektrikári	0,730	Nh	104,20	76,06	7,61 za kus							
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	**46 425,00**	**Sk**				**14 470,74**	**5 093,64**		**14 086,39**	**6 393,65**	**6 380,58**	**138,8**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**46 425,00**	**Sk**				**14 470,74**	**5 093,64**		**14 086,39**	**6 393,65**	**6 380,58**	**138,8**
		Za rozpočet celkom :	**151 154,00**	**Sk**			**9 536,14**	**43 237,98**	**15 220,40**	**1 207,52**	**42 958,99**	**19 498,62**	**19 494,35**	**484,3**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RLK-180-37/2008

Mgr. Magdaléna Haličková

637005 10 869 15

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-174-8/2008

Ružomberok : 21. novembra 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 2
Príloha : 2/6

Dodatok č. 1
k obchodnej zmluve o dielo č. PSB Rbk-180-37/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Termoservis s.r.o** Nálepkova 036 01 Martin
Zastúpený	:	p. Dušan Piták konateľ spoločnosti P. Martin Lepot technický zástupca
IČO	:	31597866
IČ DPH	:	SK2020433184
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Slovakia a.s. číslo účtu: 6612561009/1111
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994 - oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A,BE2 - oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A,BE2

RUŽOMBEROK Posádková správa budov

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Odborné technické prehliadky tlakových nádob vo VÚ 1115 Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 1 z dôvodu navŕšenia finančných prostriedkov.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 24. novembra 2008
Ukončenie prác : 26. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela v zmysle upraveného predmetu plnenia v čl. II bodu 2.1. Pôvodná cena 99 743,20 Sk vrátane DPH bude zvýšená o cenu predmetu plnenia dodatku číslo 1 nasledovne:

bez DPH :	26 183,90 Sk	(869,15€)
DPH :	4 974,90 Sk	(165,13 €)
Cena s DPH :	31 158,80 Sk	(1 034,28 €)

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

Ostatné náležitosti zmluvy číslo PSB Rbk-180-37/2008 zostávajú nezmenené

V Ružomberku: 21. novembra 2008 V Martine: 24. novembra 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

TERMOSERVIS s.r.o.®
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597866 IČ DPH: SK2020431...
-5-

p. Dušan Piták
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-174-8/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
3. Zhotoviteľom : Termoservis s.r.o. Martin

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa dodatku č.: 1 obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-37/2008 číslo objektu 09.19.001 Odborné technické prehliadky tlakových nádob Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	Veliteľ VÚ1115
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO
	[illegible]	bezpečnostný technik PSB
	Martin Lenot	technický zástupca
	[illegible]	[illegible]

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia dodatku číslo 1 zmluvy o dielo číslo PSB-Rbk-180-37/2008.

V Ružomberku: 21. novembra 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Martine: 24. novembra 2008

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597865 IČ DPH:SK2020433184
-5-

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Dušan Piták

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	Veliteľ VÚ1115
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Martin Lepot	technický zástupca

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia dodatku číslo 1 zmluvy o dielo číslo PSB-Rbk-180-37/2008.

V Ružomberku: 21. novembra 2008 V Martine: 24. novembra 2008

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597865 IČ DPH:SK2020433184
-5-

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Dušan Piták

Krycí list kalkulácie

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

Stavba: ODBORNÉ TECHNICKÉ PREHLIADKY TLAKOVÝCH NÁDOB — JKSO :

Rozpočet : 44-11-2008

Spracoval : Martin LEPOT

Miesto: KASÁRNE RUŽOMBEROK — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ :	PSB RUŽOMBEROK	IČO :	DIČ :
	03401 RUŽOMBEROK	ZAREVÚCA 2	IČ DPH :
Dodávateľ :	TERMOSERVIS s.r.o.	IČO : 31597866	DIČ :
	03601 Martin	Nálepkova 4419	IČ DPH : 2020433184
Projektant :	Martin LEPOT	IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	31 159 SKK	za M3 OP	1 M	31 159 SKK	za M
1 M2 ZP	31 159 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	31 159 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	19 479,40	1 720,00	21 199,40
3	MCE :	4 984,50		4 984,50
4	iné :			
5	Sičet :	24 463,90	1 720,00	26 183,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		26 183,90
22	DPH 19 % z :	26 183,90	4 974,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		31 158,80

F Odpočet - prípočet

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	869,15
Cena s DPH	1 034,28
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

RUŽOMBEROK Správa budov

Tlačivo: ODIS KA10

Odberateľ : **PSB RUŽOMBEROK**
Projektant : **Martin LEPOT**
Dodávateľ : **TERMOSERVIS s.r.o.**

Spracoval : **Martin LEPOT**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : ODBORNÉ TECHNICKÉ PREHLIADKY TLAKOVÝCH NÁDOB

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	45.32.11.713461111	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov 1x skružami z vlák. mater. pripev. drôtom	4,000	m2	81,00	324,00	104,00	68,28	24,04		66.47	30.17	31.04	0.8
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	104,003	Sk	1,00	104,00	26,00 za kus							
		Montér tepelných izolácii	0,148	Nh	69,80	10,33	2,58 za kus							
		Montér tepelných izolácii	0,232	Nh	86,30	20,02	5,01 za kus							
		Montér tepelných izolácii	0,408	Nh	93,00	37,94	9,49 za kus							
	45.32.11..713470811	Odstránenie tep. izolácie Ferrotex z potrubia, prirub. armatúr, tvaroviek	4,000	m2	25,00	100,00		31,08	10,96		30.27	13,74	13.95	0.4
		Montér tepelných izolácii	0,400	Nh	77,70	31,08	7,77 za kus							
	45.32.11..713500911	Spätná montáž izolácie potrubia Ferrotexom do 1 m2	4,000	kus	145,00	580,00	37,48	168,88	59,44		164.39	74,61	75,19	2,0
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	37,464	Sk	1,00	37,46	9,37 za kus							
		Montér tepelných izolácii	0,920	Nh	93,00	85,56	21,39 za kus							
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,600	Nh	69,80	41,88	10,47 za kus							
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,480	Nh	86,30	41,42	10,36 za kus							
	26.82.11..278213150	Tesnenie azbest. štvorc. 1000X1000x6	1,000	kg	640,00	640,00								
	45.32.11..713999905	Izolácie tepelné, HZS T5	20,000	hod	277,00	5 540,00		1 726,00	607,60		1 680.19	762,62	763.59	20,0
		Montér tepelných izolácii	20,000	Nh	86,30	1 726,00	86,30 za kus							
	25.21.22..2863P5108	Tesnenie prírubové DN 50 - 61x107/4-5, EPDM-KTW - 005040	6,000	kus	180,00	1 080,00								
	45.33.11..732221812	Demontáž výmeníka tepla protiprúd. s vlož. tvaru U do 6.3 m2	1,000	kus	1 370,00	1 370,00		534,79	188,25	7,53	306,84	155,61	176,98	4.3
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,740	Nh	119,80	328,25	328,25 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,520	Nh	134,20	203,98	203,98 za kus							
		Vodič	0,024	Nh	106,30	2,55	2,55 za kus							
		Vozík vysokozdvižný 3.2t	0.021	Sh	362,00	7,53	7,53 za kus							
	45.33.11..732227813	Vypustenie vody z demont. výmenikov tepla staveb do DN 450	1,000	kus	361,00	361,00		112,35	39,55		109.37	49,64	50.09	1.4
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,446	Nh	77,70	112,35	112,35 za kus							
	45.33.11..732291912	Spätné pripojenie TUV a cirkulácie vyhriev. telies	1,000	súbor	263,00	263,00	29,56	72,66	25,58		70.73	32.10	32,36	0,8
		Ostatný materiál pre ústredné kurenie	29,559	Sk	1,00	29,56	29,56 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0.842	Nh	86,30	72,66	72,66 za kus							

Stavba : ODBORNÉ TECHNICKÉ PREHLIADKY TLAKOVÝCH NÁDOB

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS ...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnos. (Nh)
	45.33.11..732291913	Spätné pripojenie studenej vody vyhriev. telies	1,000	súbor	145,00	145,00	29,56	35,90	12,64		34,95	15,86	16,09	0,4
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	29,559	Sk	1,00	29,56	29,56 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,416	Nh	86,30	35,90	35,90 za kus							
	45.33.11..732291915	Napustenie vyhriev. telies a výmenikov do 1000 l pri oprav	1,000	kus	242,00	242,00		75,34	26,52		73,34	33,29	33,51	0,9
		Inštalatér ústredného kurenia	0,873	Nh	86,30	75,34	75,34 za kus							
	45.33.11..733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	18,000	hod	277,00	4 986,00		1 553,40	546,84		1 512,17	686,36	687,23	18,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	18,000	Nh	86,30	1 553,40	86,30 za kus							
	45.33.11..734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	4,000	kus	130,00	520,00	2,44	161,60	56,88		157,31	71,40	70,38	2,1
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,450	Sk	1,00	2,45	0,61 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,080	Nh	77,70	161,62	40,40 za kus							
	45.33.11..734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	2,000	kus	177,00	354,00	1,22	109,86	38,68		106,95	48,54	48,75	1,4
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	1,225	Sk	1,00	1,23	0,61 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,414	Nh	77,70	109,87	54,93 za kus							
	45.33.11..734190818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	4,000	kus	63,00	252,00	2,44	77,72	27,36		75,66	34,34	34,48	1,0
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,450	Sk	1,00	2,45	0,61 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,000	Nh	77,70	77,70	19,43 za kus							
	45.33.11..734420811	Demontáž tlakomerov so spodným pripojením	2,000	kus	5,20	10,40		3,26	1,14		3,17	1,44	1,39	0,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,042	Nh	77,70	3,26	1,63 za kus							
	45.33.11..734999905	Armatúry, HZS T5	16,000	hod	277,00	4 432,00		1 380,80	486,08		1 344,15	610,10	610,87	16,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	16,000	Nh	86,30	1 380,80	86,30 za kus							
	45. ...480201003	Prev. revizia tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3	1,000	kus	840,00	840,00		261,33	91,99		254,39	115,46	116,82	2,5
		Stavebni a prevádzkovi elektrikári	2,508	Nh	104,20	261,33	261,33 za kus							
	45. ...480202003	Vnútorná revizia tlak. nádob stabilných obsahu 0,8 až 1,5 m3	1,000	kus	1 290,00	1 290,00		400,54	140,99		389,90	176,97	181,60	3,8
		Stavebni a prevádzkovi elektrikári	3,844	Nh	104,20	400,54	400,54 za kus							
	45. ...480203003	Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3	1,000	kus	1 290,00	1 290,00		401,69	141,39		391,02	177,48	178,42	3,9
		Stavebni a prevádzkovi elektrikári	3,855	Nh	104,20	401,69	401,69 za kus							
	45 ...480204003	Tlaková skúška tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3	1,000	kus	1 540,00	1 540,00		479,84	168,90		467,09	212,01	212,16	4,6
		Stavebni a prevádzkovi elektrikári	4,605	Nh	104,20	479,84	479,84 za kus							
	...480507018	Kontrola technického stavu ohrievačov vody	1,000	súbor	24,50	24,50		7,61	2,68		7,41	3,36	3,44	0,1
		Stavebni a prevádzkovi elektrikári	0,073	Nh	104,20	7,61	7,61 za kus							

Tlačivo ORIS C90

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnos. (Nh)
		Za rozpočet celkom :	**26 183,90**	**SKK**			**206,70**	**7 662,93**	**2 697,51**	**7,53**	**7 245,77**	**3 305,11**	**3 338,35**	**84,5**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu DODATOK č. 1 K OZ O DIEL. PSB-R6Ľ-189-34/2008

Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Tlačivo OSKR C90