Zmluva o dielo č. FA-147/2004

na zhotovenie projektu stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: SecuriLas, spol. s r.o.
Sídlo	: Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	: JUDr. Štefan Lastovka
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: Okresný súd Bratislava I.
Číslo zápisu	: 6315/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: JUDr. Štefan Lastovka
- vo veciach technických	: Ing. Ivan Brestovanský
IČO	: 31 364 764
IČ DPH	:
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu, faxu	:

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu ev. zn. 55 87 654 „Trenčín, Vel log – zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti“, zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, ktorá je uzatvorená v súlade s § 2, ods.5, písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len : „zmluva“).

1.4 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť :

1.4.1 Neutajovaná časť – je zabezpečená odborníkmi na vykonávanie projektovej činnosti a autorizovanými inžiniermi s autorizačným oprávnením – príloha č. 1 k zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Túto časť vypracuje poddodávateľ VPÚ DECO Bratislava a.s.

1.4.2 Utajovaná časť – Ing. Peter Somorovský na vykonanie projektovej činnosti v odbore technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia zo dňa 3.12.2001 osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod číslom 2552*A*5-3.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu :

„TRENČÍN, Vel log – zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti“
ev. zn. 55 87 654
(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia :

2.1.1 Domeranie skutkového stavu existujúceho objektu a jednotlivých rozvodných sietí v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

2.1.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len : „zákon o verejných prácach“) a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len : „BOZP“) podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č.282/2004 Z.z..

2.1.3 Inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

2.1.4 Autorský dozor (ďalej len: „;AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia (okrem AD), prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy a podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodom 7.2 tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektu stavby je schválený Protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len : „OPS“) č. p. VeLog-101-19/2004-OUS zo dňa 8.10.2004, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (príloha č.2).

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť" v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom začatia stavebného konania a vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods. l) písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu. Súčasťou plánu užívania verejnej práce budú aj prevádzkové predpisy na kontrolu, údržbu vstupných dverí a okien (kategórie „D"), požiarnych uzáverov, štruktúrovanej kabeláže, systému EPS a PSN.

3.6 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.
Všetky projekčné práce musia byť riešené hlavne v súlade so súborom STN 33 2000, STN 33 0300, STN 334590-18, Vyhláškou MPSV AR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, Vyhláškou NBÚ č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, a ďalšími súvisiacimi predpismi, vyhláškami a nariadeniami.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 AD bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa § 12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Domeranie skutkového stavu chránených priestorov budovy „B" bude objednávateľovi dodané v dvoch vyhotoveniach.
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v ôsmich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach, výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne. Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ" odovzdá objednávateľovi v originálnoch.

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje a dodá zhotoviteľ v troch vyhotoveniach.

4.4 V priebehu realizácie projektových prác pre stavebné konanie a realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12

ods. l, písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (minimálne v úvode a v závere prác). Technické rady budú zvolávané telefonicky a potvrdené faxom.

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzatvorené dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.6 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem bodu 2.1.4 tejto zmluvy) v lehote:
a) začiatok realizácie diela : od uzatvorenia zmluvy
b) ukončenie časti diela body 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy : **do 10 dní** od začiatku realizácie
bod 2.1.3 tejto zmluvy : **do 45 dní** od začiatku realizácie

5.2 AD bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem bodu 2.1.4 tejto zmluvy) bude odovzdaný objednávateľovi v dohodnutej lehote, pričom posledný deň tejto lehoty je považovaný za posledný deň odovzdania diela. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu plnenia podľa zmluvy osobne objednávateľovi v mieste jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností. Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto zmluvy.
Predpokladané investičné náklady bez DPH : 11 070 000,- Sk.

6.2.1 Cena za domeranie skutkového stavu bez DPH	29 240,00 Sk
DPH 19 %	5 555,60 Sk
Cena spolu s DPH	34 795,60 Sk
6.2.2 Cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP bez DPH	912 300,00 Sk
DPH 19 %	173 337,00 Sk
Cena spolu s DPH	1 085 637,00 Sk
6.2.3 Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	38 700,00 Sk
DPH 19 %	7 353,00 Sk
Cena spolu s DPH	46 053,00 Sk
6.2.5 Cena za AD bez DPH	94 600,00 Sk
DPH 19 %	17 974,00 Sk
Cena spolu s DPH	112 574,00 Sk

6.2.6	**Cena celkom bez DPH**	**1 074 840,00 Sk**
	DPH 19 % spolu	204 219,60 Sk
	Cena celkom vrátane DPH	**1 279 059,60 Sk**

Slovom : Jedenmilióndvestosedemdesiatdeväťtisícpäťdesiatdeväť slovenských korún 60/100

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne :
Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

ČI. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy budú jednotlivé faktúry vystavené po splnení jednotlivých častí predmetu zmluvy (bodov 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy), pričom úhrada každej faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byt' použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Podkladom pre úhradu ceny za AD (bod 2.1.4 tejto zmluvy) bude potvrdenie stavebného dozoru, alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektu na stavbe. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia.

7.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.4 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ pre DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) prípadne iné identifikačné údaje.

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.6 Faktúra za predmet zmluvy (body 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy) bude uhradená v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy maximálne do výšky 95 % z tejto časti ceny. Zvyšok 5 % z tejto časti ceny bez DPH objednávateľ zadrží v súlade s § 12, ods. 1, písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach a uhradí ich do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti vydaného stavebného povolenia. Jej náležitosti budú zhodné s náležitosťami faktúry.

7.7 Faktúra za predmet zmluvy (bod 2.1.3 tejto zmluvy) bude uhradená v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy vo výške 100 % do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti vydaného stavebného povolenia.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté pó odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektovej dokumentácie stavby objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do desať pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

ČI. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č. 3 k predmetnej zmluve.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej lehote (bod 5.1 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.6 tejto zmluvy.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.2 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
9.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.
9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.
9.10 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Ochrana utajovaných skutočností

12.1 Projektová dokumentácia bude spracovávaná v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľovi bolo vydané Národný bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti č. BP-160-4/2004-C dňa 16.11.2004 na stupeň utajenia „DÔVERNÉ“ s platnosťou do 31.12.2007.
12.2 Projektová dokumentácia bude rozdelená na časť neutajovanú t.j. časť stavebná a utajovanú stupňom „Dôverné“ t.j. bezpečnostné systémy.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

13.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 26.11.2009

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, dňa 24.11.2009

Zhotoviteľ
JUDr. Štefan LASTOVKA

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

Špecifikácia ceny

na akciu : Trenčín, veliteľstvo logistiky - zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2004".
Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

N = 12,000.000.-Sk
tab. 15/V. (budova pre špec. účely s náročným vybavením)
C min. = 1,957.000.-Sk

a) Domeranie skutkového stavu objektu
zameriavaná plocha = 729m2, použitá plocha po upresnení = 452m2, plocha pre výpočet ceny = (729 + 452) x 0,5 = 590m2, pásmo náročnosti II., meranie za prevádzky, M =1:50
C max. = 22.496 x 1,30 = 29.245.-Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	68hod. x 430.-Sk/hod. =	29.240.-Sk
+ 19% DPH		5.555,60 Sk
spolu s DPH		**34.795,60 Sk**

b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby (vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP)
ba) projektová dokumentácia - podiel = 45%
1,957.000 x 0,45 = 880.650.-Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	680hod. x 540.-Sk/hod. =	367.200.-Sk
- náročné práce	850hod. x 430.-Sk/hod. =	365.500.-Sk
- menej náročné práce	440hod. x 330.-Sk/hod. =	145.200.-Sk
spolu =		877.900.-Sk

bb) plán užívania verejnej práce
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	50hod. x 430.-Sk/hod. =	21.500.-Sk

bc) plán BOZP
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	30hod. x 430.-Sk/hod. =	12.900.-Sk
spolu bez DPH =		912.300.-Sk
+ 19% DPH		173.337.-Sk
spolu s DPH		**1,085.637.-Sk**

c) Inžinierska činnosť - podiel = 2%
1,957.000 x 0,02 = 39.140.-Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	90hod. x 430.-Sk/hod. =	38.700.-Sk
+ 19% DPH		7.353.-Sk
spolu s DPH		**46.053.-Sk**

d) Autorský dozor - podiel = 5%
1,957.000 x 0,05 = 97.850.-Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	220hod. x 430.-Sk/hod. =	94.600.-Sk
+ 19% DPH		17.974.-Sk
spolu s DPH		**112.574.-Sk**

Rekapitulácia:

a) Domeranie skutkového stavu objektu	29.240.-Sk
b) Projektová dokumentácia pre stav. konanie a realizáciu	912.300.-Sk
c) Inžinierska činnosť	38.700.-Sk
d) Autorský dozor	94.600.-Sk
spolu bez DPH =	1,074.840.-Sk
+ 19% DPH	204.219,60 Sk
spolu s DPH	**1,279.059,60 Sk**

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 10 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 