K č: ÚŠZV-2-38/2010 č: 38/2010
K č.: ÚŠZV-383-5/2010

Zmluva o dielo č. 1/2010

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO: **00804932**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000167777/8180**
Telefón, fax: **00421/45/5562796**
Pošta: **962 63 Pliešovce**
E-mail: **andrea.grnacova@mil.sk**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach právnych: **JUDr. Milan SLÁVIČEK PhD.**
Zástupca splnomocnený jednať vo veciach technických: **Ing. Vladimír MINÁR**

1.2. Zhotoviteľ: **ABC – servis s.r.o.,**
Školská 10/8,
962 63 Pliešovce

Zastúpený: **Marian ŠAJBAN**
Oprávnený rokovať: **Marian ŠAJBAN**

IČO: **452746489**
DIČ: **2022911099**
IČ DPH: **SK 2022911099**
Telefón, fax: **045/5562411**
E-mail: **111@abcservis.sk**
Bankové spojenie: **ČSOB, pobočka Zvolen**
Číslo účtu: **4999934252/7500**
Zhotoviteľ nie je platca DPH.

Podnikateľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka 17250/S.

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia

2.1. Predmet diela je: **Oprava komunikácií sídlisko Družba**, vo vojenskom obvode Lešť, podľa špecifikácie podrobného ponukového rozpočtu.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravy komunikácií v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú komunikácie vo vojenskom obvodu Lešť sídlisko Družba.

Čl. III. Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela - prác zrealizuje:
Termín zahájenia: **3. mája 2010**
Termín ukončenia: **14. mája 2010**

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi prác sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektových dokumentácií komunikácií, uložených v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je podľa predloženej cenovej ponuky a schváleného podrobného ponukového rozpočtu a je stanovené v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť počas trvania zmluvy:

Cena s DPH celkom : **10 447,94.-€ po zaokrúhlení 10 448,00.-€**
Slovom: **desaťtisícštyristoštyridsaťosem 00/100 €**

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti daňového dokladu - faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Predmet plnenia bude financovaný zo štátneho rozpočtu.
6.2. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi prác prevzatím predmetu plnenia objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že po prevzatí prác zaplatí dohodnutú cenu, ktorá je uvedená v článku V „cena diela" bod 5.1. tejto zmluvy.
6.3. Daňový doklad - faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k daňovému dokladu - faktúre priloží „Súpis vykonaných prác" podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť.
6.4. Pre úhradu daňového dokladu - faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.6. V prípade, že daňový doklad - faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť daňový doklad - faktúru na prepracovanie a to do dátumu splatnosti daňového dokladu - faktúry. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného

daňového dokladu - faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä zákon č. 50/1976 Zb. -stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zákon o životnom prostredí, zákon NR SR 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 364/2004 Z.z o vodách v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , vyhlášku č. 374/1990, NV č. 396/2006 a zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov, Slovenské technické normy, Všeobecné technické požiadavky na kvalitu stavieb a ďalšie zákony, vyhlášky, normy a pod., potrebné k uskutočneniu predmetu diela.
7.2. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.3. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a dodávateľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne.
7.4. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.5. Použité nosné materiály pri oprave výtlkov dodané zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými.
7.6. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.7. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.
7.8. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu v súlade s platnou legislatívou §40 bod 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. v platnom znení.

Čl. XIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
8.3. Pri odovzdaní prác bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný obomi zmluvnými stranami.
8.4. Po ukončení a prevzatí prác musí zhotoviteľ vykonať demontáž a odvoz svojich pomocných zariadení a vybavenia, ktoré využíval pri prácach tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8.5. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela – prác na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov.** Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia prác zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod,

pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania prác, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

11.6. V prípade zrušenia zmluvy dodávateľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí objekty.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie protipožiarnych opatrení na častiach – úsekoch komunikácií kde sú vykonávané opravy od začatia prác až do času úplného ukončenia prác a prevzatia prác objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: 465 215 465 815 , 465 816

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na opravovaných častiach cestných komunikácií čistotu a poriadok a neznečisťovať ich okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP, bezpečnosť cestnej premávky a PO na častiach komunikácií od začatia až po úplné prevzatie ukončených prác objednávateľom. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov v súvisiacich lokalitách a ich okolí.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolenými a spôsobilými pracovníkmi.

12.6. Vo Vojenskom obvode Lešť je zakázané: požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť

- pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t.j. v priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.
- vo Vojenskom obvode Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.
- zemné práce je možné vykonávať len po vytýčení a označení inžinierskych sietí.
-vo Vojenskom obvode Lešť je zakázané fotografovať a filmovať

- Všeobecné zásady pri nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:

- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a pod., neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť

na telefónne číslo : 0960 465 815, 0960 465 816 t.j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov.
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu a túto skutočnosť ohlásiť na tel. čísle 0960 465 815, 0960 465 816.

12.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
12.8. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa iba, že by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
12.9. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov zamestnancov rezortu MO SR, Ozbrojených síl SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
12.10. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Marian ŠAJBAN.
12.11. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je pán Július GÍMEŠ.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 5 vyhotovení a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Pliešovciach dňa: 30. apríla 2010 V Lešti dňa: .....

Za zhotoviteľa:
Marian ŠAJBAN
konateľ spoločnosti

ABCservis s.r.o.
ABC - SERVIS s.r.o.
Školská 10/8, 982 63 Pliešovce

Za objednávateľa:
brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Prílohy 2
1. Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu – podrobný ponukový rozpočet, počet listov - 2
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: .....
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 6 výtlačkoch

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Oprava výtlkov Lešť - Oremov Laz	Miesto: Sídlisko Družba Lešť	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: 29.04.2010 Zmluva č.:
Odberateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť		IČO: DIČ:
Dodávateľ: ABC - servis s.r.o., školská 10/8, Pliešovce		IČO: 45274649 DIČ: 2022911099
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	10 448	1 M2 UP	10 448		0
1 M2 ZP	10 448	1 M	10 448		0

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	5 828,ča	4 619,46	10 447,94
2	PSV:	0,00	0,00	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	0,00	4 619,46	10 447,94

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ABC servis s.r.o.
ABC - SERVIS s.r.o.
Školská 10/8, 962 63 Pliešovce

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 30.4.2010 podpis:

pečiatka: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	10 447,94
22	DPH 19% z:	
23	DPH 0% z: 0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:	10 447,94

F	Odpočet - prípočet	
		0

Ceny práce overil - Ing. J. RAJCA

Odberateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Projektant:
Dodávateľ: ABC - servis s.r.o., Školská 10/8, Pliešovce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 29.04.2010

Stavba :Oprava výtlkov sídlisko Družba Lešť

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v t Jednotková
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			5 - KOMUNIKÁCIE									
1	221	56421-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	432,000 m2		2,30	993,60		993,60	0,10120	43,71840	
2	MAT	111 611210	Asfalt	55,000 t		83,99		4 619,46	4 619,46	1,00000	55,00000	
3	221	57321-1111	Postrek penetračný	432,000 m2		0,30	129,60		129,60	0,00061	0,26352	
4	221	57612-5111	Asfaltový koberec hr. 80 mm š do 3 m	432,000 m2		6,78	2 928,96		2 928,96	0,07250	31,32000	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	8 671,62			4 052,16	4 619,46	8 671,62		130,30192	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	185,000 m		8,15	1 508,00		1 508,00	0,00003	0,00555	
6	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	129,000 t		2,08	268,32		268,32			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 776,38			1 776,38		1 776,38		0,00555	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	10 447,94			5 828,48	4 619,46	10 447,94		129,00000	
			Rozpočet celkom :	10 447,94			5 828,48	4 619,46	10 447,94		129,00000	

ABCservis s.r.o.
ABC - SERVIS s.r.o.
Školská 10/8, 962 63 Pliešovce

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : .... /2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

30 APR 2010

V Lešti dňa : .....

Ing. Ján RAUSA

.....

OR - špecialista
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

30 APR 2010

V Lešti dňa : .....

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

30 APR 2010

V Lešti dňa :.....

Ing. Alexander BELLÁK

.....

vedúci OddPaÚNM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

30 APR 2010

V Lešti dňa : .....

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 