PSB BA- 1-68/2010

# Zmluva o dielo č. : 3/2010
## Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

### *Článok I.*
### *ZMLUVNÉ STRANY*

**1.1. Objednávateľ :** :

| | |
|---|---|
| Obchodný názov | : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry ( SEMaI ) Správa prevádzky a údržby Trenčín** |
| Poverená organizácia | : Posádková správa budov Bratislava |
| Sídlo organizácie | : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava |
| Oprávnená osoba | : Riaditeľ PSB – Ing. Milan Štaffen |
| IČO | : 30 845 572 |
| Bankové spojenie | : 7000171928/8180 |
| Oprávnený rokovať | |
| Vo veciach technických | : Ing. Ján Šverha |
| Odborný dozor objednávateľa | : Daniela Kudličková, Pavol Režnák |
| Telefón | : 0960/393 154, 0960/393 177 |
| Fax | : 0960/393 140 |

/ ďalej len „objednávateľ" /

| | |
|---|---|
| **1.2. Zhotoviteľ** | : **DACHMONT, s. r. o., 900 68 Plavecký Štvrtok 140** |
| Oprávnená osoba | : Ján Sloboda |
| IČO | : 35822473 |
| IČ DPH | : SK2020208278 |
| Bankové spojenie | : Slovenská sporiteľňa |
| Číslo účtu | : 0181570140/0900 |
| Číslo telefónu | : 0905 894 530 |
| Číslo faxu | : 034 7793395 |
| Stavbyvedúci | : Ján Sloboda |
| Výpis z obch. registra číslo | : Sro 25132/B |
| Zo dňa | : 15.1.2008 |

/ ďalej len zhotoviteľ /

**1.3.** Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

**1.4.** Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie „ **Oprava plynovej a vodovodnej prípojky pri budove VZK v objekte kasární Kuchyňa – hav.č. 224"** v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZOD").



**4.3.** Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

**4.4.** V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

**4.5.** Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2

## *Článok V.*
## *PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA*

**5.1.** Práce budú faktúrované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.

**5.2.** Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

**5.3.** Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

**5.4.** Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

**5.5.** Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

## *Článok VI.*
## *ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY*

**6.1 .** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

**6.2 .** Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

**6.3 .** Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

**6.4.** Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.

**6.5 .** Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY -10- BRATISLAVA

pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

**7.14.** Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

**7.15.** Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

**7.16.** Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 1998

**7.17** Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

**7.18.** Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

**7.19.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

**7.20.** Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

**7.21.** Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

**7.22 .** Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII.*
## *SANKCIE*

**8.1.** V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý ( i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

**8.2** V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

**8.3** Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

## *Článok II.*
## *PREDMET A MIESTO PLNENIA*

**2.1.** Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo
**„Oprava plynovej a vodovodnej prípojky pri budove VZK v objekte kasární Kuchyňa – hav.č. 224“**
**2.2.** Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebného zákona ) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo
**2.3.** Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa
**2.4.** Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy

## *Článok III.*
## *TERMÍN PLNENIA*

**3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: dňom podpisu zmluvy
termín ukončenia prác : 26.7.2010

**3.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
**3.3.** Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo
**3.4.** Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

## *Článok IV.*
## CENA DIELA

**4.1.** Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

**4.2** Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **3 022,84 €** |
| **DPH 19%** | **574,34 €** |
| **Cena za dielo celkom vrátane DPH** | **3 597,18 €** |

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pozemná správa
BRATISLAVA

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

## *Článok VII.*
## *PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN*

**7.1.** Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác
**7.2.** Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
**7.3.** Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
**7.4.** Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
**7.5.** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
**7.6.** Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
**7.7.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
**7.8.** Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
**7.9.** Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
**7.10.** Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
**7.11.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
**7.12.** Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
**7.13.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že

pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

**7.14.** Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

**7.15.** Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

**7.16.** Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 1998

**7.17** Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

**7.18.** Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

**7.19.** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

**7.20.** Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

**7.21.** Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

**7.22 .** Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

## *Článok VIII.*
## *SANKCIE*

**8.1.** V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý ( i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

**8.2** V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

**8.3** Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

# Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Stanislav IVAN - STAVITEĽ

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava plynovodu a vodovodu – hav. č. 224 | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Malacky | | IČO : 00805432 | DIČ : |
| 90101 Malacky | | Štúrova 114, P.O.BOX 13 | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 3 597 EUR za M3 OP | 1 M | 3 597 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 3 597 EUR za M2 ZP | | |
| 1 M2 UP | 3 597 EUR za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 1 844,75 | 218,50 | 2 063,25 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 379,02 | 580,57 | 959,59 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 2 223,77 | 799,07 | 3 022,84 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 3 022,84 |
| 22 | DPH 19 % z : 3 022,84 | 574,34 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 3 597,18 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY -10- Posádková správa BRATISLAVA

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

DACHMONT, s.r.o.
900 68 Plavecký Štvrtok 140
IČO: 35 822 473
IČ DPH: SK2020208278

*Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa nehnuteľností a služieb TRENČÍN

*Tlačivo : ODIS A10*

Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ : **Posádková správa budov Malacky**
Dodávateľ :
**Stavba :Oprava plynovodu a vodovodu**

Projektant :
Spracoval :
JKSO : Dátum :

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

*Ing. Stanislav IVAN - STAVITEĽ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 132201101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | 14,500 | m3 | 18,70 | 271,15 | |
| 2 | 132201109 | Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 14,500 | m3 | 2,39 | 34,66 | |
| 3 | 133201101 | Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 | 18,500 | m3 | 28,50 | 527,25 | |
| 4 | 133201109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 18,500 | m3 | 2,18 | 40,33 | |
| 5 | 161101101 | Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m | 33,000 | m3 | 2,34 | 77,22 | |
| 6 | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 | 11,500 | m3 | 2,21 | 25,42 | |
| 7 | 167101101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 | 11,500 | m3 | 5,30 | 60,95 | |
| 8 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládku | 11,500 | m3 | 0,67 | 7,71 | |
| 9 | 174101001 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 21,500 | m3 | 2,52 | 54,18 | |
| 10 | 175101101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | 9,500 | m3 | 10,70 | 101,65 | |
| 11 | 583373030 | Štrkopiesok frakcia 0-125 Z | 9,500 | m3 | 23,00 | | 218,50 |
| 12 | 175101109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | 4,500 | m3 | 6,35 | 28,58 | |
| | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | **1 447,60** | **EUR** | | **1 229,10** | **218,50** |
| | | **4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| 13 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého | 2,000 | m3 | 47,50 | 95,00 | |
| | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | **95,00** | **EUR** | | **95,00** | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 14 | 998276101 | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk. | 19,647 | t | 26,50 | 520,65 | |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **520,65** | **EUR** | | **520,65** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **2 063,25** | **EUR** | | **1 844,75** | **218,50** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | **272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody** | | | | | |
| 15 | 802101032 | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32 | 10,000 | m | 0,38 | 3,80 | |
| 16 | 286139820 | Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn | 10,500 | m | 1,14 | | 11,97 |
| 17 | 802101090 | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D90 | 10,000 | m | 1,49 | 14,90 | |
| 18 | 2861D0207 | Potrubie vodovodné HDPE - 90x8,2 - 2160090 | 10,500 | m | 7,20 | | 75,60 |
| 19 | 802128202 | Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d63-200-H:1,0-1,6m | 2,000 | kus | 2,09 | 4,18 | |
| 20 | 2863A2004 | Súprava zemná KH-ZS 615 487 d 63-200, H 1,0-1,6 m | 2,000 | súprava | 43,00 | | 86,00 |
| 21 | 802137090 | Montáž VVS uzatv. a zosilň.-opravárenská el.tvarovka strmeňová PE100 SDR11 D90mm | 4,000 | kus | 8,15 | 32,60 | |
| 22 | 2863A3001 | Strmeň uzatvárací a zosilň.VVS 615 164 d 90 | 4,000 | kus | 77,00 | | 308,00 |
| 23 | 803232000 | Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatúry | 2,000 | kus | 3,02 | 6,04 | |
| 24 | 5534D0205 | Podložka pod poklop s fixáciou 80/46 (pre typ 80/33,34) - 8042011 | 2,000 | kus | 13,50 | | 27,00 |
| 25 | 803233010 | Montáž liatinového poklopu s obetónovaním | 2,000 | kus | 9,55 | 19,10 | |

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a investícií Správa majetku a služieb TRENČÍN

Odberateľ : **Posádková správa budov Malacky**

*Dodávateľ :*

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :*

*Spracoval :*

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

**Stavba :Oprava plynovodu a vodovodu**

*Ing. Stanislav IVAN - STAVITEĽ*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 1 447,60 | 1 229,10 | 218,50 | 15,865 | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 95,00 | 95,00 | | 3,782 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 520,65 | 520,65 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 2 063,25 | 1 844,75 | 218,50 | 19,647 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| 272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovo | 833,59 | 253,02 | 580,57 | 0,064 | |
| MCE - ostatné | 126,00 | 126,00 | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 959,59 | 379,02 | 580,57 | 0,064 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 3 022,84 | 2 223,77 | 799,07 | 19,711 | |

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služby
TRENČÍN

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba :Oprava plynovodu a vodovodu

*Ing. Stanislav IVAN - STAVITEĽ*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 26 | 5534D0102 | Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10 | 1,000 | kus | 21,00 | | 21,00 |
| 27 | 5534D0103 | Poklop veľký Y 4522 - 80 45 21 | 1,000 | kus | 51,00 | | 51,00 |
| 28 | 803410010 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa | 1,000 | úsek | 140,00 | 140,00 | |
| 29 | 803440050 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50 | 10,000 | m | 1,55 | 15,50 | |
| 30 | 803440080 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80 | 10,000 | m | 1,69 | 16,90 | |
| | | 272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody spol | **833,59** | **EUR** | | **253,02** | **580,57** |
| | | **MCE - ostatné** | | | | | |
| 31 | 999999005 | Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 | 12,000 | hod | 10,50 | 126,00 | |
| | | MCE - ostatné spolu : | **126,00** | **EUR** | | **126,00** | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | **959,59** | **EUR** | | **379,02** | **580,57** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **3 022,84** | **EUR** | | **2 223,77** | **799,07** |

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a služieb
TRENČÍN

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA