D 10877

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk –522-7/2008

Ružomberok: 30.10. 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/9

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-157/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Dodávateľ**<br>**Obchodné meno** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky<br>Posádková správa budov Ružomberok |
| **Adresa sídla** | : | Kutuzovova 8<br>832 47 Bratislava – Nové Mesto |
| **Adresa korešpondenčná** | : | Ministerstvo obrany SR<br>Posádková správa budov Ružomberok<br>Zarevúca 2<br>034 01 Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | z. Ľubica Zelená |
| **IČO** | : | 30 84 55 72 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| **Zhotoviteľ** | : | Ján SLOVÍK<br>Kliňanská cesta 567<br>029 01 Námestovo |
| **Zastúpený**<br>**vo veciach technických** | | Ján Kozoň - konateľ |
| **IČO** | : | 10850201 |
| **IČ DPH** | : | SK 1020467096 |
| **Bankové spojenie** | : | Všeobecná úverová banka a.s.<br>1208499332/0200 |
| **Oprávnený**<br>**k podnikateľskej činnosti** | : | Výpis z obchodného registra zo dňa: 26.04.2005<br>Obchodný register Okresného súdu Žilina<br>Oddiel: Sro<br>Vložka číslo : 16161/L |

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

## 2.
## Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava podláh a dvier formou výmeny b.č.15" VÚ 1358 Ondrašová v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## 3.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 4. novembra 2008
Ukončenie prác : 14. novembra 2008

## 4.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

| | | | |
|---|---|---|---|
| bez DPH | : | 335 320,61 Sk | |
| DPH | : | 63 710,90 Sk | |
| Cena s DPH | : | 399 032,00 Sk | (13 245,43 €) |

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

## 5.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Posádkovej správy budov Ľubica Zelená.

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## 6.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia.

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## 7.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## 8.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

**8.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.6.** Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

**8.7.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

**8.8.** Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

V Ružomberku: 3. novembra 2008

Ing. Vladimír Tomka
objednávateľ

Poľnohospodárska správa budov RUŽOMBEROK

V Námestove: 3. novembra 2008

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850208 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ján SLOVÍK
zhotoviteľ

Poľnohospodárska správa budov RUŽOMBEROK

**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov**
**Ružomberok**

**Príloha č. 1 k.č.p. PSB Rbk-180-157/2008**

# DOHODA

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
   v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : Ján SLOVÍK
   Kliňanská cesta 567
   029 01 Námestovo

**1.**
**Predmet dohody**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1358 Ondrašová pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**2.**
**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk –180-157/2008 „Oprava podláh a dvier formou výmeny b.č.15 " VÚ 1358 Ondrašová – Liptovský Mikuláš.

Pre vstup do objektu VÚ 1358 Ondrašová bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 8, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu, kde budú vykonané stavebné práce.

**3.**

**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia, ktoré nie sú zverené im do užívania.

**4.**
**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jedriotlivých prác.

**5.**
**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

**6.**
**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa Ružomberok

## 7.
## Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

## 8.
## Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ondrašová č. t. 0960 424 314. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

## 9.
## Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za kasárne Ondrašová | MUDr. Štefan BRAČOK | zástupca náčelníka - lekár |
| za PSB Ružomberok | p. Miroslav MATEJČEK | bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB |
| | Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB |
| za zhotoviteľa | Ján SLOVÍK | súkromný podnikateľ |

## 10.
## Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ 1358 Ondrašová. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektu.

## 11.
## Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk –180-157/2008.

V Ružomberku : 3. novembra 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Pozemková správa budov * RUŽOMBEROK *

V Námestove : 3. novembra 2008

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 867
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ján SLOVÍK

Pozemková správa t. RUŽOMBEROK

# Krycí list rozpočtu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok | č. 61070222 | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt : Oprava podláh a dvier formou výmeny b.č.15-havária č.319 | č. 8102338 | JKSO : | Spracoval : Jagelka |
| | | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 399 032 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 399 032 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 399 032 Sk | za M2 ZP | 1 M | 399 032 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 91 774,59 | 610,00 | 92 384,59 |
| 2 | PSV : | 93 920,15 | 149 015,87 | 242 936,02 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 185 694,74 | 149 625,87 | 335 320,61 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 335 320,61 |
| 22 | DPH 19 % z : 335 320,61 | 63 710,90 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 399 032,00 |
| F | Odpočet - prípočet | |

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Stavebno-odb. referent

Dátum :

Pečiatka : Podtatranská správa budov RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467095
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

overil ing. MARIAN BEDNÁR

Cenový odpočet

Podtatranská správa budov RUŽOMBEROK

Cenové údaje : ÚRS 2006 1

Program : ODIS A10

*vateľ :*
*ivateľ :*
*ktant :*

*JKSO :*
*Dátum :* . .
*Spracoval :* **Jagelka**

**rba : PSB Ružomberok**
**akt : Oprava podláh a dvier formou výmeny b.č.15-havária č.319**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov

*Ján JAGELKA RABČA*

| *Popis položky, stavebného dielu, remesla* | *Cena spolu* | *Konštrukcie a práce* | *Špecifikovaný materiál* | *Hmotnosť spolu (t)* | *Suť spolu (t)* | *%* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| *ZÁKLADY* | *1 763,06* | *1 763,06* | | *0,840* | | *0,52* |
| *ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE* | *34 310,29* | *33 700,29* | *610,00* | *11,455* | | *10,23* |
| *OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE* | *56 311,24* | *56 311,24* | | *0,015* | *12,061* | *16,79* |
| *PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :* | *92 384,59* | *91 774,59* | *610,00* | *12,312* | *12,061* | |
| **ÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| *713 - Izolácie tepelné* | *8 114,72* | *1 082,12* | *7 032,60* | *0,013* | | *2,41* |
| *- IZOLÁCIE* | *8 114,72* | *1 082,12* | *7 032,60* | *0,013* | | *2,41* |
| *764 - Konštrukcie klampiarske* | *2 297,00* | *2 297,00* | | *0,012* | *0,004* | *0,68* |
| *766 - Konštrukcie stolárske* | *7 149,08* | *4 795,08* | *2 354,00* | *0,024* | *0,097* | *2,13* |
| *767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné* | *98 882,52* | *9 182,52* | *89 700,00* | *0,324* | | *29,48* |
| *- KONŠTRUKCIE* | *108 328,60* | *16 274,60* | *92 054,00* | *0,360* | *0,102* | *32,30* |
| *771 - Podlahy z dlaždíc keramických* | *93 545,91* | *43 616,64* | *49 929,27* | *2,533* | | *27,89* |
| *775 - Podlahy vlysové a parketové* | *6 513,47* | *6 513,47* | | | *2,153* | *1,94* |
| *777 - Podlahy zo syntetických hmôt* | *6 173,21* | *6 173,21* | | *0,271* | | *1,84* |
| *- PODLAHY* | *106 232,59* | *56 303,32* | *49 929,27* | *2,804* | *2,153* | *31,66* |
| *783 - Nátery* | *2 128,00* | *2 128,00* | | *0,007* | | *0,63* |
| *784 - Maľby* | *12 453,58* | *12 453,58* | | *0,070* | | *3,71* |
| *786 - Čalunnícke úpravy* | *5 678,53* | *5 678,53* | | *0,001* | | *1,69* |
| *- DOKONČOVACIE PRÁCE* | *20 260,11* | *20 260,11* | | *0,079* | | *6,04* |
| *PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :* | *242 936,02* | *93 920,15* | *149 015,87* | *3,258* | *2,255* | |
| **Za rozpočet celkom :** | *335 320,61* | *185 694,74* | *149 625,87* | *15,570* | *14,317* | *4,00* |

...ef :
...tant :
...ateľ :

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

**ba : PSB Ružomberok**
**kt : Oprava podláh a dvier formou výmeny b.č.15-havária č.319**

## Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | | | |
| | **2 - ZÁKLADY** | | | | | | | | | | | | |
| 274313611 | Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) | 0,346 | m3 | 3 630,00 | 1 255,98 | 1 137,77 | 13,19 | 4,64 | 11,42 | 0,27 | 72,39 | 16,27 | 0,1 |
| 274351215 | Debnenie základových pásov zhotovenie | 1,716 | m2 | 243,00 | 416,98 | 231,64 | 58,41 | 20,55 | | 2,64 | 78,88 | 24,85 | 0,6 |
| 274351216 | Debnenie základových pásov odstránenie | 1,716 | m2 | 52,50 | 90,09 | | 30,73 | 10,81 | | | 36,81 | 11,73 | 0,3 |
| | **2 - ZÁKLADY spolu :** | **1 763,06** | **Sk** | | | **1 369,41** | **102,34** | **36,01** | **11,42** | **2,91** | **188,08** | **52,86** | **1,1** |
| | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | | | | |
| 612425931 | Omietka vnút. ostenia okien., dver. váp. štukovou | 8,170 | m2 | 423,00 | 3 455,91 | 797,39 | 879,82 | 309,72 | | | 1 122,31 | 346,65 | 8,1 |
| 632451055 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm | 99,612 | m2 | 298,00 | 29 684,37 | 16 955,95 | 4 083,09 | 1 437,40 | | | 5 525,87 | 1 682,05 | 44,1 |
| 642944121 | Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2 | 1,000 | kus | 560,00 | 560,00 | 110,46 | 149,15 | 52,50 | | | 187,94 | 59,95 | 1,6 |
| 553300780 | Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm máč. | 1,000 | kus | 610,00 | 610,00 | 610,00 | | | | | | | |
| | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | **34 310,29** | **Sk** | | | **18 473,80** | **5 112,07** | **1 799,82** | | | **6 836,12** | **2 068,66** | **53,8** |
| | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 89,000 | m2 | 68,00 | 6 052,00 | 137,06 | 2 108,41 | 742,26 | | | 2 296,13 | 768,14 | 25,1 |
| 965042141 | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 | 4,980 | m3 | 2 400,00 | 11 952,00 | | 3 582,81 | 1 261,13 | 1 480,65 | 44,96 | 4 031,95 | 1 550,48 | 42,8 |
| 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 13,455 | m2 | 65,50 | 881,30 | | 228,73 | 80,46 | 95,26 | 2,82 | 356,21 | 117,80 | 2,7 |
| 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 | 1,000 | kus | 6,70 | 6,70 | | 2,31 | 0,81 | | | 2,69 | 0,89 | 0,0 |
| 968061113 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 | 4,000 | kus | 13,50 | 54,00 | | 18,44 | 6,48 | | | 22,09 | 6,99 | 0,2 |
| 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 2,000 | kus | 11,20 | 22,40 | | 7,70 | 2,72 | | | 9,11 | 2,87 | 0,0 |
| 968062356 | Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 | 8,096 | m2 | 135,00 | 1 092,96 | 166,77 | 314,69 | 110,75 | | | 376,96 | 123,77 | |



Správcovská správa s.r.o. RUŽOMBEROK

# Výrobná kalkulácia - náklady

Ján J...

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968062456 | Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 | 3,920 | m2 | 154,00 | 603,68 | 87,80 | 174,67 | 61,50 | | | 211,96 | 67,73 | 2,3 |
| 968072455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 1,800 | m2 | 257,00 | 462,60 | 47,16 | 141,30 | 49,73 | | | 170,36 | 54,04 | 1,6 |
| 979011111 | Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 14,318 | t | 273,00 | 3 908,81 | | 1 541,76 | 542,65 | | | 1 319,46 | 504,93 | 18,4 |
| 979081111 | Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 14,318 | t | 288,00 | 4 123,58 | | 647,60 | 227,94 | | 1 320,69 | 1 390,23 | 537,11 | 7,7 |
| 979081121 | Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 200,452 | t | 9,30 | 1 864,20 | | | | | 996,24 | 630,62 | 237,33 | |
| 979082111 | Vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m | 14,318 | t | 239,00 | 3 422,00 | | 1 349,04 | 474,92 | | | 1 154,53 | 443,49 | 16,1 |
| 979082121 | Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 28,636 | t | 26,50 | 758,85 | | 301,53 | 106,23 | | | 258,05 | 93,02 | 3,6 |
| 979089003 | Poplatok za uloženie a zneškodnenie suti na vymedzených skládkach | 14,318 | t | 780,00 | 11 168,04 | | | | 11 168,04 | | | | |
| 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 12,312 | t | 635,00 | 7 818,12 | | 2 555,10 | 899,39 | 703,13 | 8,24 | 2 637,02 | 1 015,21 | 30,5 |
| 999990002 | Konštrukcie a práce HSV, HZS T2- vypratanie jestv.nábytku | 10,000 | hod | 212,00 | 2 120,00 | | 836,00 | 294,30 | | | 715,46 | 274,24 | 10,0 |
| | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **56 311,24** | **Sk** | | | **438,80** | **13 610,12** | **4 861,31** | **13 447,09** | **2 372,98** | **15 582,83** | **5 798,08** | **165,1** |
| | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **92 384,59** | **Sk** | | | **20 282,03** | **19 024,54** | **6 696,95** | **13 458,51** | **2 375,90** | **22 607,03** | **7 939,81** | **220,1** |
| | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | | | |
| | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | | | | |
| 713462136 | Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50 | 28,300 | m | 34,00 | 962,20 | 132,44 | 281,30 | 99,05 | | | 341,34 | 108,06 | 2,3 |
| 2723A3109 | Izolácia hadicové K-FLEX ECO -pr.had.48 mm -EOHX 13 048 | 28,300 | m | 217,00 | 6 141,10 | 6 141,10 | | | | | | | |
| 2724A9019 | Páska samolepiaca - šír.50 mm, dĺž.25 m -25 050 | 1,000 | kus | 810,00 | 810,00 | 810,00 | | | | | | | |
| 2724A9271 | Lepidlo Termoprén 99 - objem bal.0,4 l - IL 99 04 | 1,000 | balík | 81,50 | 81,50 | 81,50 | | | | | | | |
| 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | 79,948 | % | 1,50 | 119,92 | | | | | | | | |
| | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | **8 114,72** | **Sk** | | | **7 165,04** | **281,30** | **99,05** | | | **341,34** | **108,06** | **2,3** |
| | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | **8 114,72** | **Sk** | | | **7 165,04** | **281,30** | **99,05** | | | **341,34** | **108,06** | **2,3** |
| | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | | | |

# Výrobná kalkulácia - náklady



| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | | | | | | | | |
| 764410850 | Klamp. demont. parapetov rš 280 | 4,600 | m | 34,00 | 156,40 | | 49,40 | 17,38 | | | 69,16 | 20,44 | 0,3 |
| 764711115 | LINDAB oplechovanie parapetov rš 280 | 4,600 | m | 457,00 | 2 102,20 | 1 431,61 | 173,83 | 61,18 | | | 348,78 | 86,79 | 1.3 |
| 998764202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 22,586 | % | 1,70 | 38,39 | | | | | | | | |
| | **764 - Konštrukcie klampiarske spolu :** | **2 297,00** | **Sk** | | | **1 431,61** | **223,23** | **78,56** | | | **417,94** | **107,24** | **1,6** |
| | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | | | | | | | |
| 766411821 | Demontáž obloženia stien z palubovíek | 9,740 | m2 | 176,00 | 1 714,24 | | 518,07 | 182,33 | | | 789,74 | 224,09 | 4,3 |
| 766412113 | Montáž obkl. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do100mm | 9,740 | m2 | 269,00 | 2 620,06 | 48,89 | 769,36 | 270,77 | | 10,03 | 1 184,11 | 336,88 | 6,4 |
| 766661122 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m | 1,000 | kus | 231,00 | 231,00 | | 75,05 | 26,42 | | 1,03 | 98,47 | 30,03 | 0,7 |
| 611607420 | Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 90x197+štítky+kľučka | 1,000 | kus | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | | | | | | | |
| 766695212 | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm | 1,000 | kus | 159,00 | 159,00 | 4,76 | 44,22 | 15,57 | | 1,03 | 73,47 | 19,95 | 0,4 |
| 611871760 | Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm | 1,000 | kus | 144,00 | 144,00 | 144,00 | | | | | | | |
| 998766202 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m | 70,783 | % | 1,00 | 70,78 | | | | | | | | |
| | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | **7 149,08** | **Sk** | | | **2 407,65** | **1 406,70** | **495,09** | | **12,09** | **2 145,79** | **610,96** | **11,8** |
| | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | | | | | | | | |
| 767631156 | Montáž okien plastových jednokrídlových 1150 x 1760 mm | 4,000 | kus | 1 360,00 | 5 440,00 | 1 334,04 | 1 348,48 | 474,68 | 25,44 | 20,60 | 1 699,09 | 537,67 | 11,2 |
| 611401198 | Okno plastové 115/176 cm 2kr. O, S | 4,000 | kus | 13 665,00 | 54 660,00 | 54 660,00 | | | | | | | |
| 767631171 | Montáž okien plastových jednokrídlových 1400 x 800 mm | 1,000 | kus | 1 070,00 | 1 070,00 | 255,87 | 268,59 | 94,54 | 4,77 | 3,09 | 332,96 | 110,18 | 2,2 |
| 611401161 | Nadsvetlík plastový 140/60 cm P | 1,000 | kus | 7 140,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | | | | | | | |
| 767641231 | Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1400 x 2000 mm | 1,000 | kus | 1 500,00 | 1 500,00 | 422,62 | 357,12 | 125,71 | 7,96 | 0,02 | 446,14 | 140,43 | 2,9 |
| 6114326845 | Dvere plastové 2kr.140/200 cm | 1,000 | kus | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | | | | | | | |
| 998767202 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 977,100 | % | 1,20 | 1 172,52 | | | | | | | | |

# Výrobná kalkulácia - náklady



| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merné jednotka | Cena jednotkové | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžie | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | **98 882,52** | **Sk** | | | **91 712,53** | **1 974,19** | **694,93** | **38,17** | **23,71** | **2 478,19** | **788,28** | **16,4** |
| | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **108 328,60** | **Sk** | | | **95 551,79** | **3 604,13** | **1 268,59** | **38,17** | **35,88** | **5 041,92** | **1 506,48** | **30,0** |
| | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | | | | |
| | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | | | | | | | |
| *771473112* | *Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm* | *47,600* | *m* | *56,50* | *2 689,40* | *526,45* | *849,66* | *298,92* | | | *727,15* | *287,20* | *6,3* |
| *771575109* | *Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu* | *99,612* | *m2* | *367,00* | *36 557,60* | *10 963,29* | *10 092,68* | *3 552,16* | | | *8 637,48* | *3 311,97* | *75,2* |
| *597637000* | *Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I* | *106,459* | *m2* | *469,00* | *49 929,27* | *49 929,27* | | | | | | *-0,00* | |
| *998771202* | *Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m* | *891,763* | *%* | *4,90* | *4 369,63* | | | | | | | | |
| | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | **93 545,91** | **Sk** | | | **61 419,02** | **10 942,34** | **3 851,09** | | | **9 364,63** | **3 599,17** | **81,5** |
| | **775 - Podlahy vlysové a parketové** | | | | | | | | | | | | |
| *775511800* | *Demontáž podláh vlysových lepených s lištami* | *86,157* | *m2* | *75,00* | *6 461,77* | | *1 635,25* | *575,52* | | *88,74* | *3 333,29* | *828,95* | *17,2* |
| *998775202* | *Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m* | *84,618* | *%* | *0,80* | *51,69* | | | | | | | | |
| | **775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :** | **6 513,47** | **Sk** | | | | **1 635,25** | **575,52** | | **88,74** | **3 333,29** | **828,95** | **17,2** |
| | **777 - Podlahy zo syntetických hmôt** | | | | | | | | | | | | |
| *777557203* | *Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R* | *45,500* | *m2* | *135,00* | *6 142,50* | *3 239,60* | *1 073,80* | *378,10* | *36,85* | *47,77* | *972,55* | *393,81* | *8,9* |
| *998777202* | *Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m* | *61,425* | *%* | *0,50* | *30,71* | | | | | | | | |
| | **777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :** | **6 173,21** | **Sk** | | | **3 239,60** | **1 073,80** | **378,10** | **36,85** | **47,77** | **972,55** | **393,81** | **8,9** |
| | **77 - PODLAHY spolu :** | **106 232,59** | **Sk** | | | **64 658,62** | **13 651,40** | **4 804,72** | **36,85** | **136,51** | **13 670,47** | **4 821,95** | **107,7** |
| | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | | | |
| *783812110* | *Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.* | *7,600* | *m2* | *280,00* | *2 128,00* | *835,46* | *367,23* | *129,27* | | | *625,46* | *170,56* | *3,0* |
| | **783 - Nátery spolu :** | **2 128,00** | **Sk** | | | **835,46** | **367,23** | **129,27** | | | **625,46** | **170,56** | **3,0** |
| | **784 - Maľby** | | | | | | | | | | | | |

# Výrobná kalkulácia - náklady



| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784452571 | Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 213,612 | m2 | 50,50 | 10 787,40 | 1 593,54 | 3 274,67 | 1 153,50 | | | 3 566,23 | 1 199,45 | 27,3 |
| 784497901 | Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m | 213,612 | m2 | 7,80 | 1 666,17 | 162,34 | 538,30 | 190,11 | | | 586,23 | 189,17 | 4,4 |
| | **784 - Maľby spolu :** | **12 453,58** | **Sk** | | | **1 755,88** | **3 812,97** | **1 343,61** | | | **4 152,46** | **1 388,63** | **31,8** |
| | **786 - Čalunnícke úpravy** | | | | | | | | | | | | |
| 786631220 | Okenná vonkajšie sieť proti hmyzu PVC v PVC ráme-pevná | 8,096 | m2 | 700,00 | 5 667,20 | 2 944,35 | 791,78 | 278,74 | | | 1 305,47 | 346,84 | 7,4 |
| 998786202 | Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m | 56,672 | % | 0,20 | 11,33 | | | | | | | | |
| | **786 - Čalunnícke úpravy spolu :** | **5 678,53** | **Sk** | | | **2 944,35** | **791,78** | **278,74** | | | **1 305,47** | **346,84** | **7,4** |
| | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **20 280,11** | **Sk** | | | **5 535,71** | **4 971,99** | **1 751,64** | | | **6 083,39** | **1 908,04** | **42,3** |
| | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **242 936,02** | **Sk** | | | **172 911,17** | **22 508,83** | **7 924,00** | **75,02** | **172,31** | **25 137,12** | **8 342,54** | **182,4** |
| | **Za rozpočet celkom :** | **335 320,61** | **Sk** | | | **193 193,20** | **41 533,37** | **14 620,96** | **13 533,53** | **2 548,22** | **47 744,15** | **16 282,16** | **402,6** |

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RZk-180-157/2008

Lenka MACKOVÁ

Posádková správa RUŽOMBEROK