ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 102 -RŠÚ /2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	VIPOS – Viktor Puchoň stavby, obchod, služby
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK 1022156872
Bankové spojenie:	Uni banka
Číslo účtu:	8246849/1200
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin OŽP-Z/2006/03312-2/CR1
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Boka Peter

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava fasády b.č. 5** (príprava priestorov na vykonanie pietného aktu)

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 14. novembra 2006
termín ukončenia: 15. novembra 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby a nočných hodín vzhľadom na nutnosť splnenia úloh v časovo obmedzenej dobe.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin b.č. 5 a b.č.4**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	141 443,15
DPH 19%	26 874,20
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**168 318,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Bartoš Igor** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Boka peter**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
  8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
  8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
  8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
  - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
  - stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K4.čsb Martin VÚ 1303 Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 483571-2**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce vo výške, pohyb osôb, úraz elektrickým prúdom**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Kriško Ján

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 14. novembra 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Pozádková správa budov MARTIN

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO: 43100033, DIČ: 1022156872

.....
zhotoviteľ
Viktor Puchoň

Krycí list rozpočtu

Peter BOKA

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin	Miesto : Martin	Rozpočet :
Objekt : Oprava fasády b.č. 5	JKSO :	Spracoval : Boka
	Zmluva č.	Dňa : 14.11.2006

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : VIPOS	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	168 317 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	168 317 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	168 317 Sk	za M2 ZP		1 M	168 317 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	130 859,15		130 859,15
2	PSV :	10 584,00		10 584,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	141 443,15		141 443,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Peter BOKA stavebný cenár * Ev.č.147 *1999* Vydala Asociácia stavebných cenárov *

VIPOS Viktor Puchoň stavby, obchod, služby Dostojevského 12, 036 01 Martin IČO:43134033 DIČ:1022156872

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy nehnuteľností a majetku Odbor prevádzky a správy TRENČÍN

overil ing. MARIÁN BEDNÁR cenár odpočet

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	141 443,15
22	DPH 19 % z : 141 443,15	26 874,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	168 317,35

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin
Objekt : Oprava fasády b.č. 5

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Martin**
Dodávateľ : **VIPOS**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **14.11.2006**
Spracoval : **Boka**

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	620411135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia /juh,západ,východ/sokle	271,440	m2	171,00	46 416,24		0,00076	0,206			19
2	622422521	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 40-50%	271,440	m2	174,00	47 230,56		0,05349	14,519			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**93 646,80**	**Sk**		**93 646,80**			**14,726**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	271,440	m2	42,50	11 536,20						19
4	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	271,440	m2	21,00	5 700,24						19
5	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	271,440	m2	19,20	5 211,65		0,00001	0,003			19
6	978015261	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 50 %	271,440	m2	23,00	6 243,12				0,029	7,871	19
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,872	t	268,00	2 109,70						19
8	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	39,360	t	8,90	350,30						19
9	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,872	t	465,00	3 660,48						19
10	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	14,728	t	163,00	2 400,66						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**37 212,35**	**Sk**		**37 212,35**			**0,003**		**7,871**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**130 859,15**	**Sk**		**130 859,15**			**14,728**		**7,871**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
11	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	72,000	m2	25,00	1 800,00						19
12	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	72,000	m2	122,00	8 784,00		0,00039	0,028			19
		783 - Nátery spolu :	**10 584,00**	**Sk**		**10 584,00**			**0,028**			

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Oprava fasády b.č. 5

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 584,00**	**Sk**		**10 584,00**			**0,028**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 584,00**	**Sk**		**10 584,00**			**0,028**			
		Za rozpočet celkom :	**141 443,15**	**Sk**		**141 443,15**			**14,756**		**7,871**	

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **VIPOS**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **14.11.2006**

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin
Objekt : Oprava fasády b.č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	620411135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia /juh,západ,východ/sokle	271,440	m2	171,00	46 416,24	31 055,45	6 129,11	2 157,94			5 010,06	2 063,66
2	622422521	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 40-50%	271,440	m2	174,00	47 230,56	13 441,70	13 384,70	4 712,19			10 940,91	4 751,03
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**93 646,80**	**Sk**			**44 497,15**	**19 513,82**	**6 870,14**			**15 950,97**	**6 814,70**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
3	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	271,440	m2	42,50	11 536,20	2,71	3 925,02	1 381,62		874,03	3 736,83	1 615,96
4	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	271,440	m2	21,00	5 700,24		2 244,80	789,89			1 834,95	830,59
5	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	271,440	m2	19,20	5 211,64	236,15	1 552,63	545,59			2 197,41	679,85
6	978015261	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 50 %	271,440	m2	23,00	6 243,12		2 459,24	865,89			2 010,24	907,74
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,872	t	268,00	2 109,69		322,59	113,51		697,22	685,23	291,13
8	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 1 km	39,360	t	8,90	350,30					187,74	113,51	49,04
9	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,872	t	465,00	3 660,48					1 968,00	1 189,85	502,63
10	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	14,728	t	163,00	2 400,66		912,84	321,36	58,32		781,43	326,70
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**37 212,35**	**Sk**			**238,86**	**11 417,15**	**4 017,88**	**58,32**	**3 727,00**	**12 549,45**	**5 203,66**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**130 859,15**	**Sk**			**44 736,02**	**30 930,97**	**10 888,03**	**58,32**	**3 727,00**	**28 500,42**	**12 018,36**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
11	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	72,000	m2	25,00	1 800,00	44,64	542,16	190,80			767,30	255,10
12	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	72,000	m2	122,00	8 784,00	5 646,96	968,40	340,56			1 370,55	457,53
		783 - Nátery spolu :	**10 584,00**	**Sk**			**5 691,60**	**1 510,56**	**531,36**			**2 137,85**	**712,63**

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin
Objekt : Oprava fasády b.č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	10 584,00	Sk			5 691,60	1 510,56	531,36			2 137,85	712,63
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 584,00	Sk			5 691,60	1 510,56	531,36			2 137,85	712,63
		Za rozpočet celkom :	141 443,15	Sk			50 427,62	32 441,53	11 419,39	58,32	3 727,00	30 638,27	12 730,99

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**50 427,62**	**51,4**
Doprava	**3 727,00**	**3,8**
Poddodávky		
Spolu :	**54 154,63**	**55,2**

		%nákladov
Mzdy :	**32 441,53**	**33,1**
Odvody :	**11 419,39**	**11,6**
Stroje :	**58,32**	**0,1**
Spolu :	**43 919,24**	**44,8**

Ostatné :		
Priame náklady	**98 073,88**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**21 253,86**	**39,2** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**9 384,41**	**21,4** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**30 638,27**		

Náklady spolu :	**128 712,15**

Zisk a riziko

Zisk :	**12 730,99**	**9,9** % zisk / náklady
Cena :	**141 443,15**	**9,0** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**130,7**	

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **VIPOS**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **14.11.2006**

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin
Objekt : Oprava fasády b.č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	620411135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia /juh,západ,východ/sokle	271,440	m2		171,00	46 416,24	39 342,01	44 352,07	2 063,66	1,047
2	622422521	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 40-50%	271,440	m2		174,00	47 230,56	31 537,83	42 478,74	4 751,03	1,112
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**93 646,80**	**Sk**				**70 879,84**	**86 830,81**	**6 814,70**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	271,440	m2		42,50	11 536,20	6 183,38	9 920,21	1 615,96	1,163
4	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	271,440	m2		21,00	5 700,24	3 034,98	4 869,93	830,59	1,170
5	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	271,440	m2		19,20	5 211,64	2 335,31	4 532,72	679,85	1,150
6	978015261	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 50 %	271,440	m2		23,00	6 243,12	3 324,90	5 335,14	907,74	1,170
7	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,872	t		268,00	2 109,69	1 133,37	1 818,60	291,13	1,160
8	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	39,360	t		8,90	350,30	187,74	301,25	49,04	1,163
9	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	7,872	t		465,00	3 660,48	1 968,00	3 157,85	502,63	1,159
10	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	14,728	t		163,00	2 400,66	1 292,48	2 073,91	326,70	1,158
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**37 212,35**	**Sk**				**19 460,18**	**32 009,63**	**5 203,66**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**130 859,15**	**Sk**				**90 340,03**	**118 840,45**	**12 018,36**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
11	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	72,000	m2		25,00	1 800,00	777,64	1 544,94	255,10	1,165
12	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	72,000	m2		122,00	8 784,00	6 956,23	8 326,78	457,53	1,055
		783 - Nátery spolu :	**10 584,00**	**Sk**				**7 733,87**	**9 871,72**	**712,63**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**10 584,00**	**Sk**				**7 733,87**	**9 871,72**	**712,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**10 584,00**	**Sk**				**7 733,87**	**9 871,72**	**712,63**	

Stavba : Posadková správa budov-Kasárne 4.čsl brigády Martin

Objekt : Oprava fasády b.č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		Za rozpočet celkom :	**141 443,15**	**Sk**				**98 073,88**	**128 712,15**	**12 730,99**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 102-RŠÚ/2006



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok