ID9974

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-180-123/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-123/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**SITA STAV, s. r. o.** SNP 1471/ 116 017 07 Považská Bystrica
Zastúpený	:	p. Ľubomír Kremeň majiteľ firmy
IČO	:	43983294
DIČ	:	SK 2022540047
Bankové spojenie	: :	VÚB a.s. Považská Bystrica číslo účtu:2422304353/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra OS Trenčín zo dňa 22. 2. 2008 oddiel Sro, Vložka číslo: 19806/R

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„Oprava strechy budova číslo 31"** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 29. septembra 2008
Ukončenie prác : 31. október 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	**41 870,67**
DPH	:	**7 955,40**
Cena s DPH	:	**49 826,07 Sk**

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Podtatranská správa budov Ružomberok

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 19. septembra 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Považskej Bystrici 22. septembra 2008

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

p. Ľubomír Kremeň
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB -Rbk-180-123/2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto

v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : SITA STAV, s. r. o., SNP 1471/116, 017 07 Považská Bystrica

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-123/2008 číslo objektu 09.19.001 **„Oprava strechy budova číslo 31“**. Pre prístup k objektu garáží bude slúžiť asfaltová komunikácia od budovy číslo 29- dozorný kontroly vchodu. Termín prác je dohodnutý od 29.09.2008 do 31.10. 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, práce s otvoreným ohňom, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ľubomír KREMEŇ	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-123/2008, t.j. od 29. septembra 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku 19. septembra 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Považskej Bystrici 22. septembra 2008

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ľubomír Kremeň

(4)

Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Oprava strechy bud. č. 31 PSB Ružomberok.		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :	
Odberateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : SITA STAV, sro	IČO : 43 983 94	DIČ :	
01707 Považská Bystrica	SNP 1471/116	IČ DPH : SK2022540047	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	49 826 Sk	za M3 OP	1 M	49 826 Sk	za M
1 M2 ZP	49 826 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	49 826 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	21 736,50		21 736,50
2	PSV :	20 134,17		20 134,17
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	41 870,67		41 870,67

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár cenár :

Dátum :

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		41 870,67
22	DPH 19 % z	41 870,67	7 955,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		49 826,07

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum

Pečiatka :

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

Pečiatka :

Podpis

Tlačivo : ODIS A10

Projektant :

Spracoval : Mária MROŠČÁKOVÁ

prava strechy bud. č. 31 PSB Ružomberok. *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	624601121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	44,500	m	357,00	15 886,50	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 886,50**	**Sk**		**15 886,50**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	999990003	HSV, HZS - vyčistenie žľabov a vyrovnanie hákov	25,000	hod	234,00	5 850,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 850,00**	**Sk**		**5 850,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**21 736,50**	**Sk**		**21 736,50**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
3	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškraban·m	108,540	m2	28,00	3 039,12	
		*(144*0,33*2)+(30*0,45) = 108,540*					
4	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	108,540	m2	129,00	14 001,66	
5	783903812	Odmastenie saponátmi	108,540	m2	28,50	3 093,39	
		"klamp." 108,54 = 108,540					
		783 - Nátery spolu :	**20 134,17**	**Sk**		**20 134,17**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 134,17**	**Sk**		**20 134,17**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**20 134,17**	**Sk**		**20 134,17**	
		Za rozpočet celkom :	**41 870,67**	**Sk**		**41 870,67**	

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 294 IČ DPH: SK2022540047

JKSO :

/. SITA STAV, sro

Dátum : . .

nt

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

avba : Oprava strechy bud. č. 31 PSB Ružomberok.

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 886,50	15 886,50		0,047	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 850,00	5 850,00			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	21 736,50	21 736,50		0,047	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	20 134,17	20 134,17		0,053	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 134,17	20 134,17		0,053	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	20 134,17	20 134,17		0,053	
Za rozpočet celkom :	41 870,67	41 870,67		0,100	

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 983 264 IČ DPH: SK2022540047

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : SITA STAV, sro

Stavba : Oprava strechy bud. č. 31 PSB Ružomberok.

Schválil :
JKSO :
Dátum : . .

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	624601121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	44,500	m	357,00	15 886,50	7 713,63	1 670,53	587,84	2 092,83	1,78	2 755,56	1 064,32	18,1
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	47,615	kg	162,00	7 713,63	173,34 za m							
		Omietkár	18,156	Nh	92,00	1 670,35	37,54 za m							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**15 886,50**	**Sk**			**7 713,63**	**1 670,53**	**587,84**	**2 092,83**	**1,78**	**2 755,56**	**1 064,32**	**18,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
2	999990003	HSV, HZS vyčistenie žľabov a vyrovnanie hákov	25,000	hod	234,00	5 850,00		2 300,00	809,50			1 968,37	772,13	25,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	25,000	Nh	92,00	2 300,00	92,00 za m							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 850,00**	**Sk**				**2 300,00**	**809,50**			**1 968,37**	**772,13**	**25,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**21 736,50**	**Sk**			**7 713,63**	**3 970,53**	**1 397,34**	**2 092,83**	**1,78**	**4 723,93**	**1 836,45**	**43,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
3	783201811	Odstránenie náterov z kov stav doplnk konštr. oškrabaním	108,540	m2	28,00	3 039,12	71,63	1 078,88	379,89		111,79	994,10	402,80	11,7
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,195	100 ks	364,00	71,11	0,66 za m							
		Maliar, natierač	11,722	Nh	92,00	1 078,45	9,94 za m							
4	783522000	Nátery klamp konštr syntetické dvojnásobné a zákl náter	108,540	m2	129,00	14 001,66	9 056,57	1 945,03	684,88			1 664,59	650,56	18,8
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	11,939	kg	167,00	1 993,87	18,37 za m							
		Farba syntetická na konštrukcie č 1310 sivá S 2014	9,768	kg	247,00	2 412,84	22,23 za m							
		Farba syntetická reaktívna 1-zložková S2088	13,024	kg	283,00	3 686,01	33,96 za m							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,814	kg	50,50	41,10	0,38 za m							
		Riedidlo do farby S 2008 S 6010	3,256	kg	79,00	257,23	2,37 za m							
		Tužidlo do farby S 2008 S 6011	3,256	kg	128,00	416,79	3,84 za m							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,075	100 ks	364,00	27,65	0,25 za m							
		Ostatný materiál pre nátery	221,421	Sk	1,00	221,42	2,04 za m							
		Maliar, natierač	18,885	Nh	103,00	1 945,25	17,92 za m							

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43083294 IČ DPH: SK2022540047

výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
5	783903812	Odmastenie saponátmi	108,540	m2	28,50	3 093,39	450,44	948,63	334,30		111,79	882,63	365,58	10,3
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	10,854	kus	41,50	450,44	4,15 za m							
		Maliar. natierač	10,311	Nh	92,00	948,63	8,74 za m							
		783 - Nátery spolu :	**20 134,17**	**Sk**			**9 578,65**	**3 972,56**	**1 399,08**		**223,59**	**3 541,32**	**1 418,95**	**40,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 134,17**	**Sk**			**9 578,65**	**3 972,56**	**1 399,08**		**223,59**	**3 541,32**	**1 418,95**	**40,9**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**20 134,17**	**Sk**			**9 578,65**	**3 972,56**	**1 399,08**		**223,59**	**3 541,32**	**1 418,95**	**40,9**
		Za rozpočet celkom :	**41 870,67**	**Sk**			**17 292,28**	**7 943,09**	**2 796,42**	**2 092,83**	**225,37**	**8 265,25**	**3 255,40**	**84,0**

SITA STAV, s.r.o.
SNP 1471/116
017 07 Považská Bystrica
IČO: 43 963 294 IČ DPH: SK2022540047

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - R66 - 180 - 123/2010

Ing. Jozef GUREGA