ID = 14755

160/09-Z

Výtlačok číslo :
Počet listov :
Počet príloh :
Z toho utajovaných : 0

Zmluva o dielo č. PSBMI-160/2009-Z

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Michalovce
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných : **PhDr. Juraj Rosocháč - riaditeľ PSB Michalovce**

Kontaktná adresa : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 Michalovce

IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Vladimír Tkačík
Telefón : 0960542110
Fax : 0960542132
/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **SITELI s.r.o.**
Sídlo: **Duklianska 7, 071 01 Michalovce**
Zastúpený: Ing. Jaroslav Jevčák - konateľ
Oprávnený rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Jevčák
- vo veciach technických: Ing. Vladislav Džubák

IČO : 36173975
IČDPH: SK2020038867
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Michalovce
Číslo účtu: 91015258/0900
Telefón/fax: 056/6491264
E-mail: siteli@siteli.sk
Register: Zapísaný v OR Okresného súdu Košice, Oddiel Sro, Vložka č. 9391/V

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

1.4 Zmenu poverených osôb, rozsah ich oprávnenia ako aj všetky údaje uvedené v Čl.I tejto zmluvy, si oznámia zmluvné strany výpisom registračného úradu, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
1.5 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmet diela je: **Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení**

Miesto: **Dukelské kasárne Michalovce, PC Biela Hora, PSJ Poruba pod Vihorlatom, kasárne Kpt. Nálepku Trebišov**

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom: **november 2009**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :
Maximálna cena za dielo celkom vrátane DPH ***11 493,98 €*** *(346 267,70 Sk)*

slovom : **Jedenásťtisícštyristodeväťdesiattrieur 98/100**
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu:

Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s rozpočtom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú zistené vady počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.11 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že

pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.13 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.14 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov.

7.15 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti ochrany životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.17 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.18 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu záznam.

7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.20 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.21 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.22 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Michalovciach, dňa: 05 11 2009

V Michalovciach, dňa: 05 11 2009

SYTELI s.r.o.
Dukllanska 7, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 36173975, DIČ: 2020038867
IČ DPH: SK2020038867
Tel.: 056 / 6491264, fax: 056 / 6893041

Ing. Jaroslav Jevčák

konateľ

****

zhotoviteľ

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Rosochár Juraj

riaditeľ PSB

****

objednávateľ

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení
Miesto: Michalovce
Spracoval: Ing. Porvaz
Dňa: 30.10.2009

Mena		SKK	SKK	EUR
Cena celkom bez DPH			**290 981,20**	**9 658,81**
DPH	19 %	290 981,20	55 286,50	
	19 %	0,00	0,00	
Cena celkom s DPH			**346 267,70**	**11 493,98**

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:	**Zhotoviteľ:**	**Projektant:**
PSB Michalovce	SYTELI Michalovce	Ing. Michal Porvaz
IČO 30845572 DIČ	IČO DIČ	IČO DIČ
	36 173 975	14 331 632
z. Vladimír TKAČIK	SYTELI s.r.o. Duklianska 7, 071 01 MICHALOVCE IČO: 36173975, DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867 Tel/Fax: 056/6491264	
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v SKK

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	**290 981,20**	**0,00**	**290 981,20**	**0,00**	**290 981,20**
I. Projektové a prieskumné práce	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Projektové práce	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Prieskumné práce	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Projektové práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Prevádzkové súbory	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	**290 981,20**	**0,00**	**290 981,20**	**0,00**	**290 981,20**
ZRN	**205 846,20**	**0,00**	**205 846,20**	**0,00**	**205 846,20**
HSV-montáž z rozpočtu	4 136,20	0,00	4 136,20	0,00	4 136,20
04-11-2009 - PC - Biela Hora - Veža	1 575,70	0,00	1 575,70	0,00	1 575,70
05-11-2009 - Poruba - Veža	984,80	0,00	984,80	0,00	984,80
06-11-2009 - Poruba - barak	1 575,70	0,00	1 575,70	0,00	1 575,70
HSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-montáž z rozpočtu	65 523,10	0,00	65 523,10	0,00	65 523,10
01-11-2009 - DK - Obj. č.3	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
02-11-2009 - DK- Obj. č. 6	2 693,90	0,00	2 693,90	0,00	2 693,90
03-11-2009 - DK - Obj. č. 7	2 189,60	0,00	2 189,60	0,00	2 189,60
04-11-2009 - PC - Biela Hora - Veža	20 880,70	0,00	20 880,70	0,00	20 880,70
05-11-2009 - Poruba - Veža	19 362,00	0,00	19 362,00	0,00	19 362,00
06-11-2009 - Poruba - barak	5 239,80	0,00	5 239,80	0,00	5 239,80

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Ing. Marián MARUŠKA

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení
Miesto: Michalovce
Spracoval: Ing. Porvaz Dňa: 30.10.2009

Mena		SKK	SKK	EUR
Cena celkom bez DPH			**290 981,20**	**9 658,81**
DPH	19 %	290 981,20	55 286,50	
	19 %	0,00	0,00	
Cena celkom s DPH			**346 267,70**	**11 493,98**

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:	Projektant:
PSB Michalovce	SYTELI Michalovce	Ing. Michal Porvaz
IČO DIČ	IČO DIČ	IČO DIČ
	36 173 975	14 331 632
	SYTELI s.r.o. Duklianska 7, 071 01 MICHALOVCE IČO: 36173975, DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867 Tel/fax: 0[illegible]491264	
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v SKK

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
29-10-2009 - Trebišov - Brána	1 117,20	0,00	1 117,20	0,00	1 117,20
30-10-2009 - Trebišov - KJB	9 897,00	0,00	9 897,00	0,00	9 897,00
31-10-2009 - Trebišov - sprchaeň	1 286,90	0,00	1 286,90	0,00	1 286,90
M-nosný materiál z rozpočtu	136 186,90	0,00	136 186,90	0,00	136 186,90
01-11-2009 - DK - Obj. č.3	8 865,60	0,00	8 865,60	0,00	8 865,60
02-11-2009 - DK- Obj. č. 6	7 534,30	0,00	7 534,30	0,00	7 534,30
03-11-2009 - DK - Obj. č. 7	6 068,60	0,00	6 068,60	0,00	6 068,60
04-11-2009 - PC - Biela Hora - Veža	47 757,80	0,00	47 757,80	0,00	47 757,80
05-11-2009 - Poruba - Veža	30 239,70	0,00	30 239,70	0,00	30 239,70
06-11-2009 - Poruba - barak	4 928,70	0,00	4 928,70	0,00	4 928,70
29-10-2009 - Trebišov - Brána	21 780,50	0,00	21 780,50	0,00	21 780,50
30-10-2009 - Trebišov - KJB	5 717,20	0,00	5 717,20	0,00	5 717,20
31-10-2009 - Trebišov - sprchaeň	3 294,50	0,00	3 294,50	0,00	3 294,50
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	85 135,00	0,00	85 135,00	0,00	85 135,00
01-11-2009 - DK - Obj. č.3	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	9 360,00
02-11-2009 - DK- Obj. č. 6	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00	10 855,00
03-11-2009 - DK - Obj. č. 7	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	12 830,00
04-11-2009 - PC - Biela Hora - Veža	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
05-11-2009 - Poruba - Veža	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
30-10-2009 - Trebišov - KJB	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
31-10-2009 - Trebišov - sprchaeň	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a stavebných investícií TRENČÍN

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení
Miesto: Michalovce
Spracoval: Ing. Porvaz Dňa: 30.10.2009

Mena		SKK	SKK	EUR
Cena celkom bez DPH			**290 981,20**	**9 658,81**
DPH	19 %	290 981,20	55 286,50	
	19 %	0,00	0,00	
Cena celkom s DPH			**346 267,70**	**11 493,98**

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:	**Zhotoviteľ:**	**Projektant:**
PSB Michalovce	SYTELI Michalovce	Ing. Michal Porvaz
IČO DIČ	IČO DIČ	IČO DIČ
	36 173 975	14 331 632
Pečiatka a podpis	SYTELI s.r.o. Duklianska 7, 071 01 MICHALOVCE IČO: 36173975, DIČ: 2020038867 IČ DPH: SK2020038867 Tel/fax: 056/6391264 Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v SKK

Náklady na	**Náklady investičnej výstavby**			**Náklady z inv. prostredia**	**Celkové náklady**
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa nehnuteľností a služieb TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo : PSBMI-160/2009-Z.

.....

z. Marta Koceľová
odborný referent