Zmluva o dielo č. 04018/2004
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné strany.

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca	:	**Ing. Ján KORITKO** **Generálny riaditeľ sekcie majetku** **a infraštruktúry MO SR**
IČO	:	308 455 72
telefón/fax	:	048 4153029, 0960 462266 - fax
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava - ústredie
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Mgr. Marián Žabka – právnik OdlVaOŽP
- technických	:	Ing. Jaroslav Hudec – prípravár OdlVaOŽP Správa nehnuteľného majetku a výstavby Ul. Československej armády č. 7 975 90 Banská Bystrica
1.2 Zhotoviteľ	:	**Stapring, a.s.** **Piaristická 2, 949 24 Nitra**
Zastúpený	:	Ing. Dušan HRBATÝ- splnomocnený zástupca
Telefón	:	037 6542 182, 037 6519 064 - fax
IČO	:	314 114 01
DIČ	:	31411401/627
Bankové spojenie	:	Istrobanka a.s.
Číslo účtu	:	10006 – 51819120/4900

Zapísaný v obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 164/N
Zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie SR č. 2002/12-PO-A0130, dňa 28. 11. 2002
Autorizačné osvedčenie: č. - , vydala: - , zo dňa: -

II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracovať a odovzdať objednávateľovi **projektovú dokumentáciu** stavby **„Zemianske Kostoľany – referenčné chemické laboratórium", evidenčné číslo: 18 686** (ďalej len „stavba") v rozsahu:

2.2 **Projekt stavby** v rozsahu a členení podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskej činnosti vydaného firmou UNIKA Bratislava v r. 2003 (ďalej len „Sadzobník"). Rozsah stavby je vymedzený v časti I. bode 2. týchto súťažných podkladov. Projekt stavby bude dodaný v *6 výtlačkoch.* Súčasťou projektu stavby bude **výkaz výmer,** ktorý bude doložený vo výtlačkoch č. 3 – 6, **rozpočet** bude doložený vo výtlačkoch č. 1 a 2, **súhrnný rozpočet stavby** bude spracovaný v *6 vyhotoveniach.* **Vyjadrenia orgánov** uvedených v bode 2.10 budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku projektu stavby.

2.3 **Geodetické zameranie** stavby – polohopisné a výškopisné- spracované v 2 vyhotoveniach.

2.4 **Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum** staveniska pre potreby spracovania projektu stavby spracovaný v 2 vyhotoveniach.

2.5 **Radónový prieskum** staveniska v rozsahu potrebnom pre vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby, spracovaný v súlade s Vyhl. MZd SR č. 406/1992 Z. z. v 2 vyhotoveniach.

2.6 **Plán užívania verejnej práce** a spolupráca so zhotoviteľom realizácie stavby na vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce v zmysle NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach spracovaný v 6 vyhotoveniach.

2.7 **Projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci** podľa nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z., z 21. 11. 2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko spracovaný v 6 vyhotoveniach.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať počas uskutočňovania stavby **autorský dozor projektanta** v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka. Súčasťou výkonu autorského dozoru je účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, spolupráca so zhotoviteľom uskutočňujúcim stavbu pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať reprodukciu projektovej dokumentácie pre obstarávanie realizácii stavby v rozsahu a počte výtlačkov PD, ktoré upresní objednávateľ samostatnou objednávkou.

2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať projektovú dokumentáciu stavby v súlade s Vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z. z. s nasledovnými orgánmi a organizáciami:

- OÚ v Prievidzi, odbor ŽP/ŠVS, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny
- Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR Trenčín
- GŠ OS SR – štáb požiadaviek a dlhodobého plánovania
- Vojenský útvar 1039 Čereňany
- Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany
- Posádková správa budov Zemianske Kostoľany
- SAMaV Banská Bystrica, špecialisti OdSNMÚ/OTPÚ
- Úrad kontroly SM a TD MO SR Trenčín/ EZ, VIPO, EI, BOZP
- VÚHE Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. o. z. Povodie Váhu Piešťany
- Obecný úrad Zemianske Kostoľany
- Vyjadrenia správcov sietí

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky a požiadavky orgánov a organizácií uvedených v bode 2.12

2.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa vznesené pri preberacom konaní projektovej dokumentácie a pripomienky stavebného úradu vznesené pri stavebnom konaní.

2.13 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok odovzdaním projektovej dokumentácie stavby objednávateľovi podľa bodu VIII. a ukončením výkonu autorského dozoru podľa bodu 2.8.

2.14 Stavba pozostáva z objektu:

SO 01 – Referenčné laboratórium

2.15 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby uvedené v bode 3.1.

2.16 Objednávateľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme a zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu.

III. Podklady

3.1 Podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby sú:

- Protokol z overovacieho prieskumu staveniska s doplnkom k OPS.

3.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

3.3 Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.

IV. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu podľa bodov 2.2 až 2.7 do 8 týždňov od podpísania zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dozor podľa bodu 2.8 **do vydania kolaudačného rozhodnutia.**

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať pripomienky podľa bodu **2.12** do **14 dní** od ich predloženia zhotoviteľovi.

4.4 V prípade, že zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pred dobou dohodnutou v tejto zmluve, objednávateľ dielo prevezme aj predčasne.

V. Cena diela

5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, Vyhláškou MF SR č. 87/1999 Z. z. v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah prác určený v zmluve je **cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.**

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

5.3 Cena za projekt stavby podľa bodu 2.2

základ ceny pre DPH	972 500,00 Sk
DPH 19%	184 775,00 Sk
celkom	1 157 275,00 Sk

5.4 Cena za geodetické zameranie stavby podľa bodu 2.3

základ ceny pre DPH	11 400,00 Sk
DPH 19%	2 166,00 Sk
celkom	13 566,00 Sk

5.5 Cena za inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum podľa bodu 2.4

základ ceny pre DPH	48 400,00 Sk
DPH 19%	9 196,00 Sk
celkom	57 596,00 Sk

5.6 Cena za radónový prieskum staveniska podľa bodu 2.5:

základ ceny pre DPH	16 000,00 Sk
DPH 19%	3 040,00 Sk
celkom	19 040,00 Sk

5.7 Cena za plán užívania verejnej práce podľa bodu 2.6

základ ceny pre DPH	16 080,00 Sk
DPH 19%	3 055,20 Sk
celkom	19 135,20 Sk

5.8 Cena za projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa bodu 2.7

základ ceny pre DPH	16 080,00 Sk
DPH 19%	3 055,20 Sk
celkom	19 135,20 Sk

5.9 Cena za výkon autorského dozoru podľa bodu 2.8

základ ceny pre DPH	92 500,00 Sk
DPH 19%	17 575,00 Sk
celkom	110 075,00 Sk

5.10 Cena za dielo spolu:

základ ceny pre DPH	1 172 960,00 Sk
DPH 19 %	222 862,40 Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH	1 395 822,40 Sk

5.11 **Súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín v členení podľa náročnosti prác** potrebných na vykonanie prác súvisiacich s poskytnutím služby, **ktorá tvorí prílohu k zmluve.**

5.12 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí.

5.13 Naviac práce uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného dodatku ku zmluve.

VI. Platobné podmienky

6.1 Podkladom pre úhradu ceny projektovej dokumentácie podľa bodov 5.3 až 5.8 bude faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu doručenia preberacieho protokolu, v ktorom objednávateľ uvedie, že dielo preberá.

6.2 Podkladom pre úhradu ceny autorského dozoru podľa bodu 5.9 bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť ku dňu kolaudačného rozhodnutia.

6.3 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákonom č. 289/1995 Z. z. o DPH v platnom znení), bude doručená objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- faktúrovanú sumu vrátane jej špecifikácie podľa prílohy zmluvy
- doklad o odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica

6.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od je doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

6.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

VII. Spôsob vykonania diela

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v zmluve, pričom rešpektuje Stavebný zákon a súvisiace predpisy, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, technické špecifikácie, Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach v platnom znení, zákon NR SR č. 31/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášku MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a ďalšie právne predpisy. Projektovú dokumentáciu stavby vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, závermi technických rád a príslušnými rezortnými predpismi MO SR.

7.2 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.

7.3 Zhotoviteľ bude v rozpracovanosti diela zvolávať technické rady, na ktoré prizve objednávateľa a užívateľa písomne najmenej 7 dní vopred.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa k požiadavkám objednávateľa počas realizácie stavby na zmeny schváleného projektu stavby, vyjadrí najneskôr do 5 dní od ich predloženia.

7.5 Zhotoviteľ nesmie zadať vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku inému subjektu.

VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Preberacie konanie začína dňom dodania projektovej dokumentácie objednávateľovi a končí dňom doručenia preberacieho protokolu zhotoviteľovi.

8.2 Dodaním projektovej dokumentácie sa rozumie jej doručenie objednávateľovi zhotoviteľom alebo verejným prepravcom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.

8.3 Obsahom preberacieho konania je uskutočnenie prehliadky dodanej projektovej dokumentácie odbornou posudkovou komisiou objednávateľa.

8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie projektovej dokumentácie v prípade, že:

- projektová dokumentácia je neúplná (neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 2.2 až 2.7,
- výkaz výmer nie vypracovaný v súlade s výkresovou časťou projektu stavby,

ing. KLIŽAN

- projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR a závermi technických rád,
- v projektovej dokumentácii nie sú zapracované pripomienky orgánov uvedených v bode 2.10,
- projektová dokumentácia má iné zjavné vady.

8.5 O priebehu a výsledku preberacieho konania objednávateľ spíše preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať najmä súpis vád, ktoré sú dôvodom pre odmietnutie prevzatia projektovej dokumentácie, súpis iných vád a výrok o tom, či objednávateľ projektovú dokumentáciu preberá, alebo jej prevzatie odmieta.

8.6 Objednávateľ doručí preberací protokol zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie projektovej dokumentácie odmietne, doručí zhotoviteľovi spolu s preberacím protokolom aj projektovú dokumentáciu alebo tú jej časť, ktorej sa vada týka.

8.7 Účinky odovzdania projektovej dokumentácie vznikajú na základe výroku objednávateľa o jej prevzatí v preberacom protokole ku dňu, kedy bola riadne vyhotovená projektová dokumentácia dodaná objednávateľovi.

IX. Záruka a zodpovednosť za vady

9.1 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude mať po záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

9.3 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady projektovej dokumentácie, ktoré mu objednávateľ oznámi počas záručnej doby.

9.4 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady projektovej dokumentácie, ktoré mu objednávateľ oznámi počas záručnej doby.

9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady projektovej dokumentácie v lehote určenej objednávateľovi v reklamačnom konaní.

X. Zmluvné pokuty

10.1 Zhotoviteľ zaplatí za porušenie povinností uvedených v zmluve zmluvnú pokutu:

- 1 000,00 Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 4.1 (do doby omeškania sa nezapočítava doba preberacieho konania),
- 1 000,00 Sk za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 9.5 zmluvy
- 500,00 Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu autorského dozoru,
- 1 000,00 Sk za každý deň omeškania s vyhotovením stanoviska k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa Zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach,
- 25 % z ceny diela, ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa.

10.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

10.4 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

XI. Odstúpenie od zmluvy

11.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela,

- ak programový manažér Programu manažmentu „infraštruktúra“ rozhodne o vyradení akcie z plánu.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.4 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, budú vykonané práce odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané objednávateľovi.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- špecifikácia ceny projektových prác s uvedením množstva hodín.

12.5 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.

12.7 Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Banske Bystrici, dňa 11 MÁJ 2004

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

V Nitre, dňa 02. 04. 2004

Zhotoviteľ

Stapring, a.s.
Plaristická 2, 949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31411401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa. vložka číslo: 164/N

Ing. Dušan HRBATÝ

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bola vykonaná predbežná kontrola ZoD č. 04018/2004 na spracovanie projektovej dokumentácie na akciu:

„Zemianske Kostoľany – referenčné chemické laboratórium".

V nadväznosti na schválený plán investičnej výstavby na rok 2004 a vydaný súhlas MF SR so začatím obstarávania bolo na obstaranie zhotoviteľa vykonané verejné obstaranie, na základe ktorého bola s víťazom uzatvorená predmetná ZoD.

V B. Bystrici, dňa: 10.5.2004

.....

V-OPS a OŽP, mjr. Ing. Rudolf Link

.....

R-OdIV a OŽP, pplk. Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**