PSB 24-3/2007

ZMLUVA O DIELO 24/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	BSS s.r.o. Senohrad 105
	V zastúpení	:	Vladimír Babic
	IČO	:	36041645
	DIČ	:	2020071493
	IČ pre DPH	:	SK2020071493
	Bankové spojenie	:	SLSP Krupina
	Číslo účtu	:	0401089392/0900

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava elektroinštalácie, úprava podláh, zníženie podhľadov
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen budova č.11

2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava podhľadu sádrokartonového 13,5 m2, výmena podlah. krytiny DUAL 13,5 m2, nátery stol. výrobkov rebríka a mriežky, výmena elektroinštalácie, svietidiel rozvádzača, zásuviek, spracovanie revízie, zakreslenie skut. el. inštalácie.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 22.5.2007
Ukončenie prác: 29.6.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádková správa budov ZVOLEN

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	336.132,15
DPH 19 %	63.865,10
Halierové vyrovnanie	- 0,25
CENA CELKOM vrátane DPH	**399.997,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.(napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č.2,3,4,13,16,24,25,26-28,30-32,34-39,41-46, 48,49,51,53,61-63,65-67,69,72,75,77,79,81,83,86-90,92,93,95,96,98,100,102,103,105,109,111,112 ako aj druh a množstvo HZS odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku a doklad o zakreslení sk.stavu el. inštalácie)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

Posádková správa budov ZVOLEN

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
6.6. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.



IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő, Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 BSS Senohrad

Vo Zvolene dňa 21.5.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 18.5.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

BSS Senohrad 105
IČO: 36 041 645 045/55 111 58

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 18.5.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

FSB 24-1/2007

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba : Oprava elektroinštalácie, úprava podláh, zníženie podhľadov, b.č. 11 K SNP		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : V. Babic
Miesto : K SNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : 28.03.2007

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :	
	Zvolen	IČ DPH :	
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ :	2020071493
		IČ DPH :	SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	399 997 Sk	za M3 OP	1 M	399 997 Sk	za M
1 M2 ZP	399 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	399 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 015,00	42 668,00	49 683,00
2	PSV :	25 927,68	3 354,47	29 282,15
3	MCE :	73 128,10	184 038,90	257 167,00
4	iné :			
5	Súčet :	106 070,78	230 061,37	336 132,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		336 132,15
22	DPH 19 % z :	336 132,15	63 865,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		399 997,25

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Poštová správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Senohrad 105 IČO: 36 041 645 045/55 111 58

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ČVENÝ Ing MARIAN BEDNÁR
ČVENÝ ODBORNÝ ZÁSTUPCA

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V. Babic**
JKSO :
Dátum : **28.03.2007**

Stavba : Oprava elektroinštalácie, úprava podláh, zníženie podhľadov, b.č. 11 K SNP

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	316381117	Kominové krycie dosky z betónu tr. B 12,5-B 20 s presahom hr. 120 mm	1,000	m2		895,00	895,00	741,75	848,76	46,24	1,054
2	34571K107	- kryt pre LH 20x20, typ 8625, rohový vnútorný	10,000	kus		15,20	152,00	152,00	152,00		1,000
3	34571K108	- kryt pre LH 20x20, typ 8626, rohový vonkajší	10,000	kus		15,20	152,00	152,00	152,00		1,000
4	921AN02429	Rozvádzač RMS	1,000	kus		42 364,00	42 364,00	42 364,00	42 364,00		1,000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**43 563,00**	**Sk**				**43 409,75**	**43 516,76**	**46,24**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
5	623451131	Omietka vonk. stĺpov rovných cementová hladká zlož. I až II	2,400	m2		396,00	950,40	583,27	841,20	109,20	1,130
6	623451143	Omietka vonk. stĺpov rovných cem. štuková plsťou hlad. zlož. I až II	2,400	m2		444,00	1 065,60	654,07	943,53	122,07	1,129
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 016,00**	**Sk**				**1 237,34**	**1 784,73**	**231,27**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	942941021	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	24,000	m2		79,50	1 908,00	1 034,92	1 650,62	257,42	1,156
8	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021	24,000	m2		57,00	1 368,00	1 347,79	1 363,28	4,67	1,003
9	942941821	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	24,000	m2		34,50	828,00	445,84	715,39	112,53	1,157
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**4 104,00**	**Sk**				**2 828,55**	**3 729,29**	**374,62**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**49 683,00**	**Sk**				**47 475,64**	**49 030,78**	**652,13**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
10	763133260	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 18+15 mm	13,498	m2		1 010,00	13 632,98	10 279,54	12 790,68	842,30	1,066
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**13 632,98**	**Sk**				**10 279,54**	**12 790,68**	**842,30**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
11	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	10,000	hod		315,00	3 150,00	1 327,66	2 717,46	432,50	1,159

ROZDIEL DO FAKTURY

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**3 150,00**	**Sk**				**1 327,66**	**2 717,46**	**432,50**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**16 782,98**	**Sk**				**11 607,21**	**15 508,15**	**1 274,80**	
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakové									
12	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	13,740	m		15,50	212,97	108,54	188,07	24,89	1,132
13	2841A9001	Sokel 3/3	14,114	m		9,40	132,67	132,67	132,67	-0,00	1,000
14	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	13,498	m2		58,50	789,63	333,23	682,06	107,53	1,158
15	776591100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov Dual	13,498	m2		151,00	2 038,20	1 474,62	1 905,39	132,77	1,070
16	2841A0501	Krytina podlahová Dual 213, hr.2,0; š.1500 mm	14,847	m2		217,00	3 221,80	3 221,80	3 221,80	0,00	1,000
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**6 395,27**	**Sk**				**5 270,87**	**6 130,00**	**265,20**	
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
17	777551944	Oprava podláh stierkou NIVELIT 4mm	13,498	m2		159,00	2 146,18	1 279,69	1 940,48	205,64	1,106
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**2 146,18**	**Sk**				**1 279,69**	**1 940,48**	**205,64**	
		77 - PODLAHY spolu :	**8 541,45**	**Sk**				**6 550,56**	**8 070,48**	**470,85**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
18	783602823	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením	3,240	m2		172,00	557,28	248,92	484,29	72,98	1,151
19	783615930	Opr. náterov stol. výrob. olejové dvojnás.+2x email+2x plné tmelenie	3,240	m2		336,00	1 088,64	565,39	964,69	123,96	1,128
20	783896130	Nátery omietok,bet. fasád stien Stomix-Gamadekor-Sil +2x protipl. úpr.	2,400	m2		251,00	602,40	414,32	557,76	44,65	1,080
21	783897170	Nátery fasád penetračné -STOMIX lak EH- napustenie 2X	2,400	m2		56,00	134,40	91,44	124,25	10,15	1,082
22	783999905	Nátery, HZS T5 - rebrik, mriežky	5,000	hod		315,00	1 575,00	663,83	1 358,73	216,25	1,159
		783 - Nátery spolu :	**3 957,72**	**Sk**				**1 983,91**	**3 489,73**	**467,99**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**3 957,72**	**Sk**				**1 983,91**	**3 489,73**	**467,99**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**29 282,15**	**Sk**				**20 141,67**	**27 068,35**	**2 213,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
23	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	240,000	m		46,50	11 160,00	4 685,49	9 590,26	1 570,43	1,164
24	34571K102	Lišta el-inšt hranatá LH 20x20	240,000	m		19,90	4 776,00	4 776,00	4 776,00		1,000
25	34571K103	- kryt pre LH 20x20, typ 8621, koncový	10,000	kus		9,60	96,00	96,00	96,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
26	34571K104	- kryt pre LH 20x20, typ 8622, spojovací	118,000	kus		9,60	1 132,80	1 132,80	1 132,80		1,000
27	34571K105	- kryt pre LH 20x20, typ 8623, ohybovy 90"	18,000	kus		15,20	273,60	273,60	273,60		1,000
28	34571K106	- kryt pre LH 20x20, typ 8624, odbočovací	10,000	kus		15,20	152,00	152,00	152,00		1,000
29	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	12,000	m		46,50	558,00	235,73	482,50	75,55	1,156
30	34571K142	Lišta el-inšt hranatá LH 40x40 bez pričky (2m)	12,000	m		76,50	918,00	918,00	918,00		1,000
31	34571K144	- kryt pre LH 40x40, typ 8642, spojovací	5,000	kus		22,50	112,50	112,50	112,50		1,000
32	34571K145	- kryt pre LH 40x40, typ 8643, ohybovy 90"	2,000	kus		29,50	59,00	59,00	59,00		1,000
33	210010103	Lišta el-inšt PVC do š. 60 mm	54,000	m		49,50	2 673,00	1 125,78	2 304,24	368,64	1,160
34	34571K162	Lišta el-inšt hranatá LH 60x40	50,000	m		103,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00		1,000
35	34571K163	- kryt pre LH 60x40, typ 8651, koncový	4,000	kus		26,50	106,00	106,00	106,00		1,000
36	34571K164	- kryt pre LH 60x40, typ 8652, spojovací	23,000	kus		26,50	609,50	609,50	609,50		1,000
37	34571K166	- kryt pre LH 60x40, 8654, odbočovací	21,000	kus		35,50	745,50	745,50	745,50		1,000
38	34571K167	- kryt pre LH 60x40, typ 8655, rohový vnútorný	10,000	kus		35,50	355,00	355,00	355,00		1,000
39	34571K168	- kryt pre LH 60x40, typ 8656, rohový vonkajší	10,000	kus		35,50	355,00	355,00	355,00		1,000
40	210010106	Lišta el-inšt, kanál PVC do š.150-200 mm	26,000	m		79,00	2 054,00	862,98	1 766,35	287,69	1,163
41	34571K522	Kanál el-inšt EK 120x40	26,000	m		195,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00		1,000
42	34571K523	- kryt pre EK 120x40, typ 8531, koncový	3,000	kus		56,00	168,00	168,00	168,00		1,000
43	34571K524	- kryt pre EK 120x40, typ 8532, spojovací	10,000	kus		56,00	560,00	560,00	560,00		1,000
44	34571K525	- kryt pre EK 120x40, typ 8533, oybový 90"	1,000	kus		79,50	79,50	79,50	79,50		1,000
45	34571K526	- kryt pre EK 120x40, typ 8535, rohový vnútorný	1,000	kus		79,50	79,50	79,50	79,50		1,000
46	34571K527	- kryt pre EK 120x40, typ 8536, rohový vonkajší	1,000	kus		79,50	79,50	79,50	79,50		1,000
47	210010331	Škatuľa KP prístrojová 1-nás lištová, bez zapojenia	21,000	kus		49,00	1 029,00	432,13	884,48	144,47	1,163
48	345650K06	Škatuľa KP lištová prístrojová LK 80x28 T, oblá	6,000	kus		20,00	120,00	120,00	120,00		1,000
49	345650K10	Škatuľa KP lištová prístrojová LK 80x28 2ZT, pre 2-nás zásuvky Tango	14,000	kus		22,00	308,00	308,00	308,00		1,000
50	210010333	Škatuľa KR rozvodka 1-nás lištová, vrátane zapojenia	23,000	kus		122,00	2 806,00	1 184,76	2 424,97	381,06	1,157
51	345652K02	Škatuľa KR lištová rozvodka LK 80R/3, oblá	23,000	kus		85,50	1 966,50	1 966,50	1 966,50		1,000
52	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	8,000	kus		184,00	1 472,00	619,22	1 267,42	204,60	1,161
53	345685D10	Škatuľa KR rozvodka 6455-11P, IP67, 5x4/4mm2	8,000	kus		87,50	700,00	700,00	700,00		1,000
54	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	97,000	kus		14,80	1 435,60	605,89	1 240,13	195,11	1,158

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
55	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	25,000	kus		15,40	385,00	162,58	332,77	52,31	1,157
56	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	14,000	kus		22,50	315,00	131,93	270,03	45,02	1,167
57	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	8,000	kus		75,50	604,00	254,93	521,79	82,18	1,158
58	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	3,000	kus		89,00	267,00	112,31	229,87	37,12	1,162
59	210110006	Spínač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3	2,000	kus		178,00	356,00	149,75	306,51	49,50	1,161
60	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	3,000	kus		36,50	109,50	46,20	94,56	14,94	1,158
61	345300A01	Spínač rad.1, 3558-A01340, prístroj bez krytu	3,000	kus		85,00	255,00	255,00	255,00		1,000
62	34551A101	Kryt kolísky 3558A-A651 B, jednoduchý - Tango, biely	3,000	kus		34,00	102,00	102,00	102,00		1,000
63	34552A101	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B - Tango, biely	3,000	kus		21,00	63,00	63,00	63,00		1,000
64	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	3,000	kus		41,50	124,50	52,57	107,60	16,91	1,157
65	345313A01	Prepínač rad.5 3558-A05340, prístroj bez krytu	3,000	kus		116,00	348,00	348,00	348,00		1,000
66	34551A141	Kryt kolísky 3558A-A652 B, delený - Tango, biely	3,000	kus		43,50	130,50	130,50	130,50		1,000
67	34552A101	Rámček 1-násobný 3901A-B10 B - Tango, biely	3,000	kus		21,00	63,00	63,00	63,00		1,000
68	210110081	Spínač - sporáková prípojka nástenná, rad.3	1,000	kus		109,00	109,00	45,94	94,03	14,97	1,159
69	345308A03	Sporáková prípojka rad.3 39563-13, 20A, 400V , na stenu	1,000	kus		329,00	329,00	329,00	329,00		1,000
70	210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	7,000	kus		74,50	521,50	220,23	450,77	70,74	1,157
71	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	8,000	kus		89,00	712,00	299,50	613,02	98,96	1,161
72	345410A11	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349B, Tango	15,000	kus		145,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00		1,000
73	210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	7,000	kus		114,00	798,00	337,39	690,57	107,42	1,156
74	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,000	kus		138,00	828,00	348,09	712,46	115,57	1,162
75	345472A40	Zásuvka 2-nás. priebežná 5518-2069 B, Praktik	13,000	kus		380,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00		1,000
76	210111103	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	8,000	kus		112,00	896,00	377,05	771,75	124,26	1,161
77	358000D41	Zásuvka nástenná 16A, IP44, 3P+N+Z:IZS 1653	8,000	kus		124,00	992,00	992,00	992,00		1,000
78	210111104	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	4,000	kus		107,00	428,00	179,49	367,38	60,63	1,165
79	358000D41	Zásuvka nástenná 16A, IP44, 3P+N+Z:IZS 1653	4,000	kus		162,00	648,00	648,00	648,00		1,000
80	210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	1,000	kus		77,50	77,50	32,66	66,85	10,65	1,159
81	3585301O18	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) LSN 63B/3	1,000	kus		1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1,000
82	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	1,000	kus		138,00	138,00	58,01	118,74	19,26	1,162
83	357020F012	Hlavná uzmeň. prípojnica WUP-2	1,000	kus		570,00	570,00	570,00	570,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
84	210190003	Montáž rozvodnice do 100 kg	1,000	kus		505,00	505,00	211,76	433,43	71,57	1,165
85	210200120	Svetlomet halogénový IP54, 1x1000W, reflektor raster	2,000	kus		247,00	494,00	207,91	425,56	68,43	1,161
86	999000111	Svetlomet halogénový do pdhľadu	2,000	ks		3 540,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00		1,000
87	999000112	Ventilátor 1200 V	1,000	ks		1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1,000
88	999000113	Vetracia mriežka250x250 mm	1,000	ks		250,00	250,00	250,00	250,00		1,000
89	999000115	Vetracia mriežka 315x400 mm	1,000	ks		520,00	520,00	520,00	520,00		1,000
90	999767031	Zatvárač dvier Brano	1,000	ks		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00		1,000
91	210201076	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 1x36W	7,000	kus		181,00	1 267,00	532,54	1 090,00	176,98	1,162
92	3475O016	Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 36W	7,000	kus		86,50	605,50	605,50	605,50		1,000
93	3483L0442	Svietidlo priem.žiarivkové ELP 136 EP IP 54	7,000	kus		3 730,00	26 110,00	26 110,00	26 110,00		1,000
94	210201081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	14,000	kus		181,00	2 534,00	1 065,08	2 180,01	353,95	1,162
95	3475O016	Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 36W	28,000	kus		86,50	2 422,00	2 422,00	2 422,00		1,000
96	3483L0442	Svietidlo priem.žiarivkové ELP 136 EP IP 54	14,000	kus		4 020,00	56 280,00	56 280,00	56 280,00		1,000
97	210800529	Vodič Cu inštalačný voľne uložený CY 16	30,000	m		12,60	378,00	159,40	326,26	51,84	1,159
98	341000M52	Vodič CY (H07V-U 16) 16,0 drôt, zel/žltý	30,000	m		70,50	2 115,00	2 115,00	2 115,00		1,000
99	210810001	Kábel 750V voľne uložený CYKY 2x1,5	30,000	m		12,60	378,00	159,40	326,26	51,84	1,159
100	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	30,000	m		14,80	444,00	444,00	444,00		1,000
101	210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	245,000	m		12,60	3 087,00	1 301,77	2 664,46	423,36	1,159
102	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	15,000	m		21,00	315,00	315,00	315,00		1,000
103	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	230,000	m		21,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00		1,000
104	210810006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	260,000	m		12,60	3 276,00	1 381,47	2 827,59	449,28	1,159
105	341201M18	Káble Cu jadro 750V CYKY	260,000	m		34,50	8 970,00	8 970,00	8 970,00		1,000
106	210810015	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	110,000	m		12,60	1 386,00	584,47	1 196,30	190,07	1,159
107	341201M40	Káble Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	110,000	m		34,50	3 795,00	3 795,00	3 795,00		1,000
108	210810016	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x2,5	20,000	m		12,60	252,00	106,27	217,51	34,56	1,159
109	341201M42	Káble Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5	20,000	m		55,50	1 110,00	1 110,00	1 110,00		1,000
110	210810017	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	75,000	m		14,50	1 087,50	458,33	938,11	149,47	1,159
111	341201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	60,000	m		88,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00		1,000
112	341201M49	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx16	15,000	m		337,80	5 055,00	5 055,00	5 055,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
113	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	40,000	hod		315,00	12 600,00	5 310,66	10 869,86	1 730,00	1,159
114	213290050	Úprava rozvodnice	2,000	hod		315,00	630,00	265,53	543,48	86,51	1,159
115	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	32,000	hod		315,00	10 080,00	4 248,52	8 695,87	1 384,01	1,159
116	213299005	HZS T5 - výmena ventilátorov a svietidiel v stropoch	10,000	hod		315,00	3 150,00	1 327,66	2 717,46	432,50	1,159
117	999000114	Zakreslenie sk. stavu el.inštalácie odb.spôs. osobou	1,000	sub		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**255 000,00**	**Sk**				**213 920,28**	**245 200,11**	**9 802,36**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
118	460680021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	11,000	kus		197,00	2 167,00	936,56	1 872,05	294,97	1,158
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**2 167,00**	**Sk**				**936,56**	**1 872,05**	**294,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**257 167,00**	**Sk**				**214 856,84**	**247 072,16**	**10 097,33**	
		Za rozpočet celkom :	**336 132,15**	**Sk**				**282 471,92**	**323 169,06**	**12 963,09**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	242 509,87	85,9
Doprava	206,47	0,1
Poddodávky		
Spolu :	242 716,34	85,9

		%nákladov
Mzdy :	29 397,07	10,4
Odvody :	10 345,54	3,7
Stroje :	12,96	
Spolu :	39 755,57	14,1

Ostatné :		
Priame náklady	282 471,92	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	28 002,63	11,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	12 694,51	31,9 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		40 697,14	

Náklady spolu : 323 169,06

Zisk a riziko

Zisk :	12 963,09	4,0 % zisk / náklady
Cena :	336 132,15	3,9 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	116,0	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB 24/2007 (PSBZV-24-3/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen