PSB - 7 - 104/2009

929/2009-C
15158

Zmluva o dielo č. 21/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:		**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov**
Sídlo:		Železničná 3, 911 27 Trenčín
v zastúpení:		Ing. Jaroslav Šimno
Kontaktná adresa:		Železničná Trenčín
IČO :		308 455 72
Bankové spojenie :		Štátna pokladnica
Číslo účtu:		7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:		Nikoleta Michalcová
Odborný dozor objednávateľa:		Nikoleta Michalcová
Telefón :		0960/339 511
Fax :		0960/339 517
/ ďalej len objednávateľ /		

1.2. Zhotoviteľ	:	**D3D s.r.o.**
Sídlo	:	Biskupická 52 911 04 Trenčín
V zastúpení	:	Marcel Dvornický, BSBA, konateľ
IČO	:	36327531
IČ DPH	:	SK2020179997
Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	:	611475603/7500
Kontakt	:	č. tlf.: 032/6527567 č. faxu: 032/6402618
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických	:	Miroslav Dvornický
Register:	:	Obchodný register OS Trenčín, odd. s.r.o., Vložka č. 13662/R

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela „***Kasárne kpt.Nálepku – úprava miestnosti a chodby b.č.30***“

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších

20. 11. 2009
Súlad s originálom

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: 19.11.2009
termín ukončenia prác: 30.11.2009

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez dane	**6.722,69 EUR**	
DPH 19 %	**1.277,31 EUR**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**8.000,-- EUR**	***(241.008,00 Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,1260 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

20.11.2009
Súhlasí o mýmálom KD

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2.1 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná.

20.11.2009
Súhlasí s originálom

V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

20. 11. 2009
Súhlasí s originálom

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

10. 11. 2009
Súhlasí s originálom

POŠÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 19 -11- 2009

.....
Ing. Miroslav Šimno
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 19 -11- 2009

.....
Marcel Dvornický
konateľ

Súhlasí s originálom

Krycí list rozpočtu v

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : Kasárne kpt.Nálepku - úpravy miestnosti a chodby b.č. 30	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Trenčín	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : D3D s.r.o.	IČO : 36327531	DIČ :
Trenčín	Biskupická 52	IČ DPH : SK2020179997
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	8 000 EUR	za M3 OP	1 M	8 000 EUR	za M
1 M2 ZP	8 000 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	8 000 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 399,16	50,00	1 449,16
2	PSV :	2 948,86	1 049,13	3 997,99
3	MCE :	838,80	260,00	1 098,80
4	iné :			
5	Súčet :	5 186,82	1 359,13	6 545,95

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	65,46
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	45,82
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00 %	65,46
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		176,74

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	6 722,69
22	DPH 19 % z : 6 722,69	1 277,31
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 000,00

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	202 527,76
Cena s DPH	241 008,00
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

20.11.2009
Súhlasí s originálom

Odberateľ : **PSB Trenčín**
Dodávateľ : **D3D s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Kasárne kpt.Nálepku - úpravy miestnosti a chodby b.č. 30

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**219,80**	**219,80**		*6 621,69*	1,068
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**185,88**	**185,88**		*5 599,82*	2,449
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**586,90**	**536,90**	**50,00**	*17 680,95*	5,255
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**456,58**	**456,58**		*13 754,93*	0,006
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 449,16**	**1 399,16**	**50,00**	*43 657,39*	8,778
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
725 - Zariaďovacie predmety	**373,81**	**260,48**	**113,33**	*11 261,40*	0,002
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**373,81**	**260,48**	**113,33**	*11 261,40*	0,002
731 - Kotolne	**400,80**	**400,80**		*12 074,50*	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**400,80**	**400,80**		*12 074,50*	
763 - Konštrukcie - drevostavby	**1 271,55**	**1 271,55**		*38 306,72*	1,286
766 - Konštrukcie stolárske	**325,83**	**31,83**	**294,00**	*9 815,95*	0,044
76 - KONŠTRUKCIE	**1 597,38**	**1 303,38**	**294,00**	*48 122,67*	1,329
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**676,35**	**268,55**	**407,80**	*20 375,72*	0,531
776 - Podlahy povlakové	**327,17**	**182,41**	**144,76**	*9 856,32*	0,038
77 - PODLAHY	**1 003,52**	**450,96**	**552,56**	*30 232,04*	0,569
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**143,66**	**54,42**	**89,24**	*4 327,90*	0,212
784 - Maľby	**478,82**	**478,82**		*14 424,93*	0,075
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**622,48**	**533,24**	**89,24**	*18 752,83*	0,287
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 997,99**	**2 948,86**	**1 049,13**	*120 443,45*	2,187
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**1 098,80**	**838,80**	**260,00**	*33 102,45*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 098,80**	**838,80**	**260,00**	*33 102,45*	
Za rozpočet celkom :	**6 545,95**	**5 186,82**	**1 359,13**	*197 203,29*	10,966

20. 11. 2009
Súhlasí s originálom

Odberateľ : **PSB Trenčín** *Projektant :*

Dodávateľ : **D3D s.r.o.** *Spracoval :*

Stavba : Kasárne kpt.Nálepku - úpravy miestnosti a chodby b.č. 30 *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	011-311231502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5	0,968	m3	147,00	**142,30**	*4 286,93*	19
2	011-317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	5,000	kus	15,50	**77,50**	*2 334,77*	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**219,80**	**EUR**		**219,80**	*6 621,69*	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
3	011-430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	1,000	m3	124,00	**124,00**	*3 735,62*	19
4	011-430361721	Výstuž schodišťových konštrukcii 10425	0,010	t	1 780,00	**17,80**	*536,24*	19
5	011-434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	4,000	m2	8,80	**35,20**	*1 060,44*	19
6	011-434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	4,000	m2	2,22	**8,88**	*267,52*	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**185,88**	**EUR**		**185,88**	*5 599,82*	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
7	011-610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	18,000	m2	1,00	**18,00**	*542,27*	19
8	011-612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	39,250	m2	7,35	**288,49**	*8 691,05*	19
9	011-632451136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	25,176	m2	8,60	**216,51**	*6 522,58*	19
10	011-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	6,95	**13,90**	*418,75*	19
11	MAT-553300050	Zárubňa oceľová CGH 80x197x6cm P máčaná	2,000	kus	25,00	**50,00**	*1 506,30*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**586,90**	**EUR**		**586,90**	*17 680,95*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
12	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	30,000	m2	2,11	**63,30**	*1 906,98*	19
13	013-962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	0,800	m2	4,89	**3,91**	*117,79*	19
14	013-965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,300	m3	125,00	**37,50**	*1 129,73*	19
15	013-968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	1,000	kus	0,67	**0,67**	*20,18*	19
16	013-968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	1,620	m2	4,81	**7,79**	*234,68*	19
17	013-971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,600	m3	35,00	**56,00**	*1 687,06*	19
18	013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	3,000	m2	2,83	**8,49**	*255,77*	19
19	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,972	t	9,40	**37,34**	*1 124,90*	19
20	013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	3,972	t	5,70	**22,64**	*682,05*	19
21	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,972	t	9,80	**38,93**	*1 172,81*	19
22	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,972	t	0,32	**1,27**	*38,26*	19
23	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,972	t	8,20	**32,57**	*981,20*	19
24	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,972	t	0,93	**3,69**	*111,16*	19
25	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,972	t	35,87	**142,48**	*4 292,35*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**456,58**	**EUR**		**456,58**	*13 754,93*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 449,16**	**EUR**		**1 449,16**	*43 657,39*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						

20. 11. 2009

Súlad s originálom

POŠADKOVÁ SPRÁVA BUDOV TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Kasárne kpt.Nálepku - úpravy miestnosti a chodby b.č. 30

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		725 - Zariaďovacie predmety						
26	721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	3,40	**3,40**	*102,43*	19
27	721-725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor	22,50	**22,50**	*677,84*	19
28	721-725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	1,000	súbor	2,01	**2,01**	*60,55*	19
29	721-725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	1,000	kus	8,25	**8,25**	*248,54*	19
30	MAT-551440021	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru	1,000	kus	78,25	**78,25**	*2 357,36*	19
31	721-725999904	HZS - murárske práce pri prekládke zriaďovacích predmetov	24,000	hod	9,30	**223,20**	*6 724,12*	19
32	MAT-551400500	Dodávka vodoinštalačného materiálu	1,000	kpl	35,08	**35,08**	*1 056,82*	19
33	721-998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	3,727	%	0,30	**1,12**	*33,74*	19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**373,81**	**EUR**		**373,81**	*11 261,40*	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**373,81**	**EUR**		**373,81**	*11 261,40*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
34	731-731999904	HZS - demontáž gamát	16,000	hod	9,30	**148,80**	*4 482,75*	19
35	731-731999905	HZS - spätná montáž gamát	24,000	hod	10,50	**252,00**	*7 591,75*	19
		731 - Kotolne spolu :	**400,80**	**EUR**		**400,80**	*12 074,50*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**400,80**	**EUR**		**400,80**	*12 074,50*	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
36	763-763112132	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKBI 100 mm	23,576	m2	50,50	**1 190,59**	*35 867,71*	19
37	763-998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	11,906	%	6,80	**80,96**	*2 439,00*	19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**1 271,55**	**EUR**		**1 271,55**	*38 306,72*	
		766 - Konštrukcie stolárske						
38	766-766211100	Montáž madiel schodišťových drev. alebo verzalit. dielčích	2,000	m	2,41	**4,82**	*145,21*	19
39	MAT-5413B9010	Madlo obyčajné	2,000	m	10,00	**20,00**	*602,52*	19
40	766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	6,40	**12,80**	*385,61*	19
41	MAT-611617200	Dvere vnútorné plné 80x197 vrátane kovania	2,000	kus	130,00	**260,00**	*7 832,76*	19
42	766-766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	3,000	kus	4,09	**12,27**	*369,65*	19
43	MAT-611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	4,00	**8,00**	*241,01*	19
44	MAT-611874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	6,00	**6,00**	*180,76*	19
45	766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	3,239	%	0,60	**1,94**	*58,44*	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**325,83**	**EUR**		**325,83**	*9 815,95*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 597,38**	**EUR**		**1 597,38**	*48 122,67*	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
46	771-771471014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 300x100 v. 100 do malty	22,660	m	2,32	**52,57**	*1 583,72*	19
47	MAT-597637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	2,311	m2	22,73	**52,53**	*1 582,52*	19
48	771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	15,176	m2	12,60	**191,22**	*5 760,69*	19
49	MAT-597637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	15,630	m2	22,73	**355,27**	*10 702,86*	19
50	771-998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	6,516	%	3,80	**24,76**	*745,92*	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**676,35**	**EUR**		**676,35**	*20 375,72*	
		776 - Podlahy povlakové						
51	775-776401800	Demontáž soklikov alebo líšt gumených alebo plastových	18,200	m	0,28	**5,10**	*153,64*	19
52	775-776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt gumených	16,500	m	0,59	**9,74**	*293,43*	19
53	MAT-2841A9001	Sokel gumenný	16,995	m	1,10	**18,69**	*563,05*	19

30.11.2009

Základná organizácia


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
54	775-776511000	Lepenie povlakových podláh gumených pásov	12,000	m2	3,03	**36,36**	*1 095,38*	19
55	MAT-284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 1,7 mm	12,360	m2	10,20	**126,07**	*3 797,98*	19
56	775-776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	25,176	m2	0,86	**21,65**	*652,23*	19
		"koberec"						
57	775-776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	50,352	m2	2,15	**108,26**	*3 261,44*	19
		*"2 vrstvy" 2*25,176 = 50,352*						
58	775-998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	3,259	%	0,40	**1,30**	*39,16*	19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**327,17**	**EUR**		**327,17**	*9 856,32*	
		77 - PODLAHY spolu :	**1 003,52**	**EUR**		**1 003,52**	*30 232,04*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
59	771-781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	3,000	m2	17,20	**51,60**	*1 554,50*	19
60	MAT-597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	3,090	m2	28,88	**89,24**	*2 688,44*	19
61	771-998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,408	%	2,00	**2,82**	*84,96*	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**143,66**	**EUR**		**143,66**	*4 327,90*	
		784 - Maľby						
62	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	122,875	m2	0,99	**121,65**	*3 664,83*	19
63	784-784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	122,875	m2	0,97	**119,19**	*3 590,72*	19
64	784-784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	32,600	m2	7,30	**237,98**	*7 169,39*	19
		784 - Maľby spolu :	**478,82**	**EUR**		**478,82**	*14 424,93*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**622,48**	**EUR**		**622,48**	*18 752,83*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 997,99**	**EUR**		**3 997,99**	*120 443,45*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
65	921-210201032	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	2,000	kus	12,60	**25,20**	*759,18*	19
66	MAT-3482B0083	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x18W	2,000	kus	67,50	**135,00**	*4 067,01*	19
67	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	11,70	**140,40**	*4 229,69*	19
68	921-219990005	HZS - demontáž svietidiel, vrátane kabeláže	24,000	hod	10,50	**252,00**	*7 591,75*	19
69	921-219990006	HZS - demontáž ventilátora	4,000	hod	11,70	**46,80**	*1 409,90*	19
70	921-219990007	Montáž zásuviek vrátane kabeláže a prekládky svietidla	32,000	hod	11,70	**374,40**	*11 279,17*	19
71	MAT-921AN00000	Dodávka kabeláže, zásuviek, žľabov	1,000	kpl	125,00	**125,00**	*3 765,75*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 098,80**	**EUR**		**1 098,80**	*33 102,45*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 098,80**	**EUR**		**1 098,80**	*33 102,45*	
		Za rozpočet celkom :	**6 545,95**	**EUR**		**6 545,95**	*197 203,29*	

20. 11. 2007

Súlad s originálom

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSBTN-7-108/2009.



.....

Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín