PSB - 18 -29/3/07

ZMLUVA O DIELO č. PSB – 18- 29/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Karol Molnár
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**EUROSTAVING, s.r.o.**
	Sídlo	:	Partizánska cesta 110, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Ing. František Miga - konateľ
	IČO	:	31620621
	IČ pre DPH	:	SK2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Kontakt:	:	č. tlf.: 048/4700230 fax: 048/4700239
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Pavel Mihálik

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
vložka : 2388/S , oddiel : Sro

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **„ Budova č. 14 – oprava miestností č. 122,123,124,227 (archív)“**
Miesto stavby: Topografický ústav, Ružová 8, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je oprava vnútorných omietok, osadenie vnútorných dverí, odstránenie starých náterov a realizácia malieb jednofarebných, hygienických.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 11. 6. 2007
Ukončenie prác: 29. 6. 2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	92 322,29 Sk
DPH 19 %	17 541,20 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH :	**109 863,49Sk**

Slovom: Jedenstodeväťtisícosemstošesťdesiattri 49/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.



8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: z. Karol Molnár, č. tlf.:. 0960/412232.

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Pavol Mihálik.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.



11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 29.5.2007

SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

EURO
Partizánska cesta
974 01 Banská By
IČO: 316 209 21

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

29.5.2007 z. Karol Molnár

Dátum:..... .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

29.5.2007 Ing. Anna Veselá

Dátum:..... .....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Pôdohospodárska správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Krycí list rozpočtu

Jozef Žabka

Stavba: Stavebné úpravy b.č.014 — č. 020/02/07/ZA JKSO

Objekt: B.č.014,oprava miestnosti č.,122,123,124,227-archiv — č. 020/02/07/ZA Rozpočet: 020/02/07/ZA

Topografický ústav — Spracoval: Jozef Žabka

Miesto: B.Bystrica — Zmluva č. — Dňa:

Odberateľ: PSB Banská Bystrica — IČO: — DIČ:
97401 Banská Bystrica — ČSA 7 — IČ DPH:

Dodávateľ: EUROSTAVING s.r.o — IČO: 31620621 — DIČ:
97401 Banská Bystrica — Partizánska cesta 110 — IČ DPH:

Projektant: — IČO: — DIČ:
IČ DPH:

1 M3 OP	109 863 Sk	za M3 OP	1 M	109 863 Sk	za M
1 M2 ZP	109 863 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	109 863 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV:	44 718,28	790,00	45 508,28
2	PSV:	43 990,81	2 475,00	46 465,81
3	MCE:	302,00	46,20	348,20
4	iné:			
5	Súčet:	89 011,09	3 311,20	92 322,29

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		92 322,29
22	DPH 19 %:	92 322,29	17 541,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		109 863,49

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka: POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka: EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 31620621

Podpis:

Tlačivo ODIS A10

ľeľ EUROSTAVING s.r.o.
ektant PSB Banská Bystrica

JKSO
Dátum . .
Spracoval Jozef Žabka

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stavebné úpravy b.č.014

Objekt : B.č.014,oprava miestnosti č.,122,123,124,227-archiv

Jozef Žabka

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 484,50	1 694,50	790,00	0,307	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	43 023,78	43 023,78		0,002	1,044
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	45 508,28	44 718,28	790,00	0,310	1,044
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 392,32	2 392,32		0,068	
766 - Konštrukcie stolárske	2 913,24	438,24	2 475,00	0,018	
76 - KONŠTRUKCIE	5 305,56	2 830,56	2 475,00	0,086	
783 - Nátery	721,00	721,00		0,002	
784 - Maľby	19 019,25	19 019,25		0,063	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	19 740,25	19 740,25		0,066	
799 - PSV ostatné	21 420,00	21 420,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	46 465,81	43 990,81	2 475,00	0,153	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	348,20	302,00	46,20	0,000	0,004
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	348,20	302,00	46,20	0,000	0,004
Za rozpočet celkom :	92 322,29	89 011,09	3 311,20	0,463	1,048

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
2	3	4	5	6	7	8	
766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	174,00	174,00		19
611628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné C	1,000	kus	1 900,00		1 900,00	19
766669921	Oprava dvier, výmena zámka	1,000	kus	64,00	64,00		19
766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	1,000	kus	32,50	32,50		19
766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	1,000	kus	19,90	19,90		19
921AN11550	KľúčKA S/054000-126 SO ZAMKOM FAB	1,000	kus	499,00		499,00	19
766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	119,00	119,00		19
611874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm	1,000	kus	76,00		76,00	19
998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	28,844	%	1,00	28,84		19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu	2 913,24	Sk		438,24	2 475,00	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu	5 305,56	Sk		2 830,56	2 475,00	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	2,000	m2	36,50	73,00		19
783814120	Nátery povrchov olejové dvojnásobné +1x email	4,000	m2	162,00	648,00		19
	(miest.č.124)						
	2 = 2,000						
	(miest.č.123)						
	2 = 2,000						
	783 - Nátery spolu	721,00	Sk		721,00		
	784 - Maľby						
784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	355,500	m2	27,00	9 598,50		19
784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	355,500	m2	26,50	9 420,75		19
	(miest.č.122)						
	*5,5*3+(5,5+3)*2*3*2 = 118,500*						
	(miest.č.123)						
	118,5 = 118,500						
	(miest.č.124)						
	118,5 = 118,500						
	784 - Maľby spolu	19 019,25	Sk		19 019,25		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu	19 740,25	Sk		19 740,25		
	799 - PSV ostatné						
999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	68,000	hod	315,00	21 420,00		19
	799 - PSV ostatné spolu	21 420,00	Sk		21 420,00		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	46 465,81	Sk		43 990,81	2 475,00	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovanim	2,000	m	126,00	252,00		19
210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	2,000	m	25,00	50,00		19
341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	2,200	m	21,00		46,20	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu	348,20	Sk		302,00	46,20	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu	348,20	Sk		302,00	46,20	
	Za rozpočet celkom :	92 322,29	Sk		89 011,09	3 311,20	

SB Banská Bystrica
EUROSTAVING s.r.o.
Stavebné úpravy b.č.014
Bč 014,oprava miestnosti č.,122,123,124,227-archiv

Projektant
Spracoval: Jozef Žabka
JKSO
Dátum

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	0,600	m2	228,00	136,80	
		(ryhamiest.č.122)					
		*2*0,3 = 0,600*					
	612423631	Omietka rýh stien šír. 15-30 cm väp. štukovou	0,600	m2	427,00	256,20	
	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. väp. štukovou	2,500	m2	339,00	847,50	
		(dvere122)					
		*(2+1+2)*0,25 = 1,250*					
		(miest.č.123)					
		1,25 = 1,250					
	642944121	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	454,00	454,00	
	553999970	Zárubňa knauf.CGH jednokridlová 800/75	1,000	kus	790,00		790,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	**2 484,50**	**Sk**		**1 694,50**	790,00
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm,	4,000	m2	90,00	360,00	
		(miest.č.122)					
		*1*2 = 2,000*					
		(miest.č.123(					
		*1*2 = 2,000*					
	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,044	t	252,00	263,09	
	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,044	t	153,00	159,73	
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,044	t	271,00	282,92	
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	104,400	t	8,90	929,16	
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,044	t	221,00	230,72	
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	104,400	t	24,50	2 557,80	
	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,044	t	965,00	1 007,46	
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,310	t	590,00	182,90	
	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	150,000	hod	247,00	37 050,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**43 023,78**	**Sk**		**43 023,78**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**45 508,28**	**Sk**		**44 718,28**	790,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
	763211130	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RB 12.5 mm, hr.priečk 125mm	2,000	m2	1 120,00	2 240,00	
		(miest.č.123)					
		*2*1 = 2,000*					
	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	22,400	%	6,80	152,32	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu	2 392,32	Sk		2 392,32	
		766 - Konštrukcie stolárske					

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **EUROSTAVING s.r.o.**

Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Stavebné úpravy b.č.014
Objekt : B.č.014,oprava miestnosti č.,122,123,124,227-archív

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	0,600	m2		228,00	136,80	101,54	126,37	10,42	1,083
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,018	m3	0,031	20,50	0,38	0,65 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,042	t	0,070	560,00	23,56	39,28 za m2			
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,001	t	0,002	3 260,00	4,96	8,28 za m2			
		Vápno vzdušné tr. V kus VL	0,001	t	0,002	2 620,00	4,43	7,39 za m2			
		Omietkár	0,249	Nh	0,415	88,50	22,03	36,73 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,105	Nh	0,175	79,40	8,33	13,90 za m2			
		Strojník stroja na výrobu maltovín	0,008	Nh	0,014	71,60	0,60	1,01 za m2			
		Centrálna maltáreň	0,002	Sh	0,004	1 060,00	3,16	5,27 za m2			
		Súprava na hasenie vápna	0,006	Sh	0,010	224,00	1,36	2,28 za m2			
	612423631	Omietka rýh stien šír. 15-30 cm váp. štukovou	0,600	m2		427,00	256,20	164,27	228,69	27,50	1,120
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,010	m3	0,018	20,50	0,22	0,37 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,021	t	0,036	560,00	12,23	20,40 za m2			
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,000	t	0,001	3 260,00	3,05	5,09 za m2			
		Vápno vzdušné tr. V kus VL	0,001	t	0,001	2 620,00	2,84	4,74 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	0,002	m3	0,004	9 280,00	25,22	42,04 za m2			
		Omietkár	0,525	Nh	0,875	108,00	56,70	94,50 za m2			
		Stavebný tesár	0,110	Nh	0,184	79,40	8,76	14,61 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,168	Nh	0,280	79,40	13,33	22,23 za m2			
		Strojník stroja na výrobu maltovín	0,004	Nh	0,007	71,60	0,33	0,56 za m2			
		Centrálna maltáreň	0,001	Sh	0,002	1 060,00	1,65	2,77 za m2			
		Súprava na hasenie vápna	0,002	Sh	0,004	224,00	0,61	1,03 za m2			
	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	2,500	m2		339,00	847,50	561,79	762,88	84,61	1,111
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,044	m3	0,017	20,50	0,91	0,36 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,086	t	0,034	560,00	48,53	19,42 za m2			
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,002	t	0,001	3 260,00	8,80	3,52 za m2			
		Vápno vzdušné tr. V kus VL	0,004	t	0,001	2 620,00	11,79	4,72 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	0,010	m3	0,004	9 280,00	101,61	40,65 za m2			
		Omietkár	1,675	Nh	0,670	108,00	180,90	72,36 za m2			
		Stavebný tesár	0,445	Nh	0,178	79,40	35,33	14,13 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,375	Nh	0,150	79,40	29,77	11,91 za m2			
		Strojník stroja na výrobu maltovín	0,018	Nh	0,007	71,60	1,32	0,53 za m2			
		Centrálna maltáreň	0,006	Sh	0,002	1 060,00	6,59	2,64 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Súprava na hasenie vápna	0,012	Sh	0,005	224,00	2,85	1,14 za m2			
			1,000	kus		454,00	454,00	291,40	405,44	48,56	1,120
	642944121	Osadenie dver. zárubni oceľ. dodatočne do 2,5 m2	0,007	m3	0,007	20,50	0,14	0,15 za m2			
		Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	0,025	t	0,025	499,00	12,87	12,87 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	0,005	t	0,005	484,00	2,49	2,50 za m2			
		Kamenivo ťažené hrubé 4-8	0,005	t	0,005	454,00	2,34	2,34 za m2			
		Kamenivo drtené hrubé 8-16	0,004	t	0,004	3 260,00	15,12	15,13 za m2			
		Cement troskoportlandský CEM II BS 32,5R VL	0,000	t	0,000	2 620,00	1,20	1,21 za m2			
		Vápno vzdušné tr. V kus VL	0,001	1000 ks	0,001	8 790,00	8,79	8,79 za m2			
		Priečkovka dutinová Pk-CD2 29x14x6,5 P2-4	0,004	m3	0,004	9 280,00	41,48	41,48 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	1,310	Nh	1,310	88,50	115,93	115,94 za m2			
		Murár	0,182	Nh	0,182	79,40	14,45	14,45 za m2			
		Stavebný tesár	0,115	Nh	0,115	79,40	9,13	9,13 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,000	Nh	0,000	71,60	0,04	0,05 za m2			
		Strojnik stroja na výrobu liateho bet.	0,003	Nh	0,003	71,60	0,24	0,25 za m2			
		Strojnik stroja na výrobu maltovín	0,000	Nh	0,000	98,20	0,06	0,06 za m2			
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,001	Nh	0,001	108,00	0,13	0,14 za m2			
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,001	Sh	0,001	1 060,00	1,31	1,31 za m2			
		Centrálna maltáreň	0,002	Sh	0,002	224,00	0,57	0,57 za m2			
		Súprava na hasenie vápna	0,000	Sh	0,000	5 210,00	1,19	1,20 za m2			
		Centrálna betonárka 320m3\h	1,000	kus		790,00	790,00	790,00	790,00		1,000
	553999970	Zárubňa knauf.CGH jednokrídlová 800/75									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 484,50**	**Sk**				**1 909,01**	**2 313,39**	**171,10**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
			4,000	m2		90,00	360,00	219,00	317,97	42,03	1,132
	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm,	1,121	l	0,280	30,50	34,19	8,55 za m2			
		Nafta motorová Mona MN 4	0,005	m3	0,001	9 280,00	55,30	13,83 za m2			
		Materiál lešenový v používaní	0,009	kg	0,002	23,50	0,22	0,06 za m2			
		Bavlna čistiaca BA 60	3,091	Sk	0,772	1,00	3,09	0,77 za m2			
		Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	0,736	Nh	0,184	79,40	58,43	14,61 za m2			
		Murár	0,240	Nh	0,060	79,40	19,05	4,76 za m2			
		Stavebný tesár	0,072	Nh	0,018	71,60	5,15	1,29 za m2			
		Stavebný robotník HSV	92,444	kus	23,111	269 000,00	24 867 554,36	6216888,59 za m2			
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	832,000	kus	208,000	72 390,00	60 228 480,00	15057120,00 za			
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	1,720	Sk	0,430	1,00	1,72	0,43 za m2			
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,055m3/s	1,044	t		252,00	263,08	141,48	227,03	36,05	1,159
	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,461	Nh	1,400	71,60	104,65	100,24 za m2			
		Stavebný robotník HSV	1,044	t		153,00	159,73	85,80	137,68	22,04	1,160
	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,886	Nh	0,849	71,60	63,46	60,79 za m2			
		Stavebný robotník HSV									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,044	t		271,00	282,92	151,89	243,72	39,19	1,161
		Stavebný robotník HSV	0,613	Nh	0,588	71,60	43,95	42,10 za m2			
		Cestná doprava	92,467	Sk	88,570	1,00	92,46	88,57 za m2			
	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	104,400	t		8,90	929,16	497,98	799,06	130,09	1,163
		Cestná doprava	497,988	Sk	4,770	1,00	497,98	4,77 za m2			
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,044	t		221,00	230,72	123,80	198,65	32,07	1,161
		Stavebný robotník HSV	1,278	Nh	1,225	71,60	91,56	87,71 za m2			
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	104,400	t		24,50	2 557,80	1 384,66	2 221,83	336,28	1,151
		Stavebný robotník HSV	14,302	Nh	0,137	71,60	1 024,08	9,81 za m2			
	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	1,044	t		965,00	1 007,46	261,00	418,80	588,66	2,406
		"O"-ostatný odpad									
		Tarify v Sk	261,000	Sk	250,000	1,00	261,00	250,00 za m2			
	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,310	t		590,00	182,90	98,62	158,25	24,64	1,156
		Elektrická energia včit. priem. mes. platby za jedno odberné miesto	1,627	kW	5,251	7,10	11,55	37,28 za m2			
		Bavlna čistiaca BA 60	0,004	kg	0,013	23,50	0,09	0,31 za m2			
		Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	1,009	Sk	3,255	1,00	1,00	3,26 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,447	Nh	1,445	71,60	32,07	103,46 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,296	Nh	0,956	79,40	23,53	75,91 za m2			
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,061	Nh	0,197	79,40	4,84	15,64 za m2			
		Výťah stav n+o 0,5t 30m	55,958	kus	180,510	351 580,00	19 673 748,79	63463705,80 za			
		Výťah stav n+o 0,5t 30m	783,413	kus	2 527,140	26 260,00	20 572 435,88	66362696,40 za			
		Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,207	Sk	0,670	1,00	0,20	0,67 za m2			
		Montáž stroja	0,831	1000 Sk	2,681	1,00	0,83	2,68 za m2			
		Demontáž stroja	0,448	1000 Sk	1,445	1,00	0,44	1,45 za m2			
	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 ROZPIS DO FAKTÚRY	150,000	hod		247,00	37 050,00	19 914,96	31 955,54	5 093,92	1,159
		Ostatni stavebni robotnici HSV	150,000	Nh	1,000	98,20	14 730,00	98,20 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**43 023,78**	**Sk**				**22 879,23**	**36 678,57**	**6 345,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**45 508,28**	**Sk**				**24 788,24**	**38 991,96**	**6 516,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
	763211130	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RB 12.5 mm, hr.prieč.125mm	2,000	m2		1 120,00	2 240,00	1 613,03	2 083,58	156,41	1,075
		Tmel Vario Rigips	1,260	kg	0,630	53,50	67,41	33,71 za m2			
		Tmel Vario finis Rigips	0,210	kg	0,105	53,50	11,23	5,62 za m2			
		Tesnenie penové pripojovacie 95mm Rigips	2,730	m	1,365	37,00	101,01	50,51 za m2			
		Skrutka samorezná Rigips typ 212 - 3,5x25mm	54,600	kus	27,300	0,54	29,48	14,74 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Profil UW 40x100x40 0.6mm Rigips	1,680	m	0,840	47,00	78,96	39,48 za m2			
		Profil CW 50x100x50 0.6mm Rigips	4,200	m	2,100	55,00	231,00	115,50 za m2			
		Prichytka Rigips/Sakret 6/42	5,250	kus	2,625	6,30	33,07	16,54 za m2			
		Dosky sadrokartónové stavebné ob. Rigips RB 12,5mm	4,200	m2	2,100	91,00	382,20	191,10 za m2			
		Materiál lešenový v používani	0,005	m3	0,002	9 280,00	55,30	27,65 za m2			
		Páska sklenená vystužovacia Rigips	3,360	m	1,680	2,05	6,88	3,44 za m2			
		Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.50 mm	2,100	m2	1,050	79,50	166,95	83,48 za m2			
		Lešenári	0,240	Nh	0,120	88,50	21,31	10,66 za m2			
		Stavební montážnici	0,264	Nh	0,132	98,20	25,93	12,97 za m2			
		Stavební montážnici	2,641	Nh	1,320	108,00	285,23	142,62 za m2			
	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	22,400	%		6,80	152,32	152,32	152,32		1,000
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**2 392,32**	**Sk**				**1 765,35**	**2 235,90**	**156,41**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus		174,00	174,00	73,21	149,84	24,16	1,161
		Stavebný stolár	0,682	Nh	0,682	79,40	54,15	54,15 za m2			
	611628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné C	1,000	kus		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1,000
	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	1,000	kus		64,00	64,00	26,94	55,15	8,84	1,160
		Stavebný stolár	0,251	Nh	0,251	79,40	19,92	19,93 za m2			
	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	1,000	kus		32,50	32,50	13,73	28,11	4,38	1,156
		Stavebný stolár	0,128	Nh	0,128	79,40	10,16	10,16 za m2			
	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	1,000	kus		19,90	19,90	8,36	17,13	2,76	1,161
		Stavebný stolár	0,078	Nh	0,078	79,40	6,19	6,19 za m2			
	921AN11550	KľúčKA S/054000-126 SO ZAMKOM FAB	1,000	kus		499,00	499,00	499,00	499,00		1,000
	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus		119,00	119,00	52,59	102,92	16,08	1,156
		Skrutka oceľová zápustná 021814 4x60	0,002	1000 ks	0,002	456,00	1,00	1,00 za m2			
		Vrták na príklep VRT d8	0,017	kus	0,017	57,50	1,02	1,03 za m2			
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	2,470	Sk	2,470	1,00	2,47	2,47 za m2			
		Stavebný stolár	0,448	Nh	0,448	79,40	35,57	35,57 za m2			
	611874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm	1,000	kus		76,00	76,00	76,00	76,00		1,000
	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	28,844	%		1,00	28,84	28,84	28,84		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**2 913,24**	**Sk**				**2 678,69**	**2 857,01**	**56,22**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**5 305,56**	**Sk**				**4 444,04**	**5 092,91**	**212,63**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	2,000	m2		36,50	73,00	53,96	68,76	4,24	1,062
		Fermena fermež napúšťacia 01000	0,340	kg	0,170	112,00	38,08	19,04 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,036	kg	0,018	48,50	1,74	0,87 za m2			
		Maliar, natierač	0,146	Nh	0,073	71,60	10,45	5,23 za m2			
	783814120	Nátery povrchov olejové dvojnásobné +1x email	4,000	m2		162,00	648,00	439,37	598,95	49,06	1,082
		Fermena fermež napúšťacia 01000	0,680	kg	0,170	112,00	76,16	19,04 za m2			
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	0,800	kg	0,200	108,00	86,40	21,60 za m2			
		EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	0,600	kg	0,150	159,00	95,40	23,85 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,120	kg	0,030	48,50	5,82	1,46 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,016	100 ks	0,004	352,00	5,63	1,41 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	17,520	Sk	4,380	1,00	17,52	4,38 za m2			
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,064	Nh	0,016	79,40	5,08	1,27 za m2			
		Maliar, natierač	1,356	Nh	0,339	79,40	107,66	26,92 za m2			
		783 - Nátery spolu :	**721,00**	**Sk**				**493,33**	**667,71**	**53,30**	
		784 - Maľby									
	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	355,500	m2		27,00	9 598,50	4 081,25	8 312,56	1 286,05	1,155
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,106	100 ks	0,000	377,00	40,20	0,11 za m2			
		Maliar, natierač	33,772	Nh	0,095	88,50	2 988,86	8,41 za m2			
	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	355,500	m2		26,50	9 420,75	5 025,20	8 320,70	1 098,48	1,132
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	2,666	kg	0,007	63,00	167,97	0,47 za m2			
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	2,666	kg	0,007	114,00	303,95	0,86 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,106	100 ks	0,000	377,00	40,20	0,11 za m2			
		Náter maliarsky Primalex PLUS 7,5 kg	0,046	t	0,000	24 800,00	1 146,13	3,22 za m2			
		Náter maliarsky Superlex 10 kg paleta	0,010	t	0,000	18 600,00	198,36	0,56 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	21,330	Sk	0,060	1,00	21,33	0,06 za m2			
		Maliar, natierač	26,307	Nh	0,074	88,50	2 328,16	6,55 za m2			
		784 - Maľby spolu :	**19 019,25**	**Sk**				**9 106,45**	**16 633,26**	**2 384,53**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**19 740,25**	**Sk**				**9 599,79**	**17 300,98**	**2 437,83**	
		799 - PSV ostatné									
	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	68,000	hod		315,00	21 420,00	9 028,11	18 478,75	2 941,00	1,159
		Ostatní stavební robotnici HSV	68,000	Nh	1,000	98,20	6 677,60	98,20 za m2			
		799 - PSV ostatné spolu :	**21 420,00**	**Sk**				**9 028,11**	**18 478,75**	**2 941,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**46 465,81**	**Sk**				**23 071,95**	**40 872,65**	**5 591,46**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									

Stavba :Stavebné úpravy b.č.014
Objekt : B.č.014,oprava miestnosti č.,122,123,124,227-archiv

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
	210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	2,000	m		126,00	252,00	252,00	252,00		1,000
	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	2,000	m		25,00	50,00	50,00	50,00		1,000
	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	2,200	m		21,00	46,20	46,20	46,20		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**348,20**	**Sk**				**348,20**	**348,20**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**348,20**	**Sk**				**348,20**	**348,20**		
		Za rozpočet celkom :	**92 322,29**	**Sk**				**48 210,30**	**80 214,72**	**12 107,56**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	7 227,60	15,0
Doprava	853,38	1,8
Poddodávky		
Spolu :	8 080,98	16,8

		%nákladov
Mzdy :	29 273,17	60,7
Odvody :	10 306,05	21,4
Stroje :	66,92	0,1
Spolu :	39 646,15	82,2

Ostatné :	483,16	1,0
Priame náklady	48 210,30	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	22 110,46	273,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	9 893,96	25,0 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	32 004,42	

Náklady spolu : **80 214,72**

Zisk a riziko

Zisk :	12 107,56	15,1 % zisk / náklady
Cena :	92 322,29	13,1 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	147,8	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-29/2007 (PSB-18-29-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen